SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNETRZNYCH

GRUPA ROBOT KOD CPV:451,453
KLASA ROBOT KOD CPV:4531
KATEGORIA ROBOT KOD CPV:

45310000-3/Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1/Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2/Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314000-1/Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3/Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4/Instalowanie infrastruktury okablowania
45317300-5/Instalowanie urzadzen rozdzielczych



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1.0kreslenie przedmiotu zamdéwienia
1.1Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsiewzigcia:
-Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
-98-400 Wieruszoéw dz.2085/8
1.2.Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy:
-Przedsi¢biorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
98-400 Wieruszow ul. B-pa St. Barely 13
Instytucja finansujaca inwestycje:
-Jak wyzej
3) Organ nadzoru budowlanego:
-Starostwo Powiatowe w Wieruszowie
Wykonawca
5) Zarzadzajacy realizacja umowy:
- Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
6) Przyszty uzytkownik:
- Przedsi¢biorstwo Komunalne w Wieruszowie S.A.
1.3.Charakterystyka przedsigwzigcia
1.3.1.Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:
-budynek mieszkalny wielorodzinny
1.3.2.0g6lny zakres robot:
-wewnetrzne linie zasilajace
-rozdzielnie
-instalacje gniazd wtykowych
-instalacje o$wietlenia
-instalacje telekomunikacyjne
-instalacje odgromowe
1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot
-dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych opracowana przez
Biuro Projektowe Architektoniczno Konstrukcyjne
98-400 Wieruszow ul. PKWN 2B
1.4.1.Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
1.4.2.Spis szczegdétowych specyfikacji technicznych
-specyfikacja techniczna wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych
1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacjg¢ inwestycji:
-dokumentacja projektowa robot budowlanych i instalacyjnych opracowana przez
Biuro Projektowe Architektoniczno Konstrukcyjne
98-400 Wieruszow ul. PKWN 2B
1.4.4.Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.
Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego
wymaga uzupetnien lub zmian, wykonawca wykona roboty wylacznie po uzyskaniu akceptacji zarzadzajacego
realizacja budowy




2.Prowadzenie robét
2.1.0go6lIne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosé.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jako$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, dos§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2.Teren budowy
2.2.1.Charakterystyka terenu budowy
-teren nie zabudowany

2.2.2.Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w
og6lnych warunkach umowy
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopig uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez

zamawiajacego

2.2.3.0chrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez
caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic
bezpieczenstwo caltego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow
1 innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.
Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikow terenu w
sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie
zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa.
2.2.4.0chrona wtasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sg wlascicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
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w granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajgcego realizacjg umowy 0O
zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora
moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego.
2.2.5.0chrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢ do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen,
hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnos$cia.
2.2.6.Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sga wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materialéow emitujacych promieniowanie w
ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ po§wiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialow Zamawiajacy musi uzyskac aprobatg¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.
2.3.Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1.Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacja umowy do akceptacji
nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
5) projekt wykonawczy
2.3.2.Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6ot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot,
w oparciu o0 zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacj¢ robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem rob6t. Powinien zawieraé:
-organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot
-projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
-organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot
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W cze$ci dotyczacej organizacji zaplecza budowy wykonaweca jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowg,
urzadzenie i utrzymanie biura zarzadzajacego realizacjg umowy na podstawie podanych tutaj wymagan
zamawiajacego.
2.3.3.Szczegbdtowy harmonogram robot i finansowania
Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w
umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robdt i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.
2.3.4.Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.3.5.Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie
zawierat:
a) cze$¢ ogbdlna opisujaca:
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub wytypowanego
do wykonania badan zleconych przez wykonawceg),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacja
Umowy;
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow.
sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie
sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,
sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.3.6. Projekt wykonawczy
Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t opracuje i uzgodni z zamawiajacym projekt wykonawczy.
Pozytywne uzgodnienie jest warunkiem dalszego prowadzenia robot
Projekt musi zawieraé:
-szczegoélowy plan prowadzenia okablowania i rozmieszczenia urzadzen i elementow instalacji
-szczegolowy schemat instalacji z adresowaniem przewodow
-szczegolowy wykaz materialéw z podaniem symboli producenta, zaakceptowanych uprzednio przez
zamawiajgcego
-koordynacje z instalacjami wentylacji, wod-kan, ogrzewania
2.4.Dokumenty budowy
2.4.1Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa
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ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora
go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po
drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

data przejecia przez wykonawce placu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych
przez wykonawce,

daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

daty zgltoszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbiordéw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

dane na temat jakos$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu
dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony
przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg tez:
Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

Pozwolenie na budowe ;

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

Protokoty odbioru robot,

Opinie ekspertéw i konsultantow,

Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjag umowy zarzadzajacego
realizacjag umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.
2.5.Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1.Informacje ogblne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonaweca jest zobowigzany do dostarczania na

6



polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Dokumentacja powykonawcza
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane
Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bgda wylacznie przez wykonawce.
2.5.2.Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku
nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci
ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzgdzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane
przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w
formie elektronicznej. Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspdtzaleznych ze soba, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczeg6élnych elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.
Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:
Nazwa inwestycji:
Nr umowy:
Ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
Tytut dokumentu
Numer dokumentu lub rysunku
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzqdzenie, materiaf lub element
Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktory
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze
sprawdzil on (wykonaweca) je 1 zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja
umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagaé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor
autorski.
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami
zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegolowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatlow,
urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.
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Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢
-dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi zmianami i podpisem uprawnionego kierownika robot
-o$wiadczenie wykonawcy o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacjg przetargowa, przepisami
wynikajagcymi z Prawa Budowlanego i Prawa Zamowien Publicznych
-projekt wykonawczy zatwierdzony przez zamawiajacego
-rysunki robocze
-uzgodnienia dokonane w trakcie wykonywania robot
-protokoty pomiarow i prob powykonawczych
-protokoty szkolenia personelu uzytkownika
-instrukcje eksploatacji i konserwacji instalacji i urzadzen
2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$§ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy W
dostarczonych instrukcjach zostang uzupehione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy 0 stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
Strona tytutowa zawierajaca:  tytul instrukcji, nazwe inwestycji, datg wykonania urzadzenia
Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
Wtasciwa regulacja
Procedury testowania
Zasady eksploatacji
Instrukcja wylaczania z eksploatacji
Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
Srodki ostroznosci
Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami czesci,
wykazami czgéci, instrukcjami odno$nie zamawiania czgs$ci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji
zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwato$ci urzadzen
Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami,
klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czgstotliwoscig smarowania
Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela producenta
Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i alarmowych
Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i elementow
dodatkowych.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajagcych w jego imieniu, w zakresie
przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.
4.Materialy i urzadzenia
4.1.7Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedlozy szczegolows informacje o zréodle produkceji, zakupu lub pozyskania takich
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materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialéw z danego Zrodla nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrédla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materialow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, Zeby udowodnié, Zze nadal spelniajg one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji technicznej.

W przypadku realizacji robot z funduszoéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty i
urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materialy i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego
wiasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow. Zarzadzajacy
realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach mat. i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy, wykonawca
ma obowigzek spetniac nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatlow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materialéw z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do
uzycia materiatoéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoélowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja
umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie
nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie
sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.
4.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany
w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzagdzenia
beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjag umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



5.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robot i §rodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6.Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu
robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonaweca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.Kontrola jakoS$ci robot

7.1.Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$ci materialow prowadzona zgodnie z programem
zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materialow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac¢ od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonaweca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.2.Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wilasnej woli.
Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajacy.

7.3.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjg umowy o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie wynikdéw
badan bgda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta
materialdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikoéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z projektem wykonawczym i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8.0Obmiary robot

8.1.0golne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wechodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego realizacjag umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢
utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
wykonawce 1 zarzgdzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

9.0dbiory robét i podstawy platnosci

9.1.0dbiory migdzyoperacyjne

Odbiory migdzyoperacyjne dokonuje kierownik robét przy udziale przedstawicieli

zamawiajacego stwierdzajac zgodnos¢ odbieranych robdt z dokumentacja projektowo kosztorysowa

oraz z zaleceniami 0s6b upowaznionych dokonanymi w dzienniku budowy.

Z kazdego odbioru miedzyoperacyjnego komisja sporzgdza protokoét oraz wpisuje wynik

odbioru do dziennika budowy

9.2.0dbiory czesciowe

Odbiory czesciowe dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie pdzniej niz 7 dni

po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru. Odbiory czgsciowe obejmuja czgsé
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obiektu lub instalacji stanowigce etapowa cato$¢ oraz przewidziane do zakrycia Iub zanikajace
9.3.0dbiér koncowy
Odbidr koncowy dokonuje komisja powotana przez zlecajacego nie p6zniej niz 14 dni
po pisemnym zgloszeniu przez wykonawce robot do odbioru.
Do wniosku zgtoszenia robét do odbioru koncowego wykonawca zatacza:

-dziennik budowy

-pisemne o$§wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z obowiazujacymi przepisami

oraz dokumentacjg przetargowa

-dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca wprowadzone zmiany

-dokumentacj¢ pisemnych uzgodnien dokonanych w czasie wykonywania robot

-protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czgsciowych

-protokoty prob i pomiaré6w powykonawczych
9.4.Podstawy ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa
10. Przepisy zwiazane
10.1.Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w punkcie
10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
10.2.Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniejszymi zmianami
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pozniejszymi zmianami
Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko z
dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z p6zniejszymi
zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 10/1995, poz. 48)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. z 2015 r. Nr , poz. 1422).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spelnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowal zarzadzajacego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
elektrycznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy budowie:
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich roboét elektrycznych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmuja prace
zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem roboét elektrycznych, wykonywanych na
miejscul.
1.3.Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét elektrycznych:
1.Wewngtrzne linie zasilajace
-wykucie bruzd dla projektowanych wiz
-montaz drabinek kablowych w kanale kablowym
-utozenie projektowanych wlz
-zatynkowanie bruzd
2.Rozdzielnie
-montaz projektowanych rozdzielni
-montaz osprzetu projektowanego
-wykonanie opiséw adresowych obwodow
3.0przewodowanie
-wykucie bruzd dla projektowanych przewodow
-montaz przewodow projektowanych
-zatynkowanie bruzd
4.0sprzet i aparaty
-montaz projektowanego osprzetu i aparatow
5.0prawy o$wietleniowe
-montaz projektowanych opraw o§wietleniowych
6.Instalacje odgromowe
-montaz projektowanych instalacji
7.Pomiary powykonawcze
-pomiary opornosci izolacji obwodow
-pomiary skutecznos$ci ochrony przed porazeniem
-pomiary opornos$ci uziemien
-pomiary instalacji telkomunikacyjnych
1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolna
Specyfikacja Techniczng
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
1.6.Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1.Harmonogram i kolejno$¢ prac
2.Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
3.Podstawowe parametry stosowanych materiatow
4.Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
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5.Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.
2.MATERIALY
2.1.0godlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Wszystkie materialy i urzadzenia wymagaja akceptacji zamawiajgacego przed rozpoczeciem robot.
Wykonawca przedstawi wniosek o zatwierdzenie materialéw 2 tygodnie przed montazem, zawierajacy:
karte katalogowa producenta, certyfikaty, inne dane na zadanie zamawiajacego.
Materialy i urzadzenia nie moga mieé parametrow gorszych niz okre$lone w dokumentacji przetargowej
Zatwierdzenie materialu jest warunkiem zaplaty za wykonane roboty. Materialy nie zatwierdzone,
wykonawca zdemontuje na swoj koszt.
2.2.Rozdzielnie
Oslony osprzetu wewnatrz rozdzielni o stopniu ochrony IP>4X. Kazda rozdzielnia wyposazona w schemat
polaczen z jednoznacznym adresowaniem
2.2.1 Rozdzielnia wytacznika gtéwnego WG
-obudowa izolacyjna wngkowa 30x35cm/IP65/I11 klasy izolacji
-zabezpieczenie przed dostepem osob nie uprawnionych
-szybka do zbicia umozliwiajaca bezpieczne wylaczenie napigcia
-roztacznik izolacyjny 125A
-tabliczka z napisem ,,GLOWNY WYLACZNIK PRADU”
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.2 Rozdzielnie licznikowe TL
-obudowa izolacyjna nascienna w II klasie izolacji
-drzwiczki izolacyjne biate z zamkiem patentowym i wziernikiem dla odczytu licznika
-zabezpieczenie przed dostegpem osob nie uprawnionych
-szyna rozgalezna dla podtaczenia przelotowego przewodow wiz rozdzielni TLA
-wylaczniki nadpragdowe bez cztonu zwarciowego jako zabezpieczenie przed licznikowe
plombowane
-tablica licznikowa 3-fazowa
-opis z numerem przynaleznego mieszkania
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.3 Rozdzielnia administracyjna TA
-obudowa izolacyjna nascienna, drzwiczki biate, 48 modutowa
-zabezpieczenie przed dostepem osob nie uprawnionych
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.4 Rozdzielnie mieszkaniowe TM
-obudowa izolacyjna wnekowa 2x12 modutowa, II klasa izolacji
-drzwiczki izolacyjne biate
-osprzet modutowy montowany na szynie
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.5 Telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe TSM
-obudowa izolacyjna wngkowa, Il Klasa izolacji o szerokosci i wygladzie jak rozdzielnie TM
-drzwiczki izolacyjne biate
-wydzielony panel dla ztgczy 2xSC/APC, 2xRJ45katSe, 2xF
-wydzielony panel dla wyposazenia aktywnego telekomunikacyjnego
-gniazdo wtykowe 230V/z
-oprzewodowanie krosowe w dostawie ze skrzynkami
-jednoznaczne adresy wyprowadzonych obwodow
2.2.6 Telekomunikacyjne przetacznice TTEL
-obudowy nascienne
-obudowy 197, drzwi petne z zamkami
-panele wentylacyjne z termostatami
-panele Swiattowodowe
-panele RJ45kat5e
-panele RTV
-panele krosowe
-organizery kablowe
-listwy zasilajace z gniazdami 230V
-ochronniki przepigciowe

14



-wzmacniacze RTV
-rozgate¢zniki i rozdzielacze RTV
-oprzewodowanie krosowe w dostawie ze skrzynkami
-jednoznaczne adresowanie wprowadzonych obwodow
2.2.7 Rozdzielnia automatyki wezla cieplnego w dostawie z armaturg wezta
2.3.Przewody i kable
1-przewody typu LgY-70/25/10mm/750V
2-przewody typu YDY5x10mm/750V, YDY5x4mm/750V
3-przewody typu YDYp 2x1,5mm/750V
4-przewody typu YDYp 3x1,5mm/750V
5-przewody typu YDYp 4x1,5mm/750V
6-przewody typu YDYp 3x2,5mm/750V
7-przewody typu UTPkat5e
9-przewody typu RG6
10-kable typu YKY 5x4mm
11-kable swiattowodowe FTTH SM 2J wewnetrzne
12-drut stalowy ocynkowany 8mm odgromowy
13-bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm
14-przewody automatyki wezta cieplnego w dostawie z rozdzielnig automatyki
2.4.0sprzet
1-puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o $rednicach 60 mm do montazu osprzgtu,
dla gniazd wtykowych w wersji giebokiej
2-puszki izolacyjne do montazu wtynkowego o srednicach 80 mm do rozgaleziania obwodow
z pier§cieniami rozgateznymi 2,5mm
3-puszki rewizyjne do montazu wtynkowego o wymiarach 120x120 mm w wersji glebokiej z
pokrywami
4-tansformatory bezpieczenstwa 230/12V do wentylatoréw tazienkowych
5-taczniki 1-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
6-taczniki 2-bieg.do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
7-taczniki schodowe do montazu w puszkach instal. dostosowane do obcigzalnosci pradowej 10A
8-przyciski ,,$wiatto” podswietlane do montazu w puszkach instal. dostosowane do obc. pradowej 10A
9-przyciski ,,dzwonek” podswietlane do montazu w puszkach instal. dostosowane do obc. pradowej 10A
10-gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych 2x2P+N+PE/16A przelotowe
11-gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych RJ45kat5e przelotowe
12-gniazda wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych R/TV/SAT przelotowe
13-gniazda wtykowe wnekowe i nascienne 3P+N+PE/16A/IP44
14-dzwonki mieszkaniowe 230V
15-wsporniki dachowe do blachy odgromowe
16-wsporniki $cienne drutu odgromowe
17-wsporniki $cienne bednarki odgromowe
18-ztacza kontrolne odgromowe
19-zlgcz rynnowe odgromowe
20-ztgcza odgromowe odgatezne
21-maszty odgromowe kominowe izolowane 3m/15mm
22-uchwyty opaskowe uziemiajace ze stali kwasoodporne;j
23-zestawy anten dachowych RTV-SAT z konstrukcjami mocujacymi osprzetem aktywnym
-antena SAT-125cm-2szt
-antena DVB-T
-antena VHF/UHF/UKF
-antena WI-FI
24-osprzet automatyki wezta cieplnego w dostawie z armaturg wezta
2.5.08wietlenie
1-oprawy oswietleniowe LED 1x22W/IP65 kompletne
2-plafoniery LED 15WIP44 z kloszem mlecznym kompletne
3-plafoniery LED 15WIP65 z kloszem mlecznym numer administracyjny kompletne
2.6.Materialy pomocnicze
1-rury przepustowe DVK-50mm
2-rury kanalizacyjne kablowe HDPE-110/6mm
3-rury ochronne karbowane pcv 50,63mm
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4-rury ochronne wnetrzowe HDPE-14,32mm
9-koncowki kablowe do zaprasowania KM-35,KM-70
10-ztaczki $wiecznikowe 4-zaciskowe
11-zaprawa tynkarska- sucha mieszanka
12-zaprawa cementowa- sucha mieszanka
13-drabinki kablowe stalowe ocynkowane
14-kotki rozporowe

3.SPRZET
3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robdt
3.2.1.Narzedzia reczne z napedem mechanicznym
-wiertarki
-bruzdownice
-mtoty do kucia
3.2.2.Narzedzia reczne
-§rubokrety
-szczypce
-obcinaczki izolacji
3.2.3.Przyrzady pomiarowe
-miernik opornosci izolacji
-miernik wytacznikoéw réznicowopradowych
-miernik petli zwarcia
4. TRANSPORT
4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6
5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogélne wykonania robdt
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1
5.1.Wewnetrzne linie zasilajace
5.1.1 Kucie bruzd na gl¢bokos$¢ gwarantujgca catkowite przykrycie przewodow i rurek pcv tynkiem
5.1.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyzej
5.1.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.1.4 Przebijanie otworow dla przewodow w $cianach bez naruszania zbrojenia
5.1.5 Utozenie rur ochronnych dla przewodow z catkowitym przykryciem tynkiem z zachowaniem
mozliwosci wymiany przewodow
5.1.6 Montaz drabinek kablowych w kanale kablowym z zachowaniem mozliwo$ci wymiany przewodow
5.1.7 Utozenie przewodoéw w rurach ochronnych
5.1.8 Ulozenie przewodoéw w bruzdach
5.1.9 Zaprasowanie koncowek kablowych na przewodach
5.1.10 Podtaczenie przewodow pod zaciski
5.1.11 Adresowanie przewodow
5.2.Rozdzielnie
5.2.1 Montaz wne¢kowy i nascienny projektowanych rozdzielni nie wyzej niz 180 cm od podtogi
5.2.2 Montaz wyposazenia
5.2.3 Adresowanie obwodow zgodnie ze schematem rozdzielni
5.3.0przewodowanie i okablowanie
5.3.1 Kucie bruzd na gl¢bokos¢ gwarantujaca catkowite przykrycie przewodow i rurek tynkiem
5.3.2 Zatynkowanie bruzd z przewodami i rurkami jak wyzej
5.3.3 Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z suchej mieszanki
5.3.4 Przebijanie otworow dla przewodow i kabli w Scianach bez naruszania zbrojenia
5.3.5 Utozenie rur ochronnych dla przewodow i kabli z catkowitym przykryciem tynkiem
-wymagane zapewnienie wymiany lub uzupehnienia przewodow
5.3.6 Utozenie przewodow i kabli w rurach ochronnych
5.3.7 Przewody uktadane na drabinkach z mocowaniem i osuni¢ciem w celu zagwarantowania chlodzenia
5.3.8 Przewody uktadane w bruzdach na glgbokosci gwarantujacej catkowite przykrycie tynkiem
oraz na $cianach przed otynkowaniem
Poziome strefy instalacyjne o szerokosci 30 cm
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-goérna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu
-dolna pozioma strefa instalacyjna od 15 do 45 cm pod gotowa powierzchnig podtogi
Pionowe strefy instalacyjne o szerokosci 20 cm
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi
- pionowa strefa instalacyjna od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy okna
- pionowe strefy instalacyjne od 10 do 30 cm od zbiegu $cian w narozniku
5.3.9 Wykluczony montaz przewodow telekomunikacyjnych we wspolnych ostonach lub drabinkach
z przewodami na napigcie 230/400V
5.3.10 Podtgczenie przewoddéw w rozdzielniach
-jednoznaczne adresowanie na koncach przewodow, i schematy polaczen na drzwiach
z numeracjg zgodnie z projektem
5.4.0sprzet
5.4.1 Montaz kotkéw rozporowych dla osprzetu
5.4.2 Wykucie otwordéw dla montazu puszek podtynkowych
5.4.3 Montaz puszek podtynkowych w gotowych wnekach z mocowaniem zaprawg gipsowa
-rurki ochronne przewodow telekomunikacyjnych wprowadzone do puszek rewizyjnych
-puszki dla gniazd wtykowych w wersji glebokiej dla zapasu przewodow
5.4.4 Montaz puszek nasciennych z mocowaniem do kotkéw rozporowych
5.4.5 Montaz tacznikéw instalacyjnych w puszkach podtynkowych Zalecane montowanie tacznikoéw na
wysokosci 115 cm od podtogi obok drzwi w strefie pionowej montazu przewodow
5.4.6 Montaz osprzgtu z mocowaniem do kotkoéw rozporowych

5.4.7 Montaz gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych w kuchniach na wysokosci zgodnie z projektem

5.4.8 Montaz gniazd wtykowych w puszkach podtynkowych w pokojach na wysokosci 20cm

5.4.9 Montaz transformatoréw bezpieczenstwa dla wentylatoréw tazienkowych w puszkach wtynkowych
poza pomieszczeniem lazienek

5.4.10 Montaz gniazd szczelnych z mocowaniem do kotkéw rozporowych

5.5.0prawy oswietleniowe i o$wietlenie zewnetrzne

5.5.1 Montaz opraw os$wietleniowych na klatkach schodowych i w wejsciu

5.5.2 Montaz haczykow sufitowych i ztgczek zaciskowych dla opraw w mieszkaniach

5.5.3 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego z nakierowaniem na pas komunikacyjny

5.6.Instalacje odgromowe i uziemiajace

5.6.1 Montaz iglic odgromowych kominowych na dachu dla ochrony anten RTV-SAT
-urzadzenia chronione musza znajdowac si¢ w strefie ochrony

5.6.2 Montaz zwoddéw poziomych na dachu na wspornikach

5.6.3 Montaz zwodéw poziomych na kominach na wspornikach $ciennych

5.6.4 Montaz bednarki na $cianach do wysokosci 150cm, potaczenie z uziomem spawane
z zabezpieczeniem spawu przed korozja

5.6.5 Montaz przewodoéw odprowadzajacych na $cianach na wspornikach $ciennych

5.6.6 Montaz szyny uziemiajacej na wysokosci 30cm od posadzki wezta co

5.6.7 Montaz przewoddéw wyrownawczych przewodem LgY 10mm w tazienkach, przewodem LgY25mm
W pomieszczeniu wezta co

5.6.8 Uziomy fundamentowe na dnie wykopu fundamentéw z dolng otuling cementowa grubosci Scm

5.6.9 Montaz ztaczy odgromowych odgateznych, kontrolnych na wysokosci 150cm i rynnowych

5.6.10 Montaz opasek potaczen wyrownawczych na rurach instalacji i konstrukcjach przewodzacych

5.7.Pomiary kontrolne powykonawcze

5.7.1 Pomiary ciaglosci obwodow i rezystancji izolacji. Wyniki zamieszczone w protokole

5.7.2 Pomiary rezystancji potaczen wyréwnawczych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.7.3 Pomiary rezystancji uziemienia w ztaczach kontrolnych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.7.4 Pomiary petli zwarcia. Wyniki zamieszczone w protokole

5.7.5 Pomiary pradu i czasu wylgczania wytacznikow roznicowych. Wyniki zamieszczone w protokole

5.7.6 Pomiary sieci komputerowej nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada

oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obowigzujacych norm
Analizator pomiaréw musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnosc¢ jego wskazan.
Zakres pomiardw: mapa i dtugos¢ potaczen, wspdtczynnik i opdznienie propagaciji, thumienie,
NEXT, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT, ACR, PSACR,RL
Wyniki zamieszczone w protokole jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej
5.7.7 Pomiary wykonane miernikami posiadajgcymi aktualne dopuszczenia
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
Ulozenia przewodow i kabli
Montazu osprzetu
Montazu opraw o$wietleniowych
Sprawdzeniu zastosowania §rodkéw ochrony przed porazeniem
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot
z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawa
dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest
zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m dla przewodow, kabli
1 szt dla osprzetu, opraw oswietleniowych
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Odbior robdt polega na sprawdzeniu zakresu robot oraz wynikow pomiaréw powykonawczych wbudowanych
elementow instalacji.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okre§lony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatléw i innych czynnikow produkcji
Przygotowanie i montaz
Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan i deskowan
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i1 usunig¢cie materiatow rozbiérkowych
8.1. Odbiory czeSciowe
8.1.1 Instalacje podtynkowe i podposadzkowe
-Wymagany odbior utozenia przewodow i rurek ochronnych przed otynkowaniem
8.2. Odbior koncowy
Wymagania opisano w czesci ogolnej specyfikacji
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zwiazane normatywy
1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. z 2002r Nr108, p0z.953) z p6zn. zmianami
2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemdéw oceny zgodnosci,
wymagan jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych. (Dz.U. z 2004r Nr195, poz.2011)
3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2004r Nr198, poz.2041)
4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane.(Dz.U. z 2003r Nr207, poz.207) z p6Zzn. zmianami
5.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych .(Dz.U. z 2004r Nr92, poz.881)
9.2 Zalecane normy
Zalecane stosowanie wszystkich zwigzanych z zakresem robot norm polskich (PN) i branzowych (BN), w tym w
szczegOlnosci:
PN-IEC 60364-1:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciw-
porazeniowa
PN-IEC 60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddzialywania cieplnego
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PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-1EC 60364-4-46:1999

PN-1EC 60364-4-47:2001

PN-1EC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-1EC 60364-5-523:2001

PN-1EC 60364-5-53:2000

PN-1EC 60364-5-54:1999

PN-1EC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-702:1999
Ap1:2002

PN-1EC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
pradem przetg¢zeniowym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlgczanie
izolacyjne i taczenie

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie
srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprawy os$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
Sprawdzanie odbiorcze

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Baseny ptywackie i inne

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych

-Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych

-Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen
zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanumerycznego
-Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenie i identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi
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PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003

PN-EN 60670-1:2005

PN-EN 60799:2004

PN-EN 60898:2003

PN-EN 60898:2003
Al1:2005

PN-EN 60898:2003
AC:2005

PN-EN 61008:2005

PN-EN 61009:2005

PN-E 04700:1998

PN-E 04700:1998
Az 1:2000
PN-E 93207:1998
Az 1:1999

PN-E 93210:1998

-Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(kod IP)
-Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Cze$¢ 1:Zasady, wymagania, badania
-Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes$¢ 1:Wymagania ogdlne
-Sprzet elektroinstalacyjny
Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace
-Sprzet elektroinstalacyjny
Whytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Cze$¢ 1: Wylaczniki do obwoddw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny
Wylaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych instalacji
domowych i podobnych
Czes¢ 1:Wylaczniki do obwoddéw pradu przemiennego
-Sprzet elektroinstalacyjny
Wytaczniki réznicowopradowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nad pradowego do uzytku domowego i podobnego
Cze$¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Sprzet elektroinstalacyjny
Whytaczniki r6znicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nad pradowym do uzytku domowego i podobnego
Czgé¢ 1:Postanowienia ogdlne
-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
-Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
Wytyczne przeprowadzenia po montazowych badan odbiorczych
-Sprzet elektroinstalacyjny
Odgalezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napigcie do 750V
do przewodow o przekrojach do 50mm2.Wymagania i badania
-Sprzet elektroinstalacyjny
Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220/230V
i prady znamionowe do 25A.Wymagania i badania

9.3 Prace zwigzane wyszczegolnione w innych SST

Inne prace wigzace si¢ z wykonaniem prac betonowych i zelbetowych zostaty zawarte w nast¢pujgcych SST:
452-4 Konstrukcje murowane

452-6 Lekkie przegrody budowlane

452-7 Sciany

452-8 Stropy, schody, balkony, tarasy

454-2 Posadzki i podiogi

OPRACOWAL:

mgr inz. Andrzej Cichosz
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