

Wszyscy Wykonawcy

DI.02-RB/07/15

Giżycko, 24.06.2015 r.

W dn. 24.06.2015 r. od jednego z Wykonawców wpłynął wniosek o:

1. Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 02.07.2015 r.
2. Przedłużenie terminu realizacji zadania do 20.11.2015 r.
3. Zmianę technologii wycięcia koryt w taki sposób aby elementy betonowe z wycięcia pozostawić na dnie zbiornika, rozkruszyć i zabetonować 10 cm warstwą betonu B25 w8.

W odpowiedzi informuję, że:

ad. 1. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert i przedłuża ten termin do dnia do dnia 06.07.2015 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.07.2015 r. o godz. 12:15.

ad. 2. Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania i przedłuża ten termin do dnia 20 listopada 2015 r.

ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania robót.

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany ujęto w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w dokumentacji przetargowej.

PROKURENT

*mgr inż. Mirosław Tchorzewski*