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SST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych objetych zadaniem inwestycyjnym

1.2.Zakres stosowania SST Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy
dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegilowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robét budowlanych wprowadzil do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obicktu i rob6t, uwzglgdniajace wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robdt, ktore sy niczbgdne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ miejsce tvlko w przypadkach matych prostych robdt i konstrukeji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedq spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robét objetych SSTUstalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne,
wspolne dla robot budowlanych objetyeh specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST) z tym, ze dla robdt drogowych zostala opracowana oddzielna ST
wymagania ogélne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca cato$é techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany. ktary jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy albo
budynek o© zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catosé, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie
nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni calkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linic kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje
przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie S$ciekdw, skladowiska odpadow, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takZe cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemyslowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skiadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegélInoscei:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codzicnngj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obickt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem. jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaizy ulicznej iwystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumic¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robatach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozhidree obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncic - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzgce oczyszezaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowang przcz urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiardéw, a w
przypadku realizacji obiektow metodq montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawcze] - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznvch i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozylywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca
Jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng catos$¢ uzytkowa.
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1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwaoraz urbanistow (Dz.
U. 22001 r. Nr §, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawy obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przvgotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgeych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych ora zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wyvkonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, shuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej. zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezv przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie 1 przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spelniania przewidywanych funkeji techniczno - vzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy. klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz.
Urz. L340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w



budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzdér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacq kontrolg jakoscei i ilosci wykonanych robot, bierze
udzial w sprawdzianach i odbiorach roboét zakrywanych i zanikajacveh, badaniu 1 odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obshugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdlzaleino$é czynnosci obshugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powvkonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako .standardy europejskie
(EN)" lub , dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktaw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gldéwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowaniec kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UL stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja
2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.4.46.Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a

Jeshi przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo

dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne  punktow glownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacjg projektowa:
- dostarczong przez Zamawiajacego,
- sporzadzong przez Wykonawcg.
1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa 1 SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sa

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci

w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w

,Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,

ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci
podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od

ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i

elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy

dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja

wplyw na niezadowalajaca jakosé clementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wvkonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswictlenie, sygnaly 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne srodki niczbgdne do ochrony

robot, wygody spolecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nic podlega odrebnej

zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykofczeniowych

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwoéci dla oséb lub whasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk, ukopow i drog dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych.



w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisamii zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenic i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
Jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgdg
dopuszczone na swiezo ukoiiczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadal za naprawg¢ wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru,

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawcea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywalpracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony 7zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na budowie. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzvmanie robét
Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganic tych praw. przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypehnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwicrdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
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cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodia spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materialy budowlane powinny
spelnia¢c wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochedzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
oplaty, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba
z¢ postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej. Humus i nadklad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robhot lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasnc
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwose do robodt i
byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ péiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcey i powinien odpowiadac pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze



wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robhot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgdg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu  pierwotnego
uzytkowanych odeinkéw drog na koszt Wvkonawey. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ si¢ z czgsci opisowej i graficzne),

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umow3 lub kontraktem oraz za
jakos¢  zastosowanych  materialow i  wykonywanych rebét, za ich zgodnodéz
dokumentacjaprojektowa, wymaganiami SST, PZJ, z projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢é za peilna obshuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy. dokumentacji projektowej i w 88T, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozZnie] niz w czasie przez niego wyznaczonvm, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkow Wykonawcey nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne., kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa. SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawieraé:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,



6.2,

6.3.

6.4,

Dostosowanie kubatur osadntka Imhofia do funkcji retencyinej na terenie aczyszczania Sciekow w m. Bystiy

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnvch elementdéw
robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowic z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos$¢srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedur¢ pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszezegolnych elementow robot.

Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzgt,

zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialéw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoséci sa okreslone w SST.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konicczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢

nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekeji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rohat badanych materiatow i dopuscei je do uzytku

dopiero wiedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona

zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wyvkonawca,

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé
udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosdci, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunig¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez

Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do hadan

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki

badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania probek i badania materiatow u zrodla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcey i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawcg,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow 1 robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materialéw i prowadzié
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty

Wykonawey sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowyvch badan, albo oprze si¢ wylacznie na

wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacja projektowa i SST. W

takim przypadku, calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione

zostana przez Wykonawce.

Certyflikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

l. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, w

przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja

okreslong w pkt. 1 i ktore spelniaja wymogi SST.

znajduja si¢ w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.

98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposab jednoznaczny jej cechy.

LS

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tvch wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i bgda dotyczye przebiegu rohot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chroenologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgeznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w
szczegdlnosei:
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- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdéw robét,
- lerminy rozpoczgeia 1 zakonczenia poszezegolnych elementow robat,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, ckresy 1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robdt, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcey,
- slan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant niejest jednak strona
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
6.8.2 Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie. oprocz wymienionych w punktach 6.8.1-3, nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b} protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoly odbioru robot,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i achrony zdrowia.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéow budowy
Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie  ktoregokolwiek 7z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w



formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar rob6t bedzic okreslaé faktyczny zakres wykonywanvch robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresic obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmnicj na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiardw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czg¢stoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2, Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcee. Jezcli

urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca be¢dzie posiada¢ wazne swiadectwa

legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

calym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior rebat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosei wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.
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QOdbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje si¢ dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robat dokonuje Inspekior nadzoru. Odbiorowi czesciowemu podlegaja:

8.4,
8.4.

a) roboty zanikajgce oraz ulegajace zakryciu,
b) etapy/elementy robdt okreslone w harmonagramie rzeczowo-finansowym, stanowigeym zalacznik nr
4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno - montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru rohdt przewiduja ich odbior
techniczny.
Odbiér ostateczny (konicowy)
1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robot nastapi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o kitérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dekona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceniec wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowy 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresic wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwic swoje czynnoscei i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach  nieznacznie odbiega od wymagane]
dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykenania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

¢) protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

d) protokoly odbiorow czgsciowych,

e) recepty i ustalenia technologiczne,

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

g) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZI),

h) deklaracje zgodnosci lub certyfikaly zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np.: na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,

J) geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopig mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda



gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania

robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych £ usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym 1 rekojmi.
Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednicniem zasad opisanych w punkcie 8.4. . Qdbiér ostateczny robot(koncowy)
robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wvkonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla

robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg i

przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i

badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot bedg obejmowac:

a) robocizng bezposrednia wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materialow wraz 2z Kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

¢) podatki obliczone zgodnie z obowiazujacvmi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz 2z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wynikajacych z postepu robdét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawegznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obeych.

0.2.2. Kosz! utrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przvkrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatel,

b} utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

92.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw 1 organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pozn.
zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2013 poz.907).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 935).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 poz. 1232 z pézn.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U, z 2013 r,, poz. 260).

10.2. Rozporzadzenia

10.3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyvlania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawic informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdltowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. - w sprawic sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralnv Os$rodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 01.00-ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep.



1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg i demontazem konstrukcji i elementow osadnika Imhoffa na terenie
oczyszczalni sciekow w m. Bystry.

1.2. Zakres stosowania SST.
Ninigjsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich robét rozbidrkowych przewidzianych do
wykonania w niniejszym kontrakcie. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania
szczegotowe dla robodt rozbidrkowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot.
1.3.1. Prace przygotowawcze. polegajace na zdjeciu plyt z lekkiego laminatu typu TWS oraz paneli
profilowanych typu GRP
1.3.2.  Rozbidrka zelbetowych koryt przeptywowych
1.3.3. Usunigcie osadu z dna zbiornika

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00-Wymagania ogdlne. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji
przedstawi Zamawiajacemu i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiérkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materialéw rozbidérkowyvch z odbiorca, na czas trwania umowy.Wykonawca sam znajdzie
migjsce odwozu materiatéw rozbidrkowych, nie nadajacych sie do wykorzystania.

2. Materialy pochodzace z rozbiorki.
2.1. Gruz budowlany (elementy betonowe , zelbetowe, stalowe)
2.2. Osad organiczny i nieorganiczny z dna osadnika
2.3 Materialy pochodzace z rozbidérki stanowigce surowce wtorne lub wskazane przez
Zamawiajacego jako przydatne pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego i nalezy przekazac je
protokolarnie przedstawicielowi Zamawiajacego. Materialy te nalezy skladowa¢ w miegjscu
wskazanym przez przedstawiciela Zamawiajacego.
3. Sprzet.
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 00 .Wymagania ogdlne". Zastosowany sprzet
budowlany uzyty do robdt rozbiérkowych powinien by¢ zgodny z technologia zalozong w Dokumentacji
Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Zgodnie z technologia zalozong do wykonania robot rozbiorkowych i wyeinek proponuje sie uzyd
nastepujacego sprzetu :
o koparki przedsiebierna przystosowana do tyzki o pojemnosci 0,4 m’,
e koparka chwytakowa,
e spycharka srednia,
e juraw samojezdny
zwiazki tlenu i acetylenu,
przecinarki z tarczg diamentowsa do cigcia elementow zelbetowych,
miot r¢czny typu lekkiego,
mloty reczne do rozbidrek muréw masywnych i zelbetu,
mioty hydrauliczne montowane do koparek,
ladowarki kolowe o pojemnosci tyzki 0,6 m3,
sprezarka przenosna srubowa,
rusztowania i pomosty robocze typu lekkiego,
drobnym sprzgtem mechanicznym do wykonywania robGt sposobem recznym,
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@ pily mechaniczne,
odkurzacz przemystowy,

e wyciagiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym
zastosowaniu,
dzwig o znacznym wysiegniku i udzwig,
sprzgt do cigeia metali mechaniczny i gazowy, butle tlenowe, palniki do cigcia tlenem, lance
tlenowe, urzadzenia do cigcia strumieniem plazmy,

¢ podnosniki hydrauliczne o zroznicowanym udzwigu,

e samochody do wywozu odpadow,

e kontenery do gromadzenia odpaddw na placu budowy.

4. Transport.

Ogaolne wymagania dotyczace srodkow transportowych podano w ST - 00 ,Wymagania ogdlne".
Zastosowane srodki transportowe do robot rozbiorkowych powinny by¢ zgodne z technologia zalozona w
Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone, aby nie spowodowa¢ w trakcie transportu zanieczyszczenia
srodowiska.

Transport odpad6w niebezpiecznych winien odbywac sig specjalistycznymi srodkami transportu lub w
szczelnie zamknietych kontenerach.

Przewiduje si¢ zastosowanie nizej wymienionych srodkow transportu:
e samochody skrzyniowe o fadownosci min. 5 Mg,
* wywrotki o udzwigu 7,0 t,
e ciagnik kolowy z przyczepa dhuzyca,
® przyczepa skrzyniowa.

5. Wykonanie robét.
5.1 Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-00 Wymagania ogdlne.Roboty obejmujg
rozbiorkg, wydobycie gruzu, demontowanych urzadzen i instalacji, segregacje wszelkich odpadéw i
zaladunck na srodki transportowe, wywoz i zagospodarowanie lub skfadowanie odpad6éw.
Roboty razbidrkowe ogdlnobudowlane
Wszelkie roboty rozbiorkowe, demontaze, wyburzenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych zachowujac szczegélng ostroznosé ze wzgledu na stan techniczny rozbieranych obiektow.
Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek robét rozbiorkowych Wykonawca dokona:
e oprdznienia instalacji i obiektow
e sprawdzenia skierowania doplywajacych dotychczas cieczy do nowo wybudowanych lub
modernizowanych obiektéw lub tez instalacji
e zaslepienia instalacji na doplywie.
e oczyszczenia instalacji i obiektéw technologicznych z pozostatych cieczy i osadow.
¢ odlaczeniaobiektow przewidzianych do rozbiorki od wszelkich instalacji.
Teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz:
e roboty rozbidrkowe mozna rozpoczaé po odiqczeniu od obiektu sieci wodociggowej, cieplnej,
elektrycznej, kanalizacyjnej i innych.
¢ rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci: demontaz przekryé, jezeli nie zostaly
zdemontowane to demontaz urzadzef i armatury, demontaz przewodow instalacyjnych, rozbidrka
elementow betonowych i zelbetowych wewnetrznych.
® nie mozna prowadzi¢ rozbiorki elementow konstrukeyvinych jednoczesnie na kilku poziomach.
¢ roboty naleZy prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznosc rozbieranego elementu, oraz
tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywolalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukeji.
podczas wiatru o szybkosci wigkszej niz 10m/s roboty nalezy wstrzymaé.
w czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizszych partiach, kondygnacjach jest wzbronione.



nie wolno gromadzi¢ gruzéw na stropach, klatkach schodowych, daszkach, gruz nalezy usuwac
stosujac zsuwnice pochyle lub rynny zsypowe.
nie wolno obalac écian lub innych cz¢sci rozbieranego obiektu przez podkopywanie lub
podcinanie.
przy rozbidérce sposobem obalania diugosé stosowanych lin powinna by¢ trzy razy wigksza od
wysokosci obiektu.
przy obalaniu sposobem mechanicznym zatrudnionych pracownikéw 1 maszyny nalezy usunaé
poza strefe niebezpieczng.
prowadzenie rabot rozbidrkowych o zmroku, przy sztucznym swietle lub przy ztej widocznosci jest
zabronione.
terminowo dokonywa¢ przegladu i kontroli urzadzen linowych i pomocniczych.
przed dopuszezeniem pracownika do pracy nalezy zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronna.
WSZyscy pracownicy zagrozeni wypadkiem powinni by¢ zaopatrzeni w atestowany sprzet ochrony
osobistej (pasy bezpieczenstwa, helmy ochronne).
dla budynkow o wysokosci powyzej 8,0m wyznaczyé strefe ochronna o szerokosei 20,0m; dla
obiektow o wysokosei ponizej 8,0m strefe ochrong o szerokosci 10,0m.
nie dopuszcza si¢ przebywania pod wysiggiem i demontowanym elementem w trakcie podnoszenia
i podawania.
nie dopuszczac do przebywania w strefach ochronnych 0s6b nie zwiazanych bezposrednio z
rozbiorka.
stosowa¢ ochrony zabezpieczajace przed upadkiem — bariery, odbojnice.
skladowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposéb
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materialow i elementow.
opieranie skltadowanych materialow o ploty, budynki. shupy linii napowietrznych jest zabronione.
przy skladowaniu materiatow odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75m od ogrodzen i
zabudowan i 5,0m od stanowisk pracy.
migdzy stosami pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscie o szerokosci
co najmnicj 1m oraz przejazdy o szer. srodka transportu powigkszone o 2m.
materiatu powinny by¢ skfadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu.
materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosei niewigkszej niz 2m, dostosowane
do rodzaju i wylrzymalosci tych materiatow.
zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skfadowisk materiatlow i elementéw lub maszyn i
urzadzen bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegto$ci blizszej (liczac do poziomu)
od skrajnych przewodow niz:

- 2m dla linii nn

- 5m dla linii wn do 15kv

- 10m dla linii wn do 30kv

- 30m dla linii wn powyzej 30kv
w razie stosowania urzadzen zaladowczo-wyladowczych zachowanie powyzszych odleglosci
odnosi si¢ do najdalej wysunigtego punktu ruchomego lub stalego elementu tych urzadzen oraz
fadunku transportowanego tymi urzadzeniami.
podczas mechanicznego zatladunku i rozfadunku materiatow budowlanych, ziemi gruzu itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi i kabing kierowcy jest zabronione. na czas tych
czynnosci kierowca obowiazany jest opusci¢ kabine.
prace polegajyce na usuwaniu lub naprawie wyrobéw zawierajacych azbest moga byc
wykonywane wylqeznie przez wykonawceow posiadajacych odpowiednie wyposazenie techniczne
do prowadzenia takich prac oraz zatrudniajacych pracownikéow przeszkolonych w zakresie bhp
przy usuwaniu i wymianie materialow zawierajgcych azbest. wykonawca prac powinien posiadac
zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w wyniku, ktérej powstaja odpady niebezpieczne.
wykonawca prac polegajacych na usuwaniu azbestu zobowiazany jest do izolowania od otoczenia
obszaru prac przez zastosowanie odpowiednich oston i zastosowanie srodkéw technicznych celem
zmniejszenia emisji wlokien azbestu.
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¢ prace zwigzane z usuwaniem azbestu lub wyrobow zawierajacych azbest powinny by¢ prowadzone
w taki sposob, zeby wyeliminowac uwalnianie azbestu lub zminimalizowaé pylenie. zapewnienie
tego wymaga:
- nawilzania woda wyrobow zawierajacych azbest przed ich usuwaniem i utrzymywanie w stanie
wilgotnym przez caly czas pracy
- demontaz calych wyrobow bez jakiegokolwick uszkadzania jesli jest to technicznie mozliwe
- odspajania materialow trwale zwiazanych z podlozem przy stosowaniu wylacznie narzedzi
reeznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w miejscowe instalacje odciagajace powietrze.
¢ skladowanie wyrobéw zawierajacych azbest powinno si¢ odbywaé w osobnych pomieszczeniach
zabezpieczonych przed dostgpem osob niepowolanych. materialy te powinny byvé opakowane w
folie grubosci nie mniejszej jak 0,2mmi oznakowane.
* na budowie zorganizowa¢ punkt pierwszej pomocy medycznej wyposazony w apleczkg z
niezbednymi medykamentami.
¢ na terenie powinna by¢ wywieszona na widocznym miejscu tablica z nastepujacymi adresami i
telefonami: najblizszege punktu medycznego, najblizszej strazy pozarnej, policji, pogotowia
ratunkowego.

5.2. Wymagania szczegblowe

Prace rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od demontazu przekrycia z pivt typu TWS oraz GRP. Plyty nalezy
ostroznic  zdemontowaé 1 skltadowaé poza bezposrednim obszarem robot budowlanych. Przed
przystapicnicm do demontazu elementéw zelbetowych nalezy wypompowaé wode ze zbiornika.
Zdemontowanie koryt przeptywowych nastapi poprzez ich odcigcie, a nastepnie uniesienie zurawiem (o
dopuszczalnym udzwigu min. 70 ton). Ze wzgledu na rodzaj konstrukeji zaklada sig, ze koryta zostang
odcigte od scian zbiornika 1 przepon pifami recznymi tarczowymi. Zastosowano pily reczne ze wzgledu
na ich maly cigzar i stosunkowo niewielkie gabaryty, co umozliwi prace w trudno dostgpnych
miejscach.

Koryta przeplywowe sa elementem gérmym zbiornika zawieszonym na przeponach. Spod koryta
przeplywowego znajduje si¢ okolo 6 m nad dnem zbiornika. W zwigzku z tym nalezy przed
przystapieniem do odcinania wykonaé otwory w wycinanym clemencie i podwiesi¢ go na pasach, by
zapobiec upadku elementu na dno zbiornika. Po odcigciu danego elementu nalezy uniesé go zurawiem.
Po usunigciu ostatnich elementéw Zelbetowych przeznaczonych do rozbiorki, mozna przystapi¢ do
usuwania osadu z dna zbiornika. Na dnie zbiornika ( w komorach fermentacyjnych) zalega osad
pozostaly z czaséw, gdy obiekt bral udzial w procesie technologicznym oczyszczania sciekéw. Osad
nalezy skiadowa¢ do konteneréw stalowych lub innych zbiornikéw umozliwiajacych transport
zurawiem na powierzchnie terenu.

5.3 Wywoz gruzu i zlomu
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47
poz.401) w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Wywoz
gruzu i zlomu z rozbidrek nastapi na odleglodé 10km.
Segregacja odpaddw, utylizacja, transport
» Za sposob prowadzenia segregacji, utylizacji i transportu edpadéw odpowiedzialnosé ponosi
wykonawca robot budowlanych.
¢ Wszystkie aspekty gospodarki odpadami powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i dyrektorem
oczyszezalni. Odpady nalezy przekazywac wyspecjalizowanym firmom odbierajacym surowce

wtorne badz wywozi¢ na wysypiska (umowy dotyczace utylizacji 1 wywozu odpadéw pozostaja w
gestii wykonawcy).

¢ W czasie prowadzenia prac rozbidérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktore moga
by¢ wykorzystane jako surowce wtérne, jak elementy metalowe i szkto, oraz elementy budowlane
(np. stolarka okienna i drzwiowa).

® Materialy budowlane, jak cegly z muréw prawdopodobnie nie nadaja sie do odzysku i ponownego
wykorzystania ze wzgledu na obecny stan techniczny budvnku.

» Materiaty budowlane, elementy budowlane nie nadajace sie do odzysku nalezy wywozié poza teren
budowy (wg uméw z wysypiskami / odbiorcami odpad6ow).



e Transport gruzu, materialow rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ na biezaco w miarg postepu robot

rozbidrkowych. Gromadzenie materialow rozbiorkowych, w szczegolnosci w miejscach drog
komunikacji i ewakuacji jest niedopuszczalne.

¢ Transport ww. materialoéw nalezy prowadzi¢ samochodami cigzarowymi samowyladowczymi,

zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie drobnych czesci w czasie jazdy.

¢ Zawarcie umoéw z firmami odbierajacymi odpady i uregulowanie prawne wlasnosci odpadow wiaze

si¢ z oplatami za Korzystanie ze srodowiska i coroczng sprawozdawczoscig do Marszalka
Wojewodztwa.

Zabezpieczenie bezpieczenstwa ludzi i mienia

wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

teren na kiorym prowadzone beda roboty rozbidrkowe nalezy oznakowaé tablicami
informacyjnymi i ostrzegawczymi.

stref¢ niebezpieczna (teren budowy) nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w sposob uniemozliwiajacy
dostep osobom postronnym, w szczegolnosci dzieciom. strefa niebezpieczna w swym
najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze
wynosi¢ mniej niz 10 m.

pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci powyzej 1 m od
poziomu podiogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosci poprzez
wykonanie balustrady z deski kraweznikowej o wysoko$ci 0,15 m i porgezy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. wolna przestrzef pomiedzy deska kraweznikowa a porgcza
nalezy wypelni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
alternatywnym rozwiazaniem jest zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okreslonego
systemu rusztowan.

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny bv¢é wykonywane zgodnie z instrukeja
producenta albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez wykonawce.

pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiadac stosowne wymagane uprawnienia.

uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiorki
lub uprawniona osobe.

rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
nie dopuszcza si¢ magazynowania materiatlow rozbidrkowych na rusztowaniach oraz drogach
ewakuacyjnych.

pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sa obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpicczajacych przed upadkiem z wysokosci.

prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czgsdei konstrukcji
obiektu przez wiatr, jest zabronione. roboty nalezy wstrzymac w przypadku, gdy predkos¢ wiatru
przekracza 10 ny/s.

w czasie prowadzenia robot rozbiérkowych na dachu przebywanie ludzi w pomieszczeniach jest
zabronione.

rozbidrek elementoéw konstrukcyjnych nie wolno prowadzi¢ jednoczesnie w kilku poziomach (np.
dach i parter).

w przypadku wystapienia pylenia nalezy rozbierane elementy budynku polewa¢ woda,

w razie potrzeby, duze elementy struktury budynku po zdemontowaniu ich z budynku, nalezy cia¢
na mniejsze, mozliwe do zaladowania na ciezarowke.

gruz i materiaty drobnicowe z wysokosci nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy drewniane, w
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucaé na zewnatrz bezposrednio (mozna zastosowaé
zsypy kubetkowe).

samochody cigzarowe i samojezdny sprzet budowlany przed zjechaniem z placu budowy na droge
publiczng musza by¢ wyczyszczone do takiego stopnia, by nie brudzi¢ nawierzchni drogi. w
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przypadku zablocenia drogi publicznej pracownicy budowy musza niezwlocznie zabrudzenia na
jezdni usunag.

e przy prowadzeniu robot rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ wszystkich ogélnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy (odziez ochronna, r¢gkawice, okulary ochronne, narzedzia,
zabezpieczenia | oznakowania itd.)

Przy wykonywaniu robot na wysokosci nalezy przestrzega¢ zasad:

W trakcie prowadzenia prac rozbidérkowych na wysokosci, pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym fancuch badZ lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli, nie
rozbieranych w tym momencie.W trakcie przemieszczania si¢ pracownikow w poziomie, powinno byc
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy
poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdhuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
Wytrzymalos¢ i sposéb zamocowania ww. prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne
spadajace) osoby.W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie,
linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomoca
urzadzenia samohamujacego.Diugos¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeistwa nie powinna by¢ wigksza
niz 1,5 m.Amortyzatory spadania nie sa wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek
urzadzen samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwlaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych. Prowadnica pionowa 2z urzadzeniem
samohamujacym moze by¢é zamocowana na koszu podnosnika.Prowadnica pionowa powinna by¢
naciggnigta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gorg aparatu samohamujacego.Dlugosé linki
bezpieczenstwa, laczaccej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujacym, nie powinna przekraczaé 0,5
m.

6. Kontrola jakosci.
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Jednostka obmiaru.
cigcie konstrukeji zelbetowvch i betonowych —m? przekroju
rozbiorka i transport elem. rozbiérkowych — m’
8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Inspektor dokonuje na podstawie zapiséw w dzienniku budowy
9. Podstawa platnosci.
Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszczenie stanowiska pracy.
Zapisane w dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robét.
Opis sposobu rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszgcych
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robdt wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastgpujace prace tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,
- wykonanie niezbgdnych robot ziemnych (odkopanie, zasypanie wykopu po rozbidree, odwdz lub
przywoz ziemi w przypadku jej nadmiaru lub niedoboru),
- wylaczenie obiektu z eksploatacji,
- opréznienie obiektu z nieczystosci (wypompowanie sciekow, usunigeie osadu),
- oczyszczenie demontowanych elementdaw,
- przecinanie zbrojenia elementow rozbiorkowych,
- przecinanie elementow metalowych wraz z obshuga sprzetu do przecinania,
- transport wewnetrzny materialow z rozbidrki i usunigcie ich na zewnatrz obiektow,
- niezbedne rozdrabnianie (ciecie elementéw stalowych na odcinki o dhugosci od 2 do 6m),
segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow z rozbiodrki,
- skladowanie na poboczu materialow z rozbiorki, oczyszezenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
ukladanie w stosy
- montaz i demontaz rusztowan, rynien do spuszczania gruzu, drabin,
zabezpieczenic innych obiektow przed zniszezeniem (w micjscach zagrozenia),
utrzymywanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych.



Draz prace towarzyszace:
- geodezyjne wytyczanie,
- zaladunek i transport materialdéw z rozbidrki i gruzu na miejsce skladowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu skladowania,
- oplaty za skiadowanie gruzu na wysypisku, koszt ewentualnych okresowych badan odpaddéw przed
ich przyjeciem na wysypisko,

- zabezpieczenie odcigtych koficowek istniejacych instalacji przed zanieczyszczeniem,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. Przepisy zwiazane.
Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pézniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materialéw niebezpiecznych ( Dz.U Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U.nr 2002 nr 191 poz.1596) 7z pdinicjszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej 7z dnia 30 wrzesnia 2003r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania przez pracownikéw maszyn podczas pracy (Dz.U. nr.178
poz.1745 z dnia 16.10.2003r).
Obwieszczenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej 7 dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawic
ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.nr 169, poz.1650 z dnia 29.09.2003r)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST. 03.00 IZOLACJA 1 USZCZELNIENIE ZAPRAWA POLIMEROWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sqa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru powloki z dwuskladnikowej, elastycznej, mineralnej modyfikowanej polimerami zaprawy oraz
naprawa rys zywicq iniekcyjna.
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlanych to zbidr:
¢ wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,
e wymagan dotyczacych wlasciwosci materialéw budowlanych, obejmujacych w szczegélnosci
wiasciwosci materiatéw,
¢ wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosei wykonania poszezegolnych robot
oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczegolnych pozycjach przedmiaru,
zaliczanego do dokumentacji projektlowe;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do realizacji robét, ktérych przedmiotem w calosci lub
czgscl jest wykonanie izolacji z dwuskladnikowj zaprawy AQUAFIN-2K oraz naprawa rys.
1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie:

izolacji i uszczelnien powierzchni poziomych i pionowych z mineralnej, dwuskladnikowej,
elastycznej zaprawy uszczelniajacej sztywnej AQUAFIN-2K.

Izolacja ta stanowi ostateczng warstwg wykonczeniowa lub moze by¢ podlozem pod wylozenia
ceramiczne, tynki, wylewki cementowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

Wykonawea - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajacy jakosé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko nuje i
kontroluje poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

podioze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana bedzie
izolacja,

warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierownosci lub réznic
poziomow powierzchni podloza,

warstwa wygladzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gladkiej powierzchni
podioza,

szczeliny dylatacyjne - wykonane migdzy dwiema czgsciami budynku, budowli lub migdzy
polami podloza betonowego. Pozwalaja na akomodacj¢ odksztalcen lub wzajemnych ruchow
poszezegolnych czesci budowli.

szczeliny przeciwskurczowe - dzielg wigksze powierzchnie podkladdw betonowych na mniejsze
pola, w celu wymuszenia powstawania rys skurczowych w kontrolowany sposéb lub
przeniesienia odksztalcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie¢ w
posadzkach z zaprawy cementowej i w posadzkach betonowych. Dzielag one podklad na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36m’, przy dlugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6m. Na
zewnatrz pomieszczen szezeliny dylatacyine dziela podtoze na pola nie przekraczaja 9m’, przy
najwigkszej dlugosci boku 3m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkladzie cementowym sa
wykonywane jako nacigcie o glebokosci 1/3 grubosci podktadu.



¢ taSma uszczelniajgea - clastyczna tasma umieszczona miedzy dwiema czesciami podioza
przedzielonego szczeling dylatacyjng (przeciwskurczowg)lub w narozach. Zadaniem tasmy jest
uciaglenie izolacji w micjscach narazonych na zarysowania. Dostarczana na budowg w rolkach
oraz w formie gotowych ksztaltek.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa. Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. AQUAFIN-2K lub rownowaine

AQUAFIN-2K to dwuskladnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami zaprawa

uszczelniajaca

Dane techniczne:

Baza AQUAFIN-IK UNIFLEX-B
piasek kwarcowy, cement
modyfikoewany dodatkami dyspersja tworzyw sztucznych
polimerowymi
Opakowanie worki 25 kg work1 6 kg pojemnik 8.33 kg pojemnik 2
kg
Proporcje mieszania 3 cz. wag. 1 cz. wag.
Gestos¢ przygotowanej zaprawy 1,5 glem’
Czas mieszania ok. 3 minuty

Czas aplikacji

ok. 60 minut

Temperatura aplikacji - + 5°C do 1 30°C
Sktadowanie: przechowywaé do 12 miesiecy w suchym i chtodnvm pomieszczeniu
il wilgo¢ gruntowa / woda opadowa nie min.
Beyels zalegajaca 3,5kg/m’ ok. 2 mm
woda opadowa zalegajaca / woda z | p 3
cERiEniowa min.4,5kg/m” ok. 2,5mm
Przyczepnosc do podioza z betonu > 1,3 MPa
Odpornos¢ na dzialanie wody o
podwyzszonej temperaturze (+60°C) 0.7
okreslona zmiang przyczepnosci do -
betonu
Opér dyfuzyjny wzgledem pary <1,0m

Wodoszczelnosé

brak przecieku przy cisnieniu > 0,8 MPa

Mrozoodpornosc, oceniana po 50
cyklach zamrazania i rozmrazania w
zakresie

- wygladu

- wodoszezelnoscei

- przyvczepnosci do poditoza z betonu

brak, uszkodzen brak przecieku przy ciénieniu >
0,5 MPa> 0,7 MPa

Odpornos¢ na przebicie statyczne,
okreslona wodoszczelnoscia powloki w

brak przecieku przy cisnieniu MPa

MPa, po dziataniu obcigzen: =05

- 5 daN > 0,5

- 10 daN >0,5

- 15 daN > (0,5
- 20 daN

Odpornosé na powstawanie rys podloza > (1,8 mm

Odpornos¢ na zmeczenie {powloki z
wkladka wzmacniajacg z tasmy ASO-
DICHTBAND-2000)

brak peknigé¢ oraz innych uszkodzen powierzchni przy badaniu zgodnie z
instrukcja IT Nr 294, p 111

Maksymalne naprgzenie przy

rozciaganiu > 0,7 MPa
Wydluzenie wzgledne przy N
Zerwaniu >0,25 %
Zastosowanie:

*do uszczelniania zewnetrznych czesci budvnkéw 1 budowli w starym i nowym budownictwie przeciwko

wodzie gruntowe] | wodzie naporowe;,
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*do wykonywania poziomego uszezelniania w murach,

*do wykonywania uszczelnien wewnatrz budynkéw i budowli (typu wannowego),

*do wykonywania uszczelnien stropéw garazy podziemnych, zbiornikow wody, Sciekdw 1 nieczystosci,
budowli hydrotechnicznych, kanatow;

*do wykonywania uszczelniefr pod wylozeniami z plytek ceramicznych w pomieszczeniach wilgotnych o
umiarkowanym i duzym obciazeniu, na balkonach i zimnych tarasach oraz basenach kapielowych,

*jako klej do mocowania tasm ASO-Dichtband-2000, ASO-Dichtband-2000-S oraz ksztaliek ASO-
Dichtband-2000-Ecke, ASO-Dichtmanschette-Wand, ASO-Dichtmanschette-Boden, ASO-Dichtband-2000-
T-Stuck, ASO-Dichtband-2000-Sanitar.

2.2. ASO-Unigrund-K lub réwnowazne

Koncentrat  ASO-Unigrund-K  jest bezrozpuszezalnikowym srodkiem gruntujagcym na bazie zywic
akrylowych. Polepsza przywieranie nastepnie nanoszonych powlok izolacyjnych, zmniejsza chlonnosé
podloza, wiaze pyt z podtozem, zwigksza wytrgymalos¢ podioza. ASQO-Unigrund-K nalezy rozciencza¢ woda
w stosunku 1:4.

Dane techniczne:

Baza: modyfikowana dyspersja zywic
syntetycznych
Temp. +5°Cdo+30°C
obrébki
Gestosé 1,0 g/cm”
Opakow pojemniki 20, 5§ 1 dm"
anie:
M c
A agary hranié przed mrozem: ASO-
Unigrund-K - 24 miesiace

Produkt posiada Aprobate Techniczng AT-15-4633/2000 | Ocene Higieniczng PZH HK/B/T379/G1/99."
Zaslosowanie

ASO-Unigrund-K shizy do gruntowania zapylonych i/lub chlonnych podlozy poziomych i pionowych
(betonowych, cementowych, anhydrytowych, plyt gipsowo-kartonowych, tynkéw itp) pod powtoke
izolacyjng z AQUAFIN-2K. Moze by¢ stosowany by¢ zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz.

2.3. ASOPLAST-MZ lub rownowaine

ASOPLAST-MZ - srodek do plastyfikowania, i polepszania przyczepnosci zapraw cementowych do
podlozy. Stosuje si¢ go jako domieszk¢ do zapraw, uzywanych przy wykonywaniu faset.
Dane techniczne

Baza: emulsja z tworzyw sztucznych na bazie butadienu-styrolu
Cigzar whasciwy: ok. 1,0 (kg = litr)
Kolor: bialy
Zuzycie 2.3-3.0 kg/m” i kazdy cm grubosci warstwy
L Przechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed mrozem w zamknietych
Magazynowanie: pojemnikach

Produkt posiada Aprobat¢ Techniczna AT-15-4531/2000 i Ocen¢ Higieniczng PZH 1/B-1412/93.
Zastosowanie:

ASOPLAST-MZ rozcienczy¢ woda w stosunku 1:3. Tak przygotowang wode zarobowa dola¢ do mieszaniny
cementu i piasku zmieszanego w proporcji 1:3. Starannie wymiesza¢ do uzyskania wymaganej konsystencji.
Tak przygotowang zaprawg stosowa¢ do wykonywania faset, wyréwnywania powierzchni pionowych i
poziomych, na ktérych bedzie wykonywana pozniej warstwa izolacyjna.

2.4. ASO-Dichtband-2000-S lub réwnowazne

ASO-Dichtband-2000-S - elastyczna, paroprzepuszezalna tasma uszczelniajaca o podwyzszonej
wytrzymalosci, stosowana w celu uciaglenie izolacji w rejonie szczelin dylatacyjnych i w narozach.
Stosowana w basenach, tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych do uszczelnien dylatacji oraz
naroznikéw w polaczeniu z materialem uszczelniajacym AQUAFIN-2K.

Grubosd¢ (czes¢ srodkowa tasmy) 0;48 mm +/-10%

, y 120,00 mm +/-1,00 mm
Szerokos¢ 200,00 mm +/-1,00 mm




Masa powierzchniowa czes$¢ centralna 290,00 g/m” +/-10%
Wytrzymalos¢ na rozciaganie czesci centralnej, MPa > 18
3 wzdhuz i
. w poprzek > 18
Wydluzenie czgsci centralnej tasmy przy maksymalnej sile
e
et > 1000
- W poprzek > 1000
Przesiakliwos$é¢ wody - brak przecieku przy braku cisnieniu  |> 0,5MPa

2.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken lub réwnowaine

ASO-Dichtband-2000-Ecken - naroznik wewnetrzny lub zewnetrzny z elastycznej, paroprzepuszczalnej
tasmy uszczelniajacej o podwyzszonej wytrzymatosci, stosowany do uszczelniania narozy wewnetrznych i
zewnetrznych.

Parametry materiatu sg identyczne jak ASO-Dichtband-2000.

Stosowany w polaczeniu z materialem uszczelniajacym AQUAFIN-2K.

2.6. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung lub rownowaine

ASO-Dichtband-2000-Kreuzung - gotowy element z elastycznej, paroprzepuszczalnej tasmy uszczelniajacej
o podwyzszonej wytrzymatosci, do wykonywania uszczelnien szczelin dylatacyjnych przecinajacych sig pod
katem prostym. Parametry materiatu sa identvczne jak ASO-Dichtband-2000.

Stosowany w polaczeniu z materialem uszczelniajagcym AQUAFIN-2K.

2.7. ASO-Dichtband-2000-T-Stuck lub réwnowaine

ASO-Dichtband-2000-T-Stuck - lacznik w ksztalcie litery T dla tasmy ASO-Dichtband-2000.Pozwala na
uciaglenie izolacji w miejscu aczenia si¢ dwoch szezelin dylatacyjnych pod katem prostym.

(Parametry materiatu sa identyczne jak ASO-Dichtband-2000).

Stosowany w polaczeniu z materialem uszczelniajagcym AQUAFIN-2ZK.

2.8. ASO-Vorfullmateriall - sznur polipropylenowy lub rownowazne

Sznur do wstgpnego wypelniania szczelin lub spoin. Zmniejsza zuzycie materialu uszczelniajacego 1
umozliwia wypelnienie szczelin dylatacyjnych.

6mm  Wielkos¢ opakowania: 1000 mb

10mm 350 mb
15mm 1000 mb
20mm 600 mb
30mm 250 mb
40mm 2 mb
50mm 2 mb
60mm 2 mb

2.9 Zywica iniekcyjna KB-Pur 2 IN1 lub réwnowazna

Reagujaca z woda, elastyczna zywica poliuretanowa do uszczelniania przeciekajacych rys i dylatacji.
Zywica reaguje przy kontakcie z woda, tworzac wysoce elastyczng pianke, natomiast w suchym otoczeniu
utwardza si¢ do elastycznej zywicy masywnej. Zywica KB-Pur 2 IN 1 po zakonczeniu reakcji pozostaje
elastyczna. Dzigki temu jest w stanie przenies¢ przemieszczenia w obrebie rysy 1 uszezelnic peknigeie bez
koniecznosei stosowania iniekcji wtdrnej elastycznym materialem poliuretanowym. KB-Pur 2 IN | jest
zarazem szybko reagujqeq zywicq spienialna do natychmiastowego zalrzymania przecickOw oraz elastyczna
zywica do trwalego uszezelnienia rys. KB-Pur 2 IN 1 laczy w ten sposob dwa sposoby dzialania zywic
iniekcyjnych w jednym produkcie. Zywica KB-Pur 2 IN 1 nie zawiera rozpuszczalnikow i jest odporna na
hydroliz¢: nic powoduje korozji stali zbrojeniowe;j.

Dane techniczne:

Lepkos¢ mieszaniny skladnikow A i B (+25°C) ok. 250 mPa-s

Przyrost obje¢tosci przy kontakcie z woda do 20 razy

Gegstos¢ mieszaniny (+20°C) 1,1 kg/dm?

Gestos¢ w pelni utwardzonej pianki ok. 0,05+0,10 g/em?

Czas rozpoczgeia reakeji po kontakcie z woda po ok. 50 sek.

Czas przyrostu objetoscei ok. 180 sek.

Brak klejenia po ok. 6 minutach
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Czas na wykorzystanie materialu (+20°C, 1 kg mieszaniny) 45 min.

Czas reakcji bez kontaktu z woda (+20°C) ok. 24 godz.
Zywica poliuretanowa stosowana jest zardéwno do jednostopniowego jak i dwustopniowego uszczelniania
przeciekajacych, zawilgoconych lub suchych rys w elementach betonowych czy tez murowanych metoda
iniekcji cisnieniowej. Moze byé stosowana do uszezelniania suchych lub przecickajacych szczelin
dylatacyjnych oraz do wypeiniania suchych lub wilgotnych pustych przestrzeni.
2.10 Waoda
Do przygotowania zapraw i nawilzania podloza mozna stosowa¢ wode odpowiadajacq wymaganiom normy
PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betondow i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagows wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wod scickowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd za wierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mul.

3. Sprzgt

Wykonawea przystgpujacy do prac powinien posiada¢ nastepujacy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podioza - sprzet do mycia hydrodynamicznego, mlotki, szczotki druciane,

do przygotowania zaprawy uszczelniajacej - naczynia i mieszadio wolnoobrotowe,
do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,
do nakladania - sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,
do cigcia tasmy — nozyczki,
mieszadia,
wiertarka,
pompy do injekeji

4. Transport

4.1. Materialy
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wiclkoscig dostosowanego do ilosci
fadunku. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy plynne pakowanc w
wiadra 1 pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

4.2. Kruszywa
Kruszywa (piasek) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpicczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a takze
nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. Woda
Wode (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozic w
szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewoZenia i przechowywania wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wezesniej przetrzyvmywano inne plyny
lub substancje mogace zmieni¢ skfad chemiczny wody.

5. Wykonanie rohot
5.1. Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajacej polimerowej AQUAFIN-2K
5.1.1. Przygotowanie podloza:
Podloze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubyvtkow, rys, peknieé, substancji zmniejszajacych
przyczepnosé. Mleczko cementowe 1 luzne czgsci usunaé przez piaskowanie lub hydropiaskowanie.
Mury z cegiel nalezy wyspoinowaé zaprawy cementows z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ na
réowno z licem cegiel.
Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do glebokosci 2 cm miejsca po $ciagach szalunkowych
uzupelni¢ zaprawa cementowg z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.
W narozach (polaczenie powierzchni pionowych i poziomych) mozna wykona¢ fasety o promieniu ok. 3
cm z zaprawy cementowe] z dodatkiem $rodka ASOPLAST-MZ lub wkleié¢ tasmy uszczelniajace zgodnie
z pkt. 5.2-5.4.
Chlonne podloze gruntowac roztworem preparatu ASO-Unigrund-K.
Aplikacja materialu powinna odbywac sig¢ albo na matowo-wilgotne, albo na zagruntowane podioze.
5.1.2. Przygotowanie zaprawy AQUAFIN-2K



AQUAFIN-2K dostarczany jest w postaci proszku w workach i plynnego skladnika UNIFLEX-B w
wiaderku.
Plynny skiadnik UNIFLEX-B wla¢ do czystego naczynia i mieszajac stopniowo dodawaé skiadnik
proszkowy. Mieszanie prowadzi¢ do uzyskania jednolitej masy. W zaleznosci od panujacych warunkéw
atmosferycznych i chionnosci podloza mozna w celu osiagniecia odpowiedniej konsystencji dodaé
czyste] wody w ilosci nie wiecej niz 5% tj. 1,67 dm’. Mieszanie prowadzi¢ mieszadtem
wolnoobrotowym.
5.1.3. Nakladanie zaprawy AQUAFIN-2K
Przygotowana zapraw¢ naklada¢ na odpowiednio przygotowane podioze za pomoca sztywnego pedzla
lub szczotki. Nalezy zwrdci¢ uwage na szczegdlnie doktadne wtarcie pierwszej warstwy zaprawy w
podioze. Nastgpne warstwy (druga ewentualnie trzecia) nakladaé po zwiazaniu warstwy poprzedniej.
Maksymalnie zuzycie preparatu AQUAFIN-2K w jednym cyklu roboczym nie moze by¢ wigksze niz 2
kg/m’, Pokryte powierzchnie chroni¢ przed bezposrednim wplywem promieni stonecznych, przeciagami,
deszczem 1 mrozem. Nalezy wykluczy¢ kontakt AQUAFIN-2K z elementami metalowymi wykonanymi z
miedzi, cynku i aluminium. Pelne obciazenie moze nastapi¢ najwczesniej po 72 godzinach. Przed
zasypaniem wykopow powloke izolacyjna osloni¢ np. plytami ze styropianu w celu ochrony przed
uszkodzeniem mechanicznym. Na AQUAFIN-2K nie mogg by¢ nanoszone materialy zawierajace
rozpuszczalniki organiczne.
5.2. ASO-Dichtband-2000-S
Naroza - styki posadzek ze Scianami, szczeliny dylatacyjne i polaczenia powierzchni rozno
materialowych nalezy zabezpicczyd przez wklejenie elastycznej, odporng na rozrywanie tasmy ASO-
Dichtband-2000-S.
Wklejenie wykonuje si¢ w nastgpujgcy sposob:
e wzdhiz szczeliny dylatacyjnej, naroza po obu stronach krawedzi nanies¢ preparat uszczelniajacy
AQUATFIN-2K o szerokosci co najmniej 2cm wiekszej od szerokosci tasmy,
¢ ulozyc tasmg na swiczym uszczelnieniu, rownomiernie i bez fald,
docisna¢ tasme 1 po wyschnigciu jeszcze raz powlec ja materiatem uszczelniajacym,
szerokos¢ zakladek przy laczeniu tasmy powinna wynosi¢ co najmniej niz 10cm (zaklady skleic
preparatem AQUAFIN-2K,
¢ przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych migdzy pracujacymi elementami tasme¢ ASO-
Dichtband-2000 nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery ££ wklejajac wg procedury jw. i
weiskajac dodatkowo we wklgstos¢ sznur polipropylenowy ASO-Vorfullmateriall o $rednicy
dostosowanej do szerokosci szczeliny dylatacyjnej.
5.3. ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach przecinania szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.
5.4. ASO-Dichtband-2000-T-Stuck
Wkleja¢ zgodnie z pkt.5.2 w miejscach taczenia szczelin dylatacyjnych pod katem prostym.
5.5. ASO-Dichtband-2000-Ecken
Wklejac zgodnie z pkt.5.2 w naroznikach wewnetrznych i zewngtrznych.
5.6. Inne elementy
Na uszczelnianych powierzchniach moga by¢ montowane rézne elementy konstrukcyjne oraz
technologiczne. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na polaczenie izolacji z kratkami scickowymi,
przejsciami rurowymi, balustradami. Zaleca si¢ stosowanie kratek scickowych wyposazonych fabrycznie
w kolnierze uszczelniajace. Do polaczenia wczesniej wykonanej izolacji z preparatu Aquafin-2K z
obudowa kratek sciekowych, przejé¢ rurowych, balustrad stosowaé elastyczng, dwuskladnikowg mase
uszczelniajaca ASOFLEX-SDM.
5.7. Inickcja rys zywica
e wykonanie bruzdowania na gltebokos¢ 1+2 em. usuniecie luznych czesci 1 kurzu za pomoca szczotki.
e oznaczenie miejsc, gdzie maja by¢ wykonanc odwierty. otwory umieszczone sg naprzemiennie
wzdhuz peknigeia, w adstgpach od 10 do 15 ¢m.
e otwory sa wiercone w kierunku pekniecia pod katem 450. odwierty nalezy oczyscic za pomocg wody
pod wysokim ci$nieniem.
e oczyszezenie rysy za pomoea szezotki druciane;
» nawilzenie obszaru peknigcia
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e zamknigcie powierzchni czolowej rysy zaprawa szybkowigzaca koster kb-fix 5. zamknigcie
peknigeia zapobiega niekontrolowanemu wyplywaniu materialu inickcyjnego poprzez ryse podczas
iniekcji. czas wiazania zaprawy wynosi ok. 5 minut, zalezy od temperatury otoczenia i wilgotnosci.

® instalacja pakerow w otworach wiertniczych, nalezy pozostawi¢ co trzeci odwiert otwarty.
dokrecenie pakerow

e jesli jest to konieczne, nalezy podgrza¢ sktadniki a i b zywicy do temperatury pokojowej (+200c).
wla¢ odmierzong ilos¢ skladnika a do czystego wiadra. nastepnie dodaé odmierzona ilo$é skladnika
b. zmiesza¢ dokladnie obydwa kemponenty w stosunku 1 : 1 (a : b) z uzyciem wolnoobrotowego
mieszadla, az do uzyskania jednorodnego koloru (bez smug). do mieszania zywicy koster kb-pur 2 in
I stosuje si¢ mieszadlo wolnoobrotowe. skladniki powinny byé mieszane do uzyskania
homogenicznej mieszaniny.

e przygotowanie pompy do iniekcji zgodnie z jej instrukcja obshugi. przelanie zmieszanego materiatu
do zasobnika pompy. zmieszana zywica musi zosta¢ wykorzystana przed jej utwardzeniem.

» przed wykonaniem iniekcji co trzeci otwér iniekcyjny pozostawia si¢ otwarty. podczas iniekcji
koster kb-pur 2 in 1 zywica mozZe przemieszczac sig przez rys¢ do otwartego odwiertu. jesli zywica
wyplywa przez polozony wyzej, otwarty otwor wiertniczy, oznacza to, ze w dany odcinek rysy
zostala wttoczona wystarczajaca ilo$¢ materiatu.gdy to nastapi iniekcja zostaje przerwana, a paker
umieszczony w pustym odwiercie.

* nalezy polaczy¢ koncowke przewodu pompy iniekcyjne i otworzy¢ zawor przez przekrgeenie go o
90°. material moze by¢ wtlaczany w otwory wiertnicze. zywice koster kb-pur 2 in 1 nalezy
inicktowac poprzez pakery zaczynajac od dotu i przesuwajac sie w gore rysy. zywica késter kb-pur 2
in 1 moze by¢ wtlaczana w ryse przy uzyciu konwencjonalnej pompy inickcyjnej do materiatow
Jednokomponentowych np. pompa koster 1k.

® po zakonczeniu iniekcji nalezy czy$cic pompe za pomoca kb-pur reiniger, zgodnie z instrukcja
obstugi pompy po pelnym utwardzeniu zywicy iniekcyjnej usunaé pakery i zamknaé otwory za
pomocy odpowiedniej zaprawy szybkowiazgcej, np. KOSTER KB-Fix 5.

Roznice w sposobie przeprowadzania inickcji

W przypadku suchych i wilgotnych rys, KOSTER KB-Pur 2 IN | jest wtlaczana podczas jednoetapowe;
iniekeji. Oznacza to, ze wszystkie pakery sa iniektowane jednokrotnie, az do wypetienia rysy. W
przypadku przeciekajacych rys iniekcja przeprowadzana jest w dwoch etapach:

1. Iniekcja zywica KOSTER KB-Pur 2 IN 1, az do wyplynigcia spienionej Zywicy przez sasiedni paker

lub kolejno przez inne otwory w scianie, albo tez do wystapienia wzrostu cisnienia.

2. Powtorna inickcja KOSTER KB-Pur 2 IN | nie pézniej niz po 10 — 15 minutach od wezesnicjszc]

iniekeji. Kolejna iniekcja powinna by¢ przeprowadzona przed utwardzeniem zywicy iniekcyjne;.

6. Kontrola jakosci robdt
Nalezy przeprowadzi¢ badanie materialow, podioza i wykonania warstw wg ponizszego schematu, a z
kazdej czynnosci sporzadzi¢ odrgbny protokét lub dokonaé formalnego zapisu w Dzienniku Budowy.
6.1 Badania przed przystapieniem do robét.
Materialy:
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatow z SST. Skontrolowaé nalezy terminy
przydatnosci, szczelno$¢ pojemnikéw, zgodnosé wagowa.
a) Podloza pod uszczelnienie powierzchni zaprawa polimerows
Nalezy skontrolowa¢ podloze pod wykonanie uszczelnienia preparatami AQUAFIN-2K pod katem
zgodnosci 7 wymaganiami (rysy, kawerny, no$nosé, wielkosci pol dylatacyjnych)
Nalezy stwierdzi¢ poprawnos¢ warunkéw wodnych powierzchni przeznaczonych do izolacji
b) TInickcja rys
Nalezy skontrolowa¢ oczyszczenie rys, rozmieszezenie i kat umieszczenia pakerow.
6.2. Badania w czasie robét:
a) iniekcjarys
Mozina tylko posrednio okresli¢ czy wystarczajaca ilosé Zywicy zostala wtloczona w ryse. Ponizsze trzy
podpunkty opisuja najczesciej stosowane metody okreslenia czy w Sciang zostala zainiektowana
wystarczajaca ilos¢ zywicy:
® Przed wykonaniem iniekeji co trzeci otwdr iniekevjny pozostawia si¢ otwarty. Podczas iniekcji
KOSTER KB-Pur 2 IN | zywica moze przemieszczaé sie przez rys¢ do otwartego odwiertu. Jesli



Zywica wyptywa przez polozony wyzej, otwarty otwor wiertniczy, oznacza to, ze w dany odcinek
rysy zostala wtloczona wystarczajaca ilos¢ materialu. Gdy to nastapi iniekcja zostaje przerwana, a
paker umieszczony w pustym odwiercie Nastepnie iniekcja moze byé kontynuowana przez kolejny
paker iniekeyjny.

e Kolejna oznaka, ze przez dany paker nie moze by¢ dalej prowadzona iniekcja sq zmiany cisnienia na
manometrze pompy iniekcyjnej. Wzrost cisnienia ukazuje, ze wigcej zywicy nie mozna witoczy¢ w
ryse¢ przez dany paker. Iniekcja jest wtedy przerwana i przeniesiona do nastgpnego pakera
iniekcyjnego.

e Innym i czgsto pojawiajgcym sig znakiem jest wyplywanie zywicy lub piany w niektérych miejscach
sciany.

b) wykonanie izolacji i uszczelnienia zaprawa polimerowg
¢ badaniu podlegaja wszystkie warstwy i elementy: prawidlowos¢ wykonania warstwy szczepnej
prawidlowos¢ wykonania pierwsze] warstwy
prawidlowos¢ wklejenia elementow uszczelniajacych w krawedziach, narozach 1 szczelinach
prawidlowos¢ wykonania drugiej (i kolejnych warstw)
dokladnos¢ wklejenia detali i elementow innych: przepustow rurowych, przejsé instalacyjnyveh,
wyposazenia, kratek sciekowych itp.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest:
- 1m? - dla wykonania powloki uszczelniajacej z zaprawy AQUAFIN-1Kz dokladnoscia od 0.1m’. Z
obliczonej powierzchni potraca si¢ clementéw wigksze od 0,25m’.
1mb - dla wklejenia tasm uszczelniajacych ASO-Dichtband-2000-S 7 dokladnosceia do 0,1m
1s7t. - dla wklejenia clementdw uszczelniajacych naroza oraz polaczenia krzyZzowe i T-ksztaltne.
1 mbh — dla wypclnienia i uszezelnicnia rysy
8. Odbiér rohot
Uznaje sig, zc roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnic.
Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzic protokél odbioru i dolaczy¢ go do dokumentacji odbiorowej
budowy, ktdrej elementem bylo wykonanie warstwy uszczelniajace;j.
9. Podstawy platnosci
Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za wykonane roboty, oczyszezenie stanowiska pracy. Zapisane w
dzienniku budowy ilosci i po odbiorze robot.
Cena jednostkowa wykonania robot oprocz prac zasadniczveh obgjmuje prace tymczasowe oraz
powigzane niezbedne do poprawnego wykonania przedmiotu SST wynikajacege z technologii
Producenta.

® 2 o 2

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czesc¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnosei i ocena zgodnosci

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 04.00 KONSTRUCKCJE STALOWE

1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem i montazem elementow konstrukcji stalowych w ramach budowy dla projektu:

Zakres stosowania ST

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacja stanowia wszystkie elementy stalowe do wbudowania w
konstrukej¢ obiektu. Specyfikacja Techniczna jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza obiektow:
e Zbiornik Imhoffa

1.3.1 Konstrukcje stalowe.
Roboty, ktérych dotyczy spceyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celn
wykonanie i montaz konstrukeji stalowych wystepujacych w projekceie.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontrakiu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Ogélne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00 ,\Wymagania ogdlne”. Roboty powinny byé
wykonywane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami Inzyniera. Przed
przystapieniem do realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do opracowania wlasnym kosztem i
staraniem oraz przedstawicnia do akceptacji inzyniera n/w dokumentacji wykonawczej:
1.5.2 Dokumentacja wykonawcza opracowana w celu zapewnienia i udowodnienia wymaganego sposobu
wykonania robét, ich bezpieczenstwa i jakosci powinna obejmowaé:
a) przed rozpoczeciem robot:

- harmenogram robat,

- plan jakosci,

- projekt montazu,

- plan zapewnienia bezpieczenstwa,

b) podczas prowadzenia robot i po ich ukofczeniu:

- dokumentacje technologiczng (operacyjna),

- dokumentacje powykonawcza,
dokumentacje kontroli jakosci,

- deklaracje zgodnosci
Wtym:
Rysunki warszltatowe opracowane z uwzglednieniem podniesienia wykonawczego okreslonego w czgsei
rysunkowej Dokumentacji Projektowej oraz podzialem na elementy wysylkowe do transportu i montazu.
Wymiary liniowe w tych rysunkach winny by¢ ustalone z dokladnoscig do 1mm.

¢ Projekt technologii spawania zawierajgcy:
- metodeg spawania, sprz¢t i materialy,
- kolejnos¢ wykonania spoin, przy ktorej wystgpuja najmniejsze odksztalcenia i naprezenia
spawalnicze,



- pozycje laczonych elementéw przy spawaniu,

- sposob prostowania elementow po spawaniu,

- rodzaje obrébki spoin,

- metody kontroli i badan.

e Projekt organizacji budowy uwzgledniajacy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany
do zastosowania przez Wykonawcee i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy:
projekt transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymezasowych konstruke;ji
pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantowac calkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej
konstrukeji.

» Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych niniejsza Dokumentacja
Projektowsa obejmujacy:

- metody przygotowania powierzchni z uwzglednieniem stykéw montazowych,

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarébwno w wytworni jak i po zmontowaniu
konstrukcji, uwzgledniajac zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykow
montazowych w trakcic montazu,

- technologie wykonania zabezpieczen antykorozyjnych w wytworni oraz na placu budowy, z
uwzglednieniem roznic w zabezpieczeniu poszezegolnych elementéw konstrukeji, naprawy
uszkodzen powlok w czasie montazu zabezpieczenia stykéw montazowych,

- szezegdly techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszezegdlnych elementow
konstrukcji, szczegolnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajacych wigkszej
starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,

- zestawienie materialow i sprzetu do wykonania pokrycia z podzialem na czesei dotyczaca
wykonania konstrukeji i czes$¢ dotyczacg montazu.

MATERIALY

Do wykonania konstrukeji stosowa¢ mozna wylgeznie materialy, kidéryeh dostawey posiadajg Aprobaty
techniczne.

Wszystkie materialy i wyroby przewidywane do wbudowania powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci
zgodnie z PN-EN 45014 i PN-EN 10204 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagang
jakos¢ oraz bgda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace Zrodia wytwarzania i
wydobywania materialow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za spelnienie wvmagan iloéciowvch i jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy raz ich
wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

Wszelkie konstrukcje i1 elementy metalowe pozostajace w bezposrednim kontakcie ze sciekami lub w
zasiegu ich oddzialywania muszg by¢ wykonane z metali odpornych na korozje.

Zaklada si¢ nastepujacy podziat:

Material Zastosowanie
Stal kwasoodporna zgodna z normg - elementy konstrukcyjne,
PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz: - drabinki,
- X5CrNil8-10 - podpory stykajace si¢ bezposrednio ze
- X2CrN119-11, éciekami

- X6CrNiTil8-10,

- X5CrNiMol 7-12-2,

- X2CrNiMol7-12-2,

- X6CrNiMoTil7-12-2,
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Stal nierdzewna zgodna z norma - rurociagi,

PN-EN 10088-1:1988 nie gorsza niz: - kanaly wentylacyjne,
OH18N9 - barierki,

OH18N10

- elementy konstrukcyjne w zasiegu
oddziatywania $ciekow,

- pokrywy lukéw w zasiegu oddziatywania
Scieckbw i narazone na  wplywy
atmosferyczne

Minimalna klasa ochrony przed korozjg - 3, zgodnie z norma DIN 55928, natomiast elementy stalowe w
otoczeniu agresywnym takim jak scieki powinny posiadac klase odpornosci 4 zgodnie z normg DIN 55928.
Wszelkie potaczenia musza by¢ wykonywane tak, aby nie nastapilo uszkodzenie powlok ochronnych

2.1 Klasyfikacja stali konstrukcyjnej.
2.2.1. Stal konstrukeyjna,
Gatunki stali konstrukcyjnej wg PT
Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy uzywac stal zgodnie z PN-82/8-10052. Inne gatunki stali (np.
pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytwdree za zgodg Inzyniera, jesli posiadaja:
# Aprobaty techniczne ITB dopuszczajace material do stosowania w budownictwie
» Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub PN
#  Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru norm polskich
» Na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania begdq zgodne z postanowieniami Kontraktu
1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialow oraz odpowiednie swiadectwa badar,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

2.2.2 Tryb postepowania przy dostawach stali.

Stal dostarczana na budowg powinna; )
¢ Mie¢ trwale ocechowanie dokonane przez Komisarza Odbiorczego MTIMG;
*  Miec wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
s Spelnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:

- dla blach uniwersalnych i grubych wg pn-en 10163-1;1999

- dla blach zeberkowych wg pn-73/h-92127

- dla walcowki, pretéw i ksztattownikéw wg pn-en 10016-2; 1999/ap1:2003
- dla katownikow rownoramiennych wg. pn-en 10056-1:2000

- dla ceownikow, wg PN-73/H-93460.03

Laczniki i materialy spawalnicze

Zamowienia na {aczniki i materialy spawalnicze sklada Wytwoérca stalowej u zaakceptowanych przez
Inzyniera wytwdrcdw tych materialéw. Na Wytworey konstrukeji ciazy obowiazek egzekwowania od
dostawcow i przechowywania atestéw potwierdzajacych spelnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg
kazdej partii lacznikéw lub materialéw spawalniczych. Badania, ktore warunkujg wystawienie atestow
Wytworca tacznikéw lub materialoéw spawalniczych przeprowadza na whasny koszt. Materialy pochodzace z
zapasow Wytworcy konstrukeji powinny by¢ atestowane w zakresie ustalonym przez Inzyniera na koszt
wlasny Wytwérey konstrukeji. Spetnione msza by¢ wymagania PN-89/8-10050 i norm przedmiotowych.



e Dla srub pasowanych PN-61/M-82331,

* Dla nakretek do srub PN-EN 1515-1:2002,

¢ Dla elektrod wg PN-EN 757:2000
Wytworca powinien przestrzegac okresow waznosci stosowania elektrod wedlug gwaraneji dostawcy.
Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjy i w sposéb umozliwiajacy segregacj¢ na poszezegolne asortymenty. Materialy
spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podlogg w suchych, przewietrzanvch i ogrzewanych
pomieszczeniach. Laczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji stalowe] powinny by¢ oddzielone od pozostatych.
Zastosowane materialy do wykonywania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ polskim normom i
posiada¢ miedzy innymi:
Aprobaty techniczne ITR dopuszczajace material do stosowania w budownictwie
Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN
Certytikat zgodnosei ze zharmonizowang norma curopejska wprowadzona do zbioru norm polskich
Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Certyfikat na znak bezpicczenstwa

VYV VYV

3.0 SPRZET.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 5-00.00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji
robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.0 TRANSPORT.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST $-00.00 pkt.4.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN | EN-PN, WTWOR i
postanowieniami Kontraktu.
5.2 Wytwarzanie konstrukcji stalowych
5.2.1 Zatwierdzanie przez inzyniera
InZynier moze zazada¢ wizyty u producenta clementow stalowych w celu oceny jego umiejetnosei i
mozliwosci technicznych do przeprowadzenia robot. Inzynier moze w kazdej chwili sprawdzi¢ materiaty i
wytwarzanie elementéw przez Wykonawce.Przed rozpoczgciem wytwarzania elementow Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi do zatwierdzenia:

e swiadectwa materialow,

e procedury spawania,

e procedury powlok ochronnych,

e harmonogram wytwarzania elementow,

e plan zapewnienia Jakosci Robét, okreslajacy zapewnienie i kontrole jakosci.
Zatwierdzenie materialéw, procedur spawania, technologii wykonania, wykoriczenia powierzchni nie
zwalnia Wykonawcey z odpowiedzialnosei za calosé robot.
5.3 Montaz konstrukeji stalowej
5.3.1 Technologia wykonania
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Wykonawca przygotuje na pismie Technologi¢ Wykonania robaot mantazowych zgodnie
z odpowiednimi polskimi normami, przepisami technicznymi i przepisami BHP.

Technologia Wykonania bgdzie zlozona do zatwierdzenia przez Inzyniera. Montaz konstrukcji nie
rozpocznie si¢ przed zatwierdzeniem Technologii Wykonania.
Technologia Wykonania powinna zawiera¢ migdzy innymi:

& harmonogram robot,
sposéb skladowania elementéw na placu budowy, ich obstugi i montazu,
rodzaj i umiejscowicnie tymczasowych podpor zanim stale elementy beda zbudowane,
spos6b ustawiania i poziomowania konstrukeji,
sposeb renowacji zniszczonych stalowych elementow,
specyfikacje wykonawcy w zakresie skrgcania i spawania elementéw na placu budowy,
¢ specyfikacje wykonawey w zakresie cementowania (podlewek)

Na zyczenie Inzyniera mogaq by¢ wymagane inne informacje. Tolerancje elementow wysylkowych oraz
montazu nalezy zachowa¢ zgodnie z normg PN-B-06200:2002
5.3.2. Odbior konstrukeji u Wytworey
Po wykonaniu montazu probnego 1 zabezpieczenia antykorozyjnego Inzynier dokonuje odbioru konstrukeji
zgodnie z PN-89/8-10050 pkt. 2.8. Odbidr polega na komisyjnych ogledzinach konstrukeji i sprawdzeniu
wynikéw wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierajacej,
ktérej sktad ustala Inzynier, powinien uczestniczy¢ przedstawiciel przedsigbiorsiwa montujacego
konstrukcje. Wytwérca powinien przedstawic¢ komisji:
dokumentacjg projektowa, i rysunki warsztatowe,
dziennik wytwarzania,
atesty uzytych materiatow,
swiadectwa kontroli laboratoryjnej,
protokoly adbiordw czgsciowych,
protokdt z probnego montazu, a jesli probny montaz nie byt przewidywany, protokot z pomiaru
geometrii wytworzonej konstrukcji,

e inne dokumenty przewidziane w programie przetwarzania
5.3.3. Montaz i scalanie konstrukeji na miejscu budowy
Obowiazkiem wykonawcy montazu jest przygotowanie placu skladowego konstrukeji i udostgpnienie go
Wytwérey, by mégt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukeji 1 usunaé ew. uszkodzenia powstale w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uklada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejnosé poszczegdlnych faz montazu. Konstrukeja nie moze bezposrednio kontaktowac sig
z gruntem lub wodg i dlatego nalezy ja ukfada¢ na podkiadkach drewnianych lub betonowych. Sposob
ukfadania konstrukcji powinien zapewni¢:

e Jej statecznosé i nieodksztalcalnosc,

e Dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

e Dobrg widocznosé oznakowania elementow skiadowych,

e Zabezpieczeniem przed gromadzeniem si¢ wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen
Wykonawca jest odpowiedzialny za stabilno$¢ konstrukeji podczas montazu. Zabezpieczenie w czasie robot
montazowych konstrukeji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi.

5.3.4. Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane musza by¢ scalane wg projektu montazu i projektu technologii spawania
zawierajacego plan spawania. Spawane styki montazowe moga by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkow
przewidzianych w projekcie technologii spawania, a w szczegdlnosci przy odpowiedniej temperaturze,
wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréw,

5.3.5. Montaz i rusztowania montazowe

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania analizy obliczeniowej stanow montazowych konstrukcji
stalowej. Réwniez Wykonawca moze zmieni¢ sposéb montazu, z tym , iz musi przedstawic¢ projekt do
zatwierdzenia u Projektanta i InZzyniera.

Rusztowania stalowe z elementow skladanych do wielokrotnego uzytku powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.

5.3.6 Materiat do podlewek.
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Materiat do podlewek podstaw konstrukcji stalowych powinna by¢ z cementu niskoskurczliwego, nie
zawierajacych skladnikéw metalowych. Klasa zaprawy powinna by¢ nie nizsza niz 15 MPa.
5.3.7 Wymagania technologiczne.
Producent zaprawy powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera. Wykonanie podlewek i dalsze operacje,
jezeli beda wymagane lub zalecane, powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzona Technologia Montazu
Wykonawcy, Wykonanie podlewek podstaw shupow mozna rozpocza¢é po zakonczeniu rektyfikacji
konstrukeji, wypoziomowaniu i odpowiednim st¢zeniu..
5.3.8 Mocowanie instalacji
Mocowanie do konstrukcji stalowej takich elementaw jak rury, przewody, itp. Powinno si¢ odbywa¢ przy
pomocy klamer zaciskowych, a nic srubami, chyba , ze Inzynier zatwierdzi inng metodg lub otwory na sruby
zostang przygotowane na etapic fabrykacji elementoéw konstrukeji. Spawanie instalacji do gldwnych i
drugorzednych elementow konstrukeyjnych jest niedozwolone.
5.3.9 Spawanie

a) Wymagania jakosci
Spawanie powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, wytycznymi
postepowania i uznanymi zaleceniami.

b) Elektrody
Nalezy stosowac elektrody o niskim procencie wodoru. Skfad powinien by¢ podobny do spawanego
matcriahu.

¢) Kwalifikacje spawaczy
Spawanie musi by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych spawaczy z uprawnieniami, przeszkolonych w
zakresic wymaganych prac zgodnie z polskimi przepisami w tym zakresie.
Wymagane sq specjalistyczne uprawnienia dla spawaczy pracujacych przy konstrukcjach.

d) Sprawdzanie procedur przez InZyniera
Inzynicr przeprowadzi naoczna (lub inna) inspekcje przypadkowych spawow,
Jezeli inspekcja przypadkowego spawu wykaze jego wadliwosé, wtedy cate spawanie powinno by¢
sprawdzone odpowiednig metoda testowa.
Jezeli w opinii Inzyniera spaw okaze si¢ niedopuszczalny, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
poprawienie spawu w sposob akceptowany przez Inzyniera.

¢) Odnotowanie spawania
Spawanie musi by¢ odnotowane w ksiazce spawan, zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.
5.3.10 Malowanie materiaty
Prace malarskie powinny by¢ przeprowadzone gotowymi produktami pochodzacymi od producenta
zatwierdzonego przez Inzyniera, do prac podkiadowych i kofcowych.
Po uzgodnieniu producenta powlok malarskich, nie bedzie mozna uzy¢ powlok pochodzacych od innego
producenta lub innego produktu, bez zgody Inzyniera.
Materiaty powinny by¢ dostarczone w orvginalnych, zamknigtych opakowaniach i w miare mozliwosci w
postaci gotowej do uzycia.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robat.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkow transportu podano
w ST “Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robét, materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZI) na
terenie i poza placem budowy.
Kontrola jakosci pelega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.tj

¢ Kontrola jakosci zakupionych i dostarczonych materiatow,

¢ Sprawdzenie tolerancji wymiarowych materiataw,

e Sprawdzenie ugiec, zwichrzen i wypaczen elementow konstrukeji,
Roboty podlegajg odbiorowi.
Harmonogramy odbioréw czgsciowych sporzadza Inzynier po zapoznaniu si¢ z programem wylwarzania
konstrukceji i programem montazu. Harmonogramy stanowig integralna czesé¢ akceptacji programéw.
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6.2 Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wylycznymi wlasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialow i systemoéw
technologicznych.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST 00.00 “Wymagania ogolne”.

Obmiar robot okresla iloé¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu,

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy podlegaja akceptacji Inzyniera i musza posiadac wazne certyfikaty
legalizacji.

Jednostkg obmiaru jest:

1 t (tona) - wykonanych konstrukcji stalowych.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 “Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkladajac Inzynierowi do
oceny 1 zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9.0 PODSTAWA PEATNOSCL
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w S-00.00 “Wymagania ogdlne".
Platnos¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowal zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. ST.
Cena wykonania | t konstrukcji obejmuje:
e Roboty przygotowawcze,
Zakup i dostarczenie materiatow,
Przygotowanie konstrukcji stalowg;j,
Pasowanie,
Wstepny montaz,
Montaz konstrukcji stalowej,
Prace zwigzane z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
Naprawa uszkodzen,
Badania laboratoryjne materialow z opracowaniem dokumentacji tych badan,
Wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
Wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robot,
e Uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy
Konstrukcje stalowe powinny odpowiada¢ nastgpujacym Polskim Normom przedstawionym ponizej. Lista
nie powinna by¢ traktowana jako ostateczna- wszystkie prace wykonywane przez Wykonawce musza byé
zgodne z Polskimi Normami, nawet jezeli nie sq one wymienione ponizej:

1. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe, Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Polaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.
PN-87/M-69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN—78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych.
PN-EN 10088-2:2014-12 Stale odporne na korozje — Czesc 2: Warunki techniczne dostawy blach
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10.

cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogdlnego przeznaczenia

PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozj¢ -- Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozjg
PN-EN 10088-1:2014-12 Stale odporne na korozje -- Czes¢ 3: Warunki techniczne dostawy
pohwyrobow, pretow, walcowki, drutu, ksztaltownikow i wyrobow o powierzchni jasnej ze stali
nierdzewnych ogolnego przeznaczenia



