Wykonawcy:

wszyscy

Nr: DI.02-RB/12/20 Gizycko, dn. 11.12.2020 .

Do Zamawiajgcego wptynety nastgpujace pytania dotyczace SIWZ postgpowania
przetargowego na ,Przebudowe Przepompowni Gtéwnej Sciekéw w Gizycku”, znak postepowania
DI.02-RB/12/20:

Pytanie 4.

Dotyczy wykonania Komory pomiarowej i Komory Krat. Ze wzgledu na warunki
hydrogeologiczne studnie wymienionych komér projektuje sie do wykonania metodg
zapuszczania w grunt z wykonaniem korka betonowego. Zatgczona przez Zamawiajacego
dokumentacja techniczna nie zawiera projektu konstrukcyjnego tychze komor. Z
udostepnionych rysunkéw mozna odczytaé tylko podstawowe wymiary komor, w przypadku
komory kraty sugeruje wrecz wykonanie z prefabrykowanych kregéw. Na podstawie
zamieszczonej dokumentacji nie mozna zrealizowaé wymienionych komor zgodnie z opisowa
czescig projektu.

Prosimy o udostepnienie projektéw wykonawczych konstrukcyjnych niezbednych dla wyceny
i wykonania wymienionych komor metoda studniarskg wraz z rysunkami zbrojenia i
zestawieniami stali zbrojeniowej. Bez tego nie jest mozliwe rzetelna wycena komor.

OdpowiedzZ na pytanie 4.
Komora kraty oraz komora przeptywomierzy zaprojektowane zostaty jako komory

prefabrykowane zelbetowe z uwagi na standardowg Srednice DN 3000. Dla przyjetych
prefabrykatow zostaty wykonane obliczenia zamieszczone w dokumentacji projektowe;.
Zamieszczamy rysunek ptyty fundamentowej dla studni prefabrykowanych tj. studni zastawek
DN 2000 — Rys. KP-W 3.0 oraz komory przeptywomierza DN 3000 i komory krat DN 3000 —
Rys. KP-W 4.0. Rysunki komor zostaty zamieszczone w dokumentaciji projektowej TOM 2.1.

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY - PRZEPOMPOWNIA GLOWNA |
PRZEPOMPOWNIA AWARYJNA — br. sanitarna i technologia oraz branza architektoniczna
i konstrukcyjna.

Pytanie 5.

W dokumentaciji zatgczonej do SIWZ zawarta jest informacja, ze ,w przypadku stwierdzenia
ztego stanu Sciany grodziowej nalezy dokonac jej wzmocnienia poprzez zazbrojenie

i wykonanie dodatkowej warstwy betonu”.

Czy w razie zaistnienia takiej koniecznosci, wykonane roboty zostang uznane przez
Zamawiajgcego za roboty dodatkowe za dodatkowym wynagrodzeniem?

Odpowiedz na pytanie 5.
W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wykonanie ekspertyzy stanu Sciany grodziowej zbiornika
przepompowni gtébwnej po jej oczyszczeniu i przygotowaniu. Ewentualne prace uzaleznione od
jej stanu technicznego po wykonaniu ekspertyzy zostang rozliczone w ramach robét
dodatkowych. Zaproponowane rozwigzanie bedzie musiato zosta¢ zatwierdzone przez nadzor
autorski i inwestorski oraz Zamawiajgcego.




Pytanie 6.

W projekcie konstrukcyjnym budynku pompowni tymczasowej brakuje rysunku zbrojenia taw
i ptyty posadzkowej zbrojone;.
Prosimy o udostepnienie brakujgcych rysunkow.

Odpowiedz na pytanie 6.
Zatgczamy brakujgce rysunki zbrojenia taw i ptyty posadzkowej przepompowni awaryjnej. Rys.

KP-W 2.0

Pytanie 7.
Dotyczy technologii wykonania powtoki polimocznikowej. Zgodnie z zapisami w specyfikac;ji
technicznej wykonania i odbioru robot projektant wyklucza wykonanie aplikacji powtoki
polimocznikowej Poliurea !100% ,recznie”. Wymagane jest wykonanie powtoki polimocznikowe;j
przy uzyciu ,robota malarskiego”. Z przeprowadzonych rozméw z potencjalnymi
profesjonalnymi wykonawcami z duzym doswiadczeniem, wynika, ze w warunkach budowy
nie ma mozliwosci zastosowania robota malarskiego do wykonania powiok zabezpieczajgcych
z polimocznika. Wszyscy konsultowani wykonawcy wykonujg natrysk ,recznie” i do tej pory nie
spotkali sie z podobnymi wymaganiami.
Ponadto zastosowanie systemu naprawczego powierzchni betonéw i powtoki chemoodpornej
dwdch roznych systemow rodzi problemy z gwarancjg trwatosci wykonanych robét.
Prosimy o dopuszczenie alternatywnego rozwigzania naprawy i zabezpieczenia powierzchni
betonowych na bazie systemu jednego producenta bez zastosowania polimocznikdw.
Jezeli Zamawiajgcy nie dopusci zastosowania alternatywnego systemu, to prosimy
0 odstgpienie od wymagania stosowania robota malarskiego do wykonania powtok
polimocznikowych lub wskazanie wykonawcy, ktory dysponuje sprzetem i ma
doswiadczenie w wykonywaniu powiok polimocznikowych w warunkach budowy
z zastosowaniem robota malarskiego.

Odpowiedz na pytanie 7.
Zamawiajgcy nie dopuszcza innego rozwigzania, niz zastosowanie polimocznikowej membrany
nanoszonej robotem natryskowym.
Tego typu obiekty, gdzie zastosowano odpowiednie powtoki polimocznikowe pracujg juz w catej
Polsce.
Z informacji uzyskanych przez Zamawiajgcego jest kilka firm w Polsce i na sSwiecie
stosujgcych tg technologie.
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