UMOWA Nr......2018 - projekt

zawarta w dniu .............. na podstawie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ,,ustawa” pomiedzy:
Gmina Grebocice ul. Glogowska 3, 59-150 Grebocice NIP 692-22-57-472

W imieniu, ktorej dziala Zaklad Gospodarki Komunalnej ul. Ko$cielna 34, 59-150 Grebocice,
zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez :

Jana llnickiego — Dyrektora ZGK,

Jolanta Kuczkowska — Gtowna Ksiegowa

0 tresci nastepujacej:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:
»Docieplenie budynku ustugowo-mieszkalnego w m. Grebocice, ul. Zielona 3, etap I —

wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu oraz wymiana okien na I pi¢trze.”

2. Szczegblowy zakres robot okresla dokumentacja techniczna opracowana przez:
HORWAT — ARCHITEKCI s.c. ul. Marii Sktodowskiej Curie 65/2, 50-369 Wroctaw,
oraz przedmiar robot opracowany przez:

Zaktad Ustug Technicznych inz. Andrzej Owsianko ul. Akacjowa 45a, 67-200 Gtogow.

3. Przedmiotem inwestycji jest wymiana pokrycia dachowego (UWAGA! w trakcie wymiany pokrycia
dachowego nalezy uwzgledni¢ ze w przyszto$¢ obiekt bedzie docieplony) oraz wymiana okien na
pierwszym pietrze budynku zlokalizowanego przy ul. Zielone 3 w m. Grebocice.

4. W zakres robot wchodzg m. in.:
1) demontaz i montaz parapetow,
parapety z blachy powlekanej szer. 30 cm (parapety zew. przed termomodernizacjg Scian
elewacji, beda demontowane i wykonane z blachy tytan-cynk dla catego budynku),
2) obrobki blacharskie oraz wykonczenie od wewnatrz:
a) parapety wewnetrzne drewnopodobne-ptyta postforming okleinowana,
b) malowanie wewngtrzne $cian farbg emulsyjng w kolorze biatym (wneki okienne)
3) demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej,
4) montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowe;:
a) okna PCV ze wspotczynnikiem 0,9 (W/m2xK) w kolorze biatym, szklenie 3-szybowe
4/16/4/16/4, wyposazone w nawietrzaki higrosterowane,
b) okna aluminiowe EI 30, kolor biaty, 3szt 0 wym. 90x150cm, (osadzone w $cianie od
strony nowoprojektowanego budynku przychodni),
5) stropodach:
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a) lzolacje cieplng przestrzeni stropodachu, granulatem z welny mineralnej gr 22cm
PAROC BLT9 zgodnie ze specyfikacja przedmiarowa,

b) wytaz dachowy z kopulg + stopnie wytazu z drabing- wycena indywidualna,

c) wlaz rewizyjny wraz z wykonaniem podmurdéwki pod osadzenie wlazu —wycena
indywidualna,

d) pokrycie dwuwarstwowe z papy,

e) obrobki z blachy tytan-cynk gr 0,7mm

6) intalacja odgromowa:

a) demontaz instalacji odgromowej,

b) utozenie nowej instalacji odgromowej z preta fi 8 na potaci dachowej wraz z
polaczeniem do istniejgcych zwoddw pionowych oraz pomiary,

c) instalacja iglic kominowych.

5. Calos¢ robot nalezy wykona¢ z dokumentacjg techniczng przedmiarami roboét i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét.

=

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy W wyznaczonym terminie okreslonym w § 6 ust. 1.

2. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy takze:

1)

2)
3)
4)

dostarczenie wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowe lub zgloszenia,
dokumentacji projektowej,

dokonywanie odbioréw robot budowlanych,

zaptata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.

§3
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych za
szkody wynikte na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w § 6 ust. 1,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatow nowych pelnowartosciowych,

stosowanie materiatdéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zapewniajacych sprawnos¢ eksploatacyjna wykonanego przedmiotu umowy,

na kazde zadanie Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru okazanie w stosunku do wskazanych
materialow: certyfikat na znak, deklaracje zgodnosci lub certyfikat na zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg technicznag, w terminie wyznaczonym przez Inspektora i pod rygorem naliczenia
przez Zamawiajacego kar umownych,

na kazde zadanie Zamawiajacego — przygotowanie zestawien, sprawozdan lub raportow
dotyczacych realizacji przedmiotu zamoéwienia, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
(Zamawiajacy wyznaczy termin nie krotszy niz 3 dni robocze) i pod rygorem naliczenia przez
Zamawiajacego kar umownych,

organizacja robot w sposdb zapewniajacy swobodng komunikacje¢ i bezpieczenstwo w obrebie
wykonywanych robot,

utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy,

przestrzeganie obowiazujacych przepisow BHP w trakcie wykonywania robot,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z dokumentacja
techniczng, warunkami technicznymi, Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

10) zgtaszanie za posrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réwnoczesnym odnotowaniem

zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoru terminu zakonczenia robot
podlegajacych zakryciu oraz robdt zanikajacych, ktorych odbidr nastapi w ciagu 3 dni od dnia
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zgloszenia. Nie dopelnienie tego obowigzku przez wykonawce upowaznia Zamawiajacego do
odkrycia robot lub wykonania odpowiednich odku¢, a nastgpnie zobowigzuje Wykonawce do
przywrdcenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

11) przedtozenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamowienia na kwote, co najmniej 200 000,00 zt przez caty okres
obowigzywania umowy, w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy konczy si¢ bieg polisy
Wykonawca jest zobowigzany do jej przedluzenia z zachowaniem ciggtosci ubezpieczenia.

12) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robot budowlanych w porzadku w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych,

13) umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w tym
postgpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich okolicznos$ci
dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy,

14) uporzadkowanie terenu budowy do dnia zgloszenia gotowosci do odbioru i przekazanie go
Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego robot,

15) doprowadzenie na swoj koszt mediow, niezbednych do realizacji zamoOwienia oraz pokrycia
kosztu ich poboru,

16) poniesienie wszelkich kosztow z tytutu wyrzadzonych szkod powstatych w trakcie wykonywania
robot,

17) przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
a w szczegolnosci ustawg z dn. 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U z 2018r., poz. 992),

18) przekazanie elementow stalowych, armatury, urzadzen do punktu skupu odpadow i dostarczenie
»Karty Przekazania Odpadéw” Zamawiajacemu,

19) przedktadanie Zamawiajacemu z 14-dniowym wyprzedzeniem wnioskow o upowaznienia lub
dostarczenie przez wykonawce dokumentow (np. dot. podlgczenia energii elektrycznej, gazu lub
innych elementdéw) niezbednych do osiagniecia celu jakim jest wykonanie przedmiotu umowy.

§4
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
Wykonawca, po zapoznaniu si¢ z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z dokumentacja
techniczng i warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedz¢ fachowa, kwalifikacje,
doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w
stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przejecia.

§5
Podwykonawstwo

Wykonawca moze powierzyé¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie

realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czgsci robot, dostaw lub uslug podwykonawcom oraz

dalszym podwykonawcom.

Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

1) umowa powinna zawieraé warto$¢ robot (w ujeciu ceny netto i brutto), wycena robot
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz cena wynikajaca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

2) umowa powinna zawiera¢ terminy realizacji robot podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,
ktore nie mogg by¢ dtuzsze niz terminy wynikajace z umowy zawartej z Wykonawcg zadania,

3) termin zaptaty podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ dhuzszy niz do 21 dni
od daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

4) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi
okresla¢ szczegdtowe zasady odbioru czesciowego i koncowego wykonanych robot,
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10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

5) umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg lub dalszym podwykonawca musi
okresla¢ szczegotowe zasady odpowiedzialno$ci z tytutu wymaganej gwarancji i rekojmi za wady
wykonanych robdt. Okres gwarancji i rekojmi udzielony przez podwykonawce i dalszego
podwykonawce nie moze by¢ krotszy niz okres gwarancji i r¢kojmi wynikajacy z umowy
zawartej z Wykonawca zadania.

. Niespetnienie wymagan okreslonych w ust. 2 oraz wymagan zawartych w SIWZ spowoduje

zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu co do proponowanej umowy

na podwykonawstwo.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby przed
zawarciem umowy o podwykonawstwo przedstawiony zostat projekt umowy o podwykonawstwo do
akceptacji. Dodatkowo podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani dotaczy¢ zgodg
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedlozenia projektu umowy bedzie miat prawo wniesienia
zastrzezen W formie pisemnej. Prawo to dotyczy rowniez projektu zmian dokonanych w zawartych
umowach o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce projektu umowy nie wniesie zastrzezen uwaza si¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcag a podwykonawca lub dalszym podwykonawca powinna by¢ zawarta
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu kopii umowy, kazdej zmiany potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem, w terminie
7 dni od daty jej podpisania.

Wykonanie prac w podwykonawstwie lub dalszym podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy
Z odpowiedzialnos$ci za wykonanie obowiazkéw wynikajacych z umowy i obowigzujacych przepisow
prawa.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow Wykonawca
odpowiada jak za wtasne.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi bedg takze wszyscy podwykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie wnioskéw o podwykonawstwo na kazdym etapie obowigzywania
umowy, jednak nie pdzniej niz na 40 dni przed uptywem ustalonego w umowie terminu wykonania
robo6t budowlanych.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o0
podwykonawstwo.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.
Zaplata naleznego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastapi po przedtozeniu
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, z
ktoérymi zawarto umowy zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o powodach bedacych podstawa
bezposredniej zaptaty.
Czynnosci, o ktorej mowa w ust. 13 nie bedzie miata miejsca, jezeli Wykonawca w formie pisemnej w
terminie 7 dni od daty otrzymania informacji 0 wstrzymaniu zaptaty, wniesie umotywowane uwagi
dotyczace zasadnos$ci nie dokonania zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dotyczacych zasadnosci nie dokonania zaptaty dla
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy moze:
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18.

19.

20.

21.

1.

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé zaptaty bezposrednio na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory
zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy

potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Jezeli wystapi uzasadniona konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z ktorymi zawarto umowy zaakceptowane przez

Zamawiajacego, lub suma bezposrednich zaptat bedzie wigksza niz 5 % warto$ci zawarte] umowy o

wykonanie zamowienia publicznego, Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapi¢ od umowy zawartej z

wykonawca.

W przypadku powierzenia czgsci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania na pi$mie Zamawiajgcego o kazdej fakturze wystawionej przez Podwykonawce
oraz terminie jej ptatnosci, a takze o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lub zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) wudostepnienia na kazde zadanie Zamawiajacego dokumentacji dotyczacej rozliczen z
Podwykonawca,

3) informowania Zamawiajacego na pismie z 7 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robot
Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamawiajacemu mozliwosci uczestniczenia w odbiorze tych
robot.

W przypadku nie wywigzania si¢ z obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego na zatrudnienie tego
podwykonawcy, a jednoczesnie stwierdzenie faktu kontynuacji prac przez tego podwykonawce,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca.

§6
Termin realizacji Umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na:
termin rozpoczecia robot: do 7 dni od przekazania placu budowy, planowany termin
przekazania placu budowy —w dniu podpisania umowy,
termin_zakonczenia robét — 75 dni_od dnia przekazania placu budowy, potwierdzony
skutecznym zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego

Przez zakoniczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie si¢ dokonanie odbioru koncowego bez wad
i usterek.
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§7

Odbior robot
Przedmiotem odbioru koncowego sa roboty budowlane stanowigce przedmiot zamowienia wykonane
zgodnie z dokumentacja przy zastosowaniu wymaganych przepisow.
W odbiorze, o ktorym mowa w ust.l uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, przedstawiciele
Wykonawecy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 zostang rozpoczete w terminie do 14 dni od daty skutecznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego przez Wykonawcge o gotowosci do odbioru
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego (nalezy dostarczy¢ pisemne o$wiadczenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz ze zgloszeniem).
Wykonawca ztozy w siedzibie Zamawiajacego koncowy kosztorys powykonawczy zadania na
minimum 10 dni przed uptywem terminu zakonczenia rob6t budowlanych.
W dniu zawiadomienia 0 gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zlozy w siedzibie
Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegolnosci przekaze:
1) dziennika budowy,
2) gwarancjg,
3) atesty i certyfikaty jakosci,
4) deklaracje zgodnosci z PN,
5) o$wiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonanych robot budowlanych z dokumentacjg techniczna,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terendéw przylegtych,
Zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia zadnych prac na obiekcie po zawiadomieniu o gotowosci
do odbioru koncowego, w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac Zamawiajagcy ma prawo
odmowié rozpoczecia czynnosci odbioru az do momentu ich zakonczenia. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiazany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.

Jezeli po rozpoczeciu czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad, nie wywigzania si¢ z obowigzkow
Zamawiajacy przerywa czynnos$ci odbioru.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest do ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o
gotowosci do odbioru zgodnie z zasadami ujetymi w ust. 3.

Jezeli czynno$¢ odbioru nie zostata rozpoczeta z winy Zamawiajacego w terminie ustalonym w ust.
3, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce, to Wykonawca
nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zobowigzania wynikajacego z umowy.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory zawieraé bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbidér koncowy moze trwa¢ maksymalnie 14 dni i jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajacego W protokole odbioru lub po potwierdzeniu w w/w protokole
usuniecia wszystkich usterek stwierdzonych w tym odbiorze. Spisany przez strony protokét odbioru
koncowego winien by¢ bezusterkowy.
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§8

Wynagrodzenie i sposob rozliczen

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie KOSZtOrySowe w wysSOKOSCI .eueevevurarararnens zt
brutto (stownie brutto:
......................................................................................... /100) w tym:

kwota Netto ...c.oeeeevecerernnens zb (Sfownie ... /100) plus
podatek VAT 23% w KWOCIE ceeeieiieiieieeneeecnnnens zt (stownie
............................................... /100).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 winno zawiera¢ wszystkie elementy robot i czynnos$ci niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenia ptatnosci wynikajacych z umowy nastapi za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci (split payment).

Rozliczenie finansowe robot wykonanych w ramach niniejszej umowy bedzie realizowane na
podstawie jednej faktury koncowe;.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokot odbioru bez wad i usterek.

Zmiana wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego W ust. 1, wynikajagca z obmiarow
powykonawczych, wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Termin ptatnosci ustala si¢ na dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy wskazany na
fakturze lub na konto podwykonawcy w przypadku zawarcia umowy cesji.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany rachunek platnos$ci nalezy do wykonawcy umowy
1 zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej.

Zaptata wynagrodzen nastapi w terminie do 21 dni od daty przedtozenia Zamawiajacemu prawidtowo
wystawionej faktury.

§9

Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.
Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ..cceeeeeneensn. miesiecy.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbioru koficowego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejagce w czasie
dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w
wykonanym przedmiocie umowy na podstawie przepisow o rekojmi za wady.
W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajacego przystapi do ich usuniecia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, termin
usuniecia usterek nie moze przekracza¢ 14 dni, termin ten moze zosta¢ wydtuzony w przypadku, gdy
Wykonawca wykaze Zamawiajacemu, ze potrzebny jest czas na sprowadzenie niezbgdnych materiatow
do usuniecia wad i usterek.
W przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z terminu okreSlonego w ust. 5 udziela on
Zamawiajgcemu zezwolenia na usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utraty gwarancji na
wykonany przedmiot umowy, przy czym naliczone zostang kary umowne do dnia usunigcia usterek
przez Zamawiajacego.

. Koszt usunigcia wad 1 usterek zleconego przez Zamawiajacego podlega potraceniu z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy zlozonego na okres gwarancji.

. Zamawiajacy wyznacza ostateczny odbior robot w ostatnim kwartale terminu gwarancji.

§ 10
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o wystapieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
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czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czgSci umowy potwierdzonej wpisem w

protokole odbioru.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy jezeli Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczat realizacji
przedmiotu umowy i nie podejmuje jej pomimo upltywu 7 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Inspektor nadzoru stwierdzi nieuzasadniong przerweg w
realizacji robot dluzsza jak 3 dni i Wykonawca nie podejmuje rob6t pomimo uptywu 7 dni od
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umowa,
oferta i dokumentacjg techniczng pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub
ogltoszono jego upadtosc.

6. Pod rygorem niewaznos$ci, 0dstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie o$wiadczenia pisemnego
zawierajacego Uzasadnienie prawne i faktyczne.

7. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym,

2) rozliczy si¢ z pobranej dokumentacji roboczej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy,

3) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia §wiadectwo platnosci obejmujace
warto$§¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow i urzadzen nie nadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, stanowigce podstawe do wystawienia przez wykonawce odpowiedniej
faktury,

4) koszty uzasadnione zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

9. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymaga to sporzadzenia protokotu na ta okolicznos¢
oraz okres§lenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, poprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§11
Kary umowne
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 600,00 zt brutto za kazdy dzien
opdznienia,

2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy spowodowane brakiem dokumentéw odbiorowych
tj. dokumentéw niezbgdnych do zgloszenia zakonczenia robot Zamawiajacy naliczy kary umowne
Wykonawey w  wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien opoéznienia w przekazaniu
Zamawiajacemu dokumentow odbiorowych.

3) Za nie zlozenie w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiajacego koncowego kosztorysu
powykonawczego zadania na minimum 10 dni przed uptywem terminu zakonczenia robot
budowlanych Zamawiajacy naliczy kar¢ w wysoko$ci 1000,00 zt brutto.

4) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji 1 rekojmi
w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia wyznaczonego na
usunigcie wad do dnia usuni¢cia wad przez Wykonawce lub Zamawiajacego w zaleznosci od
uzgodnien.

5) za brak realizowania polecen wpisanych do dziennika budowy przez Nadzor Inwestorski w
wysokosci 500,00 zt brutto.

6) za brak przekazania Zamawiajacemu dokumentow opisanych w § 3 ust. 2 pkt. 4 i 5 w wysoko$ci
500,00 zt za kazdy dzien opoznienia w realizowaniu polecenia.
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7) za spowodowanie z przyczyn zaleznych od Wykonawcy nieuzasadnionej przerwy w realizacji
robot stwierdzonej przez Inspektora Nadzoru, w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien
przerwy.

8) w przypadku nie rozpoczecia robot w ciggu 7 dni od daty przekazania placu budowy Zamawiajacy
naliczy kare umowna za kazdy dziefn opdznienia w wysokosci 500,00 zt,

9) za nieutrzymywanie terenéw przylegtych do placu budowy w nalezytym porzadku 500,00 zt brutto
za kazdy dzien,

10) za nie przestrzeganie zasad gospodarki odpadami zgodnie z ustawg 1 000,00 zt brutto za kazda
stwierdzong nieprawidtowos¢,

11) za nie aktualizowanie terminéw zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz usuni¢cia wad
i usterek w kwocie 500,00 zt brutto za kazdy brak aktualizacji — czas na dokonanie zmian w
zabezpieczeniu wyznacza si¢ na do 10 dni od terminu zaistnienia zmiany,

12) Zamawiajacy naliczy kary umowne Wykonawcy z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - 600,00 zt brutto za kazdy dzien op6znienia,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — 1500,00 zt brutto,

€) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1500,00 zt brutto okreslonego w umowie z
Zamawiajacym,
13) Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i egzekwowac
kary umowne w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto w przypadku gdy:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpoczal realizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej
pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

b) Inspektor nadzoru stwierdzi niecuzasadniong przerwe w realizacji robot dtuzsza jak 3 dni i
Wykonawca nie podejmuje robot pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez
Zamawiajacego,

c) Wykonawca nie realizuje zamoéwienia zgodnie z umowa, oferta i dokumentacjg techniczng pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub ogloszono jego upadtoscé.

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku opoéznienia w przekazaniu terenu
budowy 500,00 zt brutto za kazdy dzien opoznienia.

3. Z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajacego Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego.

4. Kary umowne moga by¢ sumowane.

5. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania  uzupelniajacego
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§12
Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.
1. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie pod
rygorem niewaznosci.
2. Zmiany w umowie beda mogty nastapi¢ w nizej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru lub innego Kkluczowego specjalisty w
nastepujacych przypadkach:
a) $mierci, choroby lub zdarzen losowych,
b) w przypadku rezygnacji z petnionej funkcji,
C) nie wywigzywania si¢ z obowigzkéw wynikajgcych z umowy,
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika Budowy lub innego kluczowego

specjalisty jezeli uzna, ze nie wykonuje swoich obowiazkow wynikajacych z umowy.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy lub innego specjalist¢ zgodnie z zagdaniem

Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany, nowy Kierownik Budowy lub inny Kkluczowy specjalista musi spetniaé

wymagania okre§lone w SIWZ.

2) Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ o czas opodznienia
Zamawiajacego w wykonywaniu jego obowigzkow wynikajacych z Umowy, jezeli takie
opdznienie jest lub bedzie miatlo wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu
nastepujacych zobowigzan:

a) przekazania terenu budowy,

b) przekazania dokumentacji budowy (pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do ktérych Zamawiajacy byt
zobowigzany),

C) przekazania dokumentow zamiennych budowy Iub usunigcia wad w dostarczanej
Dokumentacji Projektowej,

d) zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskow o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowa,

e) zmiany terminu dokonania odbiorow przewidzianych w Umowie,

f) wstrzymania robot przez Zamawiajgcego

3) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia, jezeli takie opdznienie jest lub
bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zawieszenia robot przez
Organy Nadzoru Budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Zmiana terminu wykonania tj. rozpoczgcia i zakonczenia Przedmiotu Umowy, gdy zaistnieje inna,
niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna,
finansowa lub techniczna, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SIWZ.

5) Zmiana terminu wykonania, ilo$ci robdt i wartosci  Przedmiotu Umowy, w przypadku
koniecznosci wykonania ewentualnych robot zamiennych, uzupetniajacych i dodatkowych.

6) Jezeli powstang okolicznosci bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, W
szczegblnosci przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen itp.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w
szczegoOlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej w
sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji,
poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly
znane w okresie opracowywania Dokumentacji Projektowej,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

8) Zaistnieje zmiana stawki podatku VAT, ktéra bedzie powodowa¢ zmian¢ kosztow wykonania po
stronie Wykonawcy.

9) Zaistnieje kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne  podmioty
inwestycjami — w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem
zasady opisanej w SIWZ i ofercie Wykonawcy.

10) W przypadku uzasadnionej rezygnacji z wykonania cze$ci robot budowlanych w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji.
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11) W przypadku wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru ze wzgledu na warunki
atmosferyczne.
3. Zmiana Umowy nastgpi¢ moze =z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktore powinny zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

5) warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci przez
Kierownika Budowy oraz Inspektora Nadzoru w formie opisowej (protokot koniecznosci wraz z
uzasadnieniem), zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku wykonywania robdt dodatkowych lub zamiennych Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie wylacznie wowczas, gdy przed przystapieniem do ich wykonywania Zamawiajacy
zaakceptuje ich zakres i koszt oraz zostanie zawarty aneks do umowy.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonani Umowy w wysokosci 10 % kwoty catkowitego wynagrodzenia tj. ceeeeeeceeerererenecenanes 7t

SEOWIIC: .ttt e /100.
Forma zabezpieczenia: w formie przelewu bankowego/gwarancja ubezpieczeniowa/..............cc..c.....

2. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

3. Zamawiajacy zwraca 70% wartosci zabezpieczenie w terminie 30 dni od koncowego odbioru robot,
pozostale 30% warto$ci, w terminie 15 dni od uptywu terminu r¢kojmi za wady lub gwarancji, o ile
nie zostato wykorzystane.

§ 14
Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Zaktad Gospodarki Komunalnej z siedzibg w Grebocicach ul.

Koscielna 34, 59-150 Grebocice. Dane osobowe beda przetwarzane w celu realizacji umowy. Podanie

danych osobowych jest dobrowolne. Kazdej osobie przystuguje prawo do tresci danych i mozliwos¢ ich

poprawienia.
§ 15
Postanowienia koncowe
1. Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zaméwienia sa:
1) ze strony Zamawiajacego:
o Inspektor nadzoru inwestorskiego:...........oviiiiiiiiiiii,
e Koordynatorem ze strony Zamawiajacego bedzie:...........ooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiianane,
2) Ze strony Wykonawcy:
o KiIerOWNiK DUdOWY & ..o e
e Koordynatorem roboét ze strony Wykonawcy bedzie:.........o.ooviviiiiiiiiiiiiiiiiiininn,
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymagaja pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu Cywilnego,
oraz Prawa Zamowien Publicznych.

3. Strony deklaruja, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania umowy, podejmg w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadza do polubownego rozwigzania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

5. Umowg sporzadzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,
1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Str.12



