

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na zadanie którego przedmiotem jest: **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę, remont i termomodernizację budynków domu pomocy społecznej „MAGNOLIA” – filia DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Norwida 3 w Głogowie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na budowę**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, ustawy Pzp, informuje iż w przedmiotowym postępowaniu dokonał zmiany treści SWZ, tj.:

PKT VI SWZ – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Było:

Rozpoczęcie: **od dnia udzielenia zamówienia.**

Zakończenie: **4 miesiące od dnia udzielenia zamówienia**

Powinno być:

Rozpoczęcie: **od dnia udzielenia zamówienia.**

Zakończenie: **28 lutego 2023r.**

Mając na uwadze powyższe zamawiający dokonuje również zmiany terminów wynikających z SWZ, tj.:

- Terminu składania ofert – w pkt XXI.B SWZ: Ofertę należy złożyć do dnia **11 lipca 2022r., do godziny 11:00.**
- Terminu otwarcia ofert – w pkt XXI.C SWZ: Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu **11 lipca 2022r. o godz. 11:05.**
- Terminu związania ofertą – w pkt XIX.1 SWZ: Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **9 sierpnia 2022r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Powyższe zmiany w SWZ są obowiązujące od dnia ich wprowadzenia. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zgodnie z dyspozycją art. 286 pkt 7 ustawy Pzp niniejsza zmiana SWZ zostaje udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania: **<https://miniportal.uzp.gov.pl/>** oraz **bip.dps.glogow.pl**

Zamawiający na podst. art. 286 pkt 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
„Magnolia” w Głogowie

(...)
Dariusz Wojtkowiak