Zalacznik nr 5 do SIWZ

Wz6r- UMOWA nr ..........
zawarta dnia ........ccoceveeieneenneen. w Chocianowie pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Wodociggowo — Kanalizacyjnym Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Chocianowie
z siedzibg przy ul. Glogowskiej 14, 59-140 Chocianéw, NIP 692-22-82-211, REGON 390 928 599, KRS
0000009336 prowadzony przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabryczna, IX Wydzial Gospodarczy. Kapitat
Zakladowy 2 171 500 zi. Tel. 76-818-55-76, fax:76-818-34-50, www.pwk-chocianow.pl, reprezentowanym
przez:

Prezesa Zarzadu — Marte Burzyriskg
Cztonka Zarzadu ds. Technicznych — Pawta Najdek

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”,

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
(nr sprawy: ZP/02/2020).

§1
1. Przedmiotem umowy jest ,,Budowa sieci wodociggowej (bez odgatezien sieci jako przylaczy do granic dziatki)
dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celow przeciwpozarowych dla mieszkancow wsi Rakow, gm.
Chocianow (etap II — VII).”, zakres przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru roboét, zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.
a) Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dokonat zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajace do realizacji zamdwienia.
b) Porozumiewanie sie stron w sprawach zawigzanych z wykonaniem umowy odbywac sie bedzie w drodze korespondencgji
pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem (dopuszczalne jest porozumiewanie sie za pomocg poczty
elektronicznej).
2. Szczegbtowy zakres, rodzaj i iloSC robdt oraz zakres obowigzkéw Wykonawcy okresla ninigjsza umowa i stanowigce jej
integralna czesc¢:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
b) projekt budowlany,
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
d) oferta przetargowa,
e) przedmiar robdt,

f) kosztorys ofertowy.
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§2

. Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce w terminach wskazanych w §3 ust. 1

oraz SIWZ.

. Zakup materiatdw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy znajduje sie po stronie Wykonawcy (koszt zakupu

materiatow ujety jest w wynagrodzeniu umownym), z uwzglednieniem postanowien w tym zakresie zwartych w SIWZ oraz

niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z umowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robdt, dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

. Jako$¢ urzadzen, materiatdw i wyrobow uzytych do wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce powinna by¢

zgodna z normami, atestami, $wiadectwami dopuszczenia do stosowania i wymaganiami okreslonymi w dokumentagji

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot. Ciezar wykazania tej zgodnosci spoczywa na Wykonawcy.

Dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymogow jakosciowych Wykonawca okaze i przekaze Zamawiajgcemu na kazde jego

zadanie przed wybudowaniem.

. Wykonawca podejmuije sie catego kierowania budowg i statego nadzoru nad przygotowaniem i realizacjg przedmiotu umowy

wraz z jej obstugg geodezyjng oraz ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie.

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem realizacji robot, infrastrukturg techniczng

terenu budowy oraz dostepng dokumentacjg uzbrojenia podziemnego i ich lokalizacjg na planach, oraz ze otrzymat od

Zamawiajgcego wszelkie niezbedne dane moggace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku, gdy w toku wykonywania przedmiotu zamdwienia, zostanie ujawnione ze dokumentacja projektowa zawiera

zapisy, ktdre uniemozliwig prawidtowe wykonania zamoéwienia lub zastosowanie materiatow, wyrobdéw i urzadzen

réwnowaznych wymaga¢ bedzie zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca niezwtocznie powiadomi o tym fakcie

Zamawiajgcego i Projektanta. W takim przypadku po uzyskaniu stanowiska Projektanta, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy, w taki sposdb, aby zrealizowany zostat cel umowy.

. Dokonujac modyfikacji sposobu $wiadczenia w okolicznosciach wskazanych w ust. 7 strony wyodrebniajg w protokole

koniecznosci:

a) roboty zmienne, przez ktdre rozumie sie roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian robdt zawartych w pierwotnej
dokumentacji projektowej,

b) roboty zaniechane przez ktére rozumie sie roboty objete pierwotna dokumentacjg projektowa, a ktorych wykonanie stato
sie zbedne.

. W przypadku gdy, modyfikacja sposobu $wiadczenia w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 7 ma charakter istotny, strony

dokonaja odpowiedniej zmiany umowy.

§3

. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg nastepujacy termin realizacji oraz kolejnos¢ wykonywanych etapow:
1) Etap nr III od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2020 r.

2) Etap nr IV od dnia 01.06.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.

3) Etap nrV do dnia 01.07.2020 r. do dnia 14.08.2020 r.

4) Etap nr VI do dnia 01.08.2020 r. do dnia 04.09.2020 r.

5) Etap nr VII do dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.

6) Etap nr II do dnia 01.09.2020 r. do dnia 25.10.2020 r.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni roboczych, liczac od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego robét bedzie bezusterkowo zrealizowany przedmiot umowy.

. Zakonczenie kazdego z etapdw, okreslonych w ust. 1, bedzie kazdorazowe zakoriczone protokotem odbioru korcowego

przez Strony umowy. Wymagania do odbioréw opisane sg rowniez w STWiIOR.
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§4

1. Wykonawca przyjmuje obowigzki:

a) zgtoszenia i wynagradzania kierownika budowy, ktéry ponosi odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu umowy w
zakresie praw i obowigzkdw zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

b) wiasciwego zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywanych robdt,

c) wilasciwego wspdtdziatania z Zamawiajagcym w zakresie realizacji zamdwienia w tym zgtaszanie do odbioru robdt
podlegajacych zakryciu,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania kierownika budowy zwigzane z realizacjg zamodwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

a) wykonania czynnosci wiasciwego zagospodarowania miejsca wykonywania robot,

b) przekazania Zamawiajgcemu w celu akceptacji wymaganych atestow, certyfikatdw zgodnosci, aprobat technicznych dla
kazdej dostawy materiatdw przeznaczonych do wbudowania,

c) opracowanie przed rozpoczeciem robdt i przekazanie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentdw, ktdérych
opracowanie wymienia dokumentacja projektowa budowy,

d) zapewnienia na wilasny koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej (tyczenie, opracowanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej i ztozenie jej w panstwowym zasobie geodezyjnym, itp.),

e) biezacego zabezpieczenia wykonywanych rob6t w sposdb uniemozliwiajacy zniszczenie ich efektow,

f) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajgcego o ujawnionych wadach i brakach w dokumentacji projektowej lub innych
przeszkodach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,

g) koordynacja robdt podwykonawcdw, ktdrym Wykonawca zleci wykonanie czesci przedmiotu umowy na zasadach
przewidzianych niniejszg umowa,

h) przywrocenie do stanu z dnia przejecia terendw zajetych czasowo w zwigzku z realizacjg rob6t oraz naprawa
ewentualnych szkdéd spowodowanych realizacjg robot objetych umowg; w razie nie wykonania tego zobowigzania
Zamawiajacy na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny moze obcigzy¢ Wykonawce kosztami za
wykonanie wymienionych robot,

i) ochrony swojego mienia znajdujgcego sie na miejscu wykonywania robot lub zapleczu budowy,

j) utrzymywanie w czystosci terenu i zaplecza budowy,

k) przestrzegania przepiséw BHP i p. poz. na terenie prac,

I) przerwania wykonywanych robdt na zgdanie Zamawiajacego, zabezpieczajgc w razie potrzeby wykonywane roboty przed
ich zniszczeniem,

m) wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z terenu budowy odpaddw oraz Smieci powstatych wskutek prac prowadzonych
zgodnie z niniejszg umowa,

n) uporzadkowania terenu budowy (robot) po zakonczeniu robdt i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru,

o) informowania Zamawiajgcego na pismie o kazdym zdarzeniu wptywajacym na kondycje finansowg Wykonawcy mogaca
mie¢ wptyw na nalezyte realizowanie przedmiotu niniejszej umowy,

p) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych.

4. Wykonawca gwarantuje, ze uzyte do wykonania obiektéw materiaty, urzadzenia itp. bedg nowoczesne, fabrycznie nowe,
wysokiej jakosci i nie uzywane oraz pozbawione beda wad projektowych, wykonawczych i materiatowych, a ich elementy
stanowi¢ bedg nowoczesne i sprawdzone rozwigzania technologiczne i projektowe. Prace porzadkowe na terenie budowy
oraz wywoz odpadow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Zabrania sie zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociggowej bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Czynnosci te nalezy kazdorazowo zgtosi¢ do Zamawiajgcego — z odpowiednim wyprzedzeniem, min. 5 dni przed

planowanymi czynnosciami.
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§5

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej przedmiotu zaméwienia w tym projektu budowlanego,

b) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

c) dokonywanie odbioréw poszczegdlnych etapow przedmiotu umowy, w tym podlegajacych zakryciu w terminie do 3 dni
od daty zgtoszenia,

d) zaptata Wykonawcy wynagrodzenia w terminie ustalonym w umowie za roboty wykonane, przy zachowaniu ustalonych w
umowie warunkdw,

e) wilasciwego wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji zamowienia.

. Zamawiajacy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonanych robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci

i uzycia wtasciwych materiatdw oraz do zadania utrwalenia wynikéw kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem

Wykonawcy.

. Zamawiajagcy moze zgtaszac zastrzezenia i zgda¢ od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy materiatdw uznanych za nie

spetniajgce wymogdéw oraz kazdej firmy lub osoby, ktdra zdaniem Zamawiajgcego nie posiada wymaganych kwalifikacji do

wykonywania powierzonych zadan lub ktorej obecno$¢ na terenie budowy jest uznana przez Zamawiajgcego za

niepozadana.

§6

. Wykonywanie robdt przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcdw odbywaé sie moze za zgodg Zamawiajgcego wytacznie

na zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ wobec Zamawiajgcego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy

podwykonawcow.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy od art. 143a do art. 143d ustawy Prawo

zamowien publicznych.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do uprzedniego przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedtozong zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub

dokonania zmian w zawartej umowie.

Projekt umowy jakg Wykonawca zamierza zawrze¢ z podwykonawcag powinien uwzglednia¢ nastepujace wymogi (dotyczy

takze umdw z dalszymi podwykonawcami) :

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia wykonania i doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okre$lone w umowie podstawowej
pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca,

c) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej rygorystyczne niz te
okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca,

d) termin realizacji, sposob spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z wymogami okreSlonymi
w SIWZ,

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktdre beda zwalniaty wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcéw,

f) umowa musi zawiera¢ obowiazek zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace wszystkich pracownikéw
fizycznych bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszego
zamowienia.

. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej tresci.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é

z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zawarcia.
Nie ma obowigzku przedktadania uméw, o ktérych mowa w ppkt. 4) jezeli wartos¢ zawartych uméw z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 50 tys. zt.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
2o Te Y o oA o I o] oo il o T<Ts 4 TSSO PPT PR .
Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamdwien publicznych okreslit w SIWZ wymagania zatrudnienia
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wchodzace w zakres
przedmiotu zamdwienia.
Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie obowigzek zatrudnienia Wykonawca przedtozy
Zamawiajagcemu umowy o prace (do wgladu oznacza, ze Zamawiajgcy nie bedzie kopiowat, gromadzit ani przetwarzat
danych osobowych zawartych w przedtozonych umowach o prace) oséb majgcych wykonywac te czynnosci, pod rygorem
niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnosci.
W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujgcego czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek
zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osdb do wykonywania poszczegdinych czynnos$ci Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowy o prace (okazania do wgladu) dla tych osdb, pod rygorem niedopuszczenia tych osob
do realizacji tych czynnosci.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowy o prace dla osob
realizujgcych czynnosci, do ktorych odnosi sie obowigzek zatrudnienia. Nieprzedtozenie uméw (nie okazanie do wgladu), o
ktérych mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia obowigzku zatrudnienia.
Przedstawiciele Zamawiajgcego uprawniony jest do sprawdzania tozsamosci personelu Wykonawcy uczestniczacego w
realizacji prac.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.
Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
jak za swoje wiasne. Na roboty budowlane wykonane przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw gwarancji, o
ktérej mowa w §14 udziela Wykonawca, ktéry ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robdt przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw. Wykonawca
zobowigzany jest zapewni¢ koordynacje robdt powierzonych poszczegélnym podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom.

§7

Wykonawca w celu rozliczenia koncowego wykonanego zamowienia przedklada Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty

potwierdzajace nalezyte wykonanie robdt, miedzy innymi:

a) uzupetniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna, zawierajgca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacja o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe posiadajaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem
kosztéw przez Wykonawce,

c) zestawienie dtugosci i ilosci wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodete opracowujacego powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna,

d) certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw,

e) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow poswiadczonych przez kierownika budowy,
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f) petna dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jezeli
zmiany miaty miejsce,

g) proby i badania, potwierdzone protokotami odbioru,

h) protokoty z badan zageszczenia gruntu,

i) protokoty robot zanikowych i czeSciowych,

j) wyniki badan wody,

k) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

I) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zatgcznikami, zgodnie ze wzorem okreslonym przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach,

m) inne dokumenty wskazane miedzy innymi w STWIOR.

§8

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyleglym do
placu budowy.

. Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci na sume gwarancyjna co najmniej 500 000,00 zt.

. Wykonawca zobowigzuje sie do odnawiania aktualnie posiadanej polisy OC na czas obejmujgcy wykonanie przedmiotu
zamowienia. Dokument dotyczacy odnowienia i optacenia polisy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
na 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej polisy OC.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi odnowienia polisy zgodnie z ust. 3 Zamawiajacy zawrze umowe ubezpieczenia optacajac

sktadke ubezpieczeniowg z ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§9
. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie nalezne Wykonawcy stanowic¢ bedzie wynagrodzenie ryczattowe, w tym za:
taczne wynagrodzenie netto za wykonanie etapow II- VII: .................cccooceieveennnn, z
G o= SRR zfotych)
Warto$¢ podatku VAT (............ ) S z
taczne wynagrodzenie brutto za wykonanie etapow II- VII: ...................ccccoeeeevennenen. zt
G o= TSI zfotych)
W tym:
1) Wynagrodzenie netto za wykonanie etapu II WynoSi: .........ccccceveneereniinnninnns z
(STOWIIE: ...ttt ettt ettt ettt ettt et e et et e et et ettt e e et s e a et a e st s et s e s e et s enssaseastssansssasens ztotych)
2) Wynagrodzenie netto za wykonanie etapu III Wynosi: ........ccccceveveverceeneneenenenn z
(o= U ztotych)
3) Wynagrodzenie netto za wykonanie etapu IV Wynosi: .........cccooevinienineneenine zt
G o= TR zfotych)
4) Wynagrodzenie netto za wykonanie etapu V WYNOSi: ........ccccceeverenieineeninniene zt
o= SRR zfotych)
5) Wynagrodzenie netto za wykonanie etapu VI Wynosi: ..........ccceveveenenienennne zt
Gl = H zfotych)
6) Wynagrodzenie netto za wykonanie etapu VII Wynosi: .........cccoooeveiencicicneenenn zt
Gl = H zfotych)

. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi catkowitg zaptate za kompletne wykonanie przedmiotu
umowy w sposob zgodny z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg w przedstawionym zakresie.
. W zwigzku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia Wykonawca zobowigzuje sie do osiggniecia umdwionego rezultatu w

ramach umoéwionego wynagrodzenia. Wykonawca nie moze zadaC podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w chwili
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10.

11.

12.

13.

14.

zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rodzaju i rozmiaru wszelkich kosztow z zastrzezeniem ust. 4.

Zmiana wynagrodzenia ryczattowego dopuszczalna jest w nastepujacych przypadkach:

a) istotnej modyfikacji sposobu $wiadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, z zastrzezeniem zawartym w
ust. 5,

b) zmiany urzedowej stawki podatku VAT w okresie wykonywania umowy.

Niedopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia ryczattowego w przypadku, gdy istotna modyfikacja sposobu $wiadczenia

Wykonawcy jest skutkiem zastosowania przez Wykonawce materiatdw, wyrobdw i innych urzadzen, ktdre wymagaty

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 lit. a) Strony ustalaja:

a) wynagrodzenie za roboty zamienne,

b) wynagrodzenie za roboty zaniechane.

Wynagrodzenie za roboty zamienne ustala sie na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez Strony oraz

kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Warto$¢ robdt

zamiennych zostanie obliczona w nastepujacy sposdb:

a) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku — bedg tozsame z wielkoscig tych sktadnikéw cenowych w kosztorysie
ofertowym;

b) ceny materiatow, sprzetu objete kosztorysem ofertowym wykonawcy bedg tozsame lub odpowiednie do wielkosci tych
cen w kosztorysie ofertowym;

c) ceny materialtdw nie objete kosztorysem ofertowym wykonawcy ustala sie wedtug Srednich cen opublikowanych w
kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatdw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych i pracy sprzetu
SEKOCENBUD, z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktérym sporzadzany jest kosztorys réznicowy.

Wynagrodzenie za roboty zaniechane ustala sie na podstawie protokotu koniecznosci uzgodnionego przez Strony oraz

kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce, w ktorym okresli zakres robdt podlegajacych zaniechaniu z uwzglednieniem

stawek cenowych wskazanych w kosztorysie ofertowym.

Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 7 i 8 po uprzednim sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego bedg stanowity

podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wynikajgca z kosztorysow warto$¢ robot zamiennych oraz warto$¢ robot

zaniechanych podlega wzajemnemu potrgceniu do wysoko$ci wartosci nizszej. Zmiana wynagrodzenia nastepuje o kwote
odpowiadajgcg wyliczonej w ten sposob réznicy. W przypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych jest nizsza od wartosci robdt
zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe podlega odpowiedniemu pomnigjszeniu. W przypadku gdy wartos¢ robdt
zamiennych jest wyzsza niz wartoS¢ robdt zaniechanych wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy podlega odpowiedniemu
zwiekszeniu.
Wynagrodzenie ulega zmianie w przypadku zmiany urzedowej stawki VAT w okresie wykonywania umowy. Zmiana
wynagrodzenia nastepuje proporcjonalnie do zmiany stawki podatku i z uwzglednieniem zakresu robét zrealizowanego w
czasie obowigzywania danej stawki podatku.
W przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 4 i po dokonaniu ustalei i rozliczen, o ktérych mowa
wust.: 6, 7, 8, 9, 10 Strony sporzadzajg aneks do umowy dokonujac zmiany kwoty wynagrodzenia ryczattowego.
Strony zgodnie ustalajg, iz w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy lub jej czesci, a takze w przypadku
zmniejszenia zakresu robdt, wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartos¢ robot,
od wykonania ktérych odstgpiono lub o ktére pomniejszono zakres robdt. Warto$¢ tych robdt zostanie wyliczona na
podstawie cen jednostkowych, oraz cen robocizny, materiatdw i sprzetu zawartych w kosztorysie ofertowym.
Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robdt nastapi w oparciu o fakture koncowa wystawiong na podstawie
protokotu odbioru robdt za kazdy etap, podpisanego przez Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych dokumentéw, za

wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie zobowigzah Wykonawcy wobec podwykonawcow w odniesieniu do ktdrych
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15.
16.

Wykonawca nie przedtozyt dokumentow $wiadczacych o dokonaniu zaptaty. Zobowigzania te ureguluje Zamawiajacy przez
przekazanie ich bezposrednio na rachunek podwykonawcow.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcom zostang potrgcone z naleznosci Wykonawcy.

Do faktur Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z dokumentami normatywnymi zgodnie z uregulowaniami zawartymi w stosownych przepisach wykonawczych
do ustawy Prawo Budowlane dotyczace materiatow, zastosowanych przy realizacji zamdwienia, poswiadczone przez

kierownika budowy opisem, ze zostaty wbudowane na obiekcie.

§10

Rozliczenie stron bedzie nastepowato czesSciami, zaptata za wykonanie danego etapu przedmiotu umowy nastgpi w terminie

do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru robdt

koncowych i czesciowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi dotyczacymi rozliczanego etapu prac.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych

czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, o ktdrych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate

naleznego wynagrodzenia w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajacy z naleznoSci przystugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang

przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od

obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci, o ktorej mowa w ust. 5 zwrdci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wnidst

pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:

a) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo,

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub

dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

8§11
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w jednym egzemplarzu dokumentacje projektowg zamoéwienia (okreslong w SIWZ) w
zakresie robdt wykonywanym przez Wykonawce. Dalsze potrzebne mu kopie catosci lub cze$ci dokumentacji Wykonawca
sporzadzi na wiasny koszt.
Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletno$¢ otrzymanej dokumentaciji.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze standardami wykonania oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania

wedtug przekazanej dokumentacji i bez zastrzezen.

§12
Przedstawicielami stron w procesie wykonywania przedmiotu umowy s3:
1) Przedstawiciele Zamawiajacego:

Q) e sl ;€ MAIL e
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(o) ISR stel , € MAIl L

2) Przedstawiciele Wykonawcy:

Q) e Stel ,eMaill L,
D) (o, Stel ,eMaill L,
C) e Stel ,eMaill o,
2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem BUudowy JESE: .........ccocveiieeiiecie e dziatajgcy w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.) posiadajgcym uprawnienia budowlane w specjalnosci sanitarne;j.
3. Wykonawca na swdj koszt ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci sanitarnej w zakresie wykonania i nadzorowania

robdt budowlanych w osobie: .................. .

§13
1. Zamawiajacy bedzie dokonywat nastepujgcych odbiordw:

a) odbidr robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu — w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce,

b) odbidér koncowy — po ukonczeniu catosci robdt zgtoszonych do Zamawiajgcego i potwierdzeniu gotowosci robdt do
odbioru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy w ciggu 7 dni roboczych
wyznaczy date odbioru koncowego, zawiadomi uczestnikéw odbioru i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego. Protokot
z czynnosci odbioru koncowego sporzadzony zostanie na formularzu okreSlonym przez Zamawiajgcego, zostanie
podpisany przez uczestnikow odbioru w dniu zakonczenia odbioru. Protokét zawierat bedzie wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru wraz z terminami: dla usuniecia usterek stwierdzonych przy odbiorze, gwarancji i rekojmi za wady.

c) odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i/lub rekojmi za wady — termin odbioru wyznacza Zamawiajacy i
zawiadamia Wykonawce,

2. Wykonawca zobowigzany jest przekazac przed odbiorem koncowym przedstawicielowi Zamawiajgcego komplet dokumentéw
pozwalajacych stwierdzi¢ prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) uzupetniony o wszystkie wpisy dziennik budowy,

b) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z informacjg o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe posiadajgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem
kosztéw przez Wykonawce,

c) zestawienie dtugosci i ilosci wykonanej infrastruktury potwierdzone przez geodete opracowujgcego powykonawczag
inwentaryzacje geodezyjna,

d) certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatdw,

e) atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw poswiadczone przez kierownika budowy,

f) petng dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jezeli
zmiany miaty miejsce,

g) préby i badania, potwierdzone protokotami odbioru,

h) protokoty z badan zageszczenia gruntu,

i) o$wiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

j) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zatgcznikami, zgodnie ze wzorem okreslonym przez
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Polkowicach,

k) inne dokumenty wskazane miedzy innymi w STWIOR.

3. W przypadku odmowy przyjecia przez Zamawiajgcego wykonanego przedmiotu umowy zostanie okreslony w protokole
powod odmowy ich przyjecia i termin ponownego przystapienia Zamawiajacego do odbioru.
4. W przypadku warunkowego przyjecia robdt (stwierdzenie nieistotnych usterek), protokdt bedzie zawierat wynik dokonanego

sprawdzenia jakosci wykonanych robdt, liste usterek i termin ich usuniecia.
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. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad i usterek oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

. Odbidr robot jest dokonany z chwilg terminowego usuniecia wad, zgodnie z terminem okreslonym przez strony w protokole
odbioru warunkowego.

. W przypadku nie usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole warunkowego odbioru, Zamawiajgcy naliczy kary
umowne od dnia okreslonego w umowie jako dzien zakonczenia robét.

. Terminy rekojmi za wady i gwarancji rozpoczynajg bieg od dnia zakonczenia bezusterkowego odbioru koficowego danego

etapu przedmiotu umowy.

§14

. Wykonawca na zrealizowany przedmiot umowy udziela gwarancji i rekojmi za wady na catos¢ robdt budowlanych objetych
niniejszym zamoéwieniem, na OKres: ................ liczac od daty podpisania odbioru koncowego robdt budowlanych
wykonanych bez zastrzezen za dany etap przedmiotu umowy.

. Okres gwarancji jest rowny okresowi rekojmi za wady, rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu koncowego odbioru
robot wykonanych bez zastrzezen za dany etap przedmiotu umowy i uptywa w dniu wygasniecia gwarancji.

. W okresie gwarancji i rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i
dokonywania przegladéw.

. Odbioru pogwarancyjnego (rekojmi) dokona powotana przez Zamawiajagcego komisja przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy.

5. W protokole odbioru korcowego i pogwarancyjnego strony okreslg zakres wad i usterek oraz termin dla ich usuniecia.

. W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

a) jezeli wada nie uniemozliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - zadania usuniecia wady
przez Wykonawce w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania usung¢ wade na koszt i ryzyko
Wykonawcy lub obnizy¢ wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obnizenia jego wartosci,

b) jezeli wada uniemozliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem zadaC powtdrnego
bezptatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce zachowujgc prawo do zadania naprawienia szkody
wyniktej z opdznionego wykonania przedmiotu umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi/gwarancji reklamacji, Wykonawca zobowigzuje sie do

usuniecia wad w terminie 7 dni po ich zgtoszeniu. W przypadku niedotrzymania terminu usuniecia wad lub usterek w okresie

rekojmi, Zamawiajacy moze zleci¢ naprawe innej firmie bez koniecznosci uzyskania stosownego upowaznienia, a kosztami

naprawy obcigzy Wykonawce.

§15

. Dopuszcza sie stosowanie robot dodatkowych w nastepujacych okoliczno$ciach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizig z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian dotyczacych robdt nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbednych do realizacji
przedsiewziecia.

. Rozliczenie robdt dodatkowych, o ktdrych mowa powyzej nastepuje w oparciu o usrednione ceny z kosztorysu ofertowego, a

dla pozycji nieujetych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika SEKOCEMBUD dla woj.

dolnoslaskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z lokalnych hurtowni z materiatami

budowlanymi.
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§16

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli:

a) Wykonawca oglosi likwidacje firmy lub zostat ztozony wniosek o upadtos¢ Wykonawcy lub sytuacja finansowa
Wykonawcy uniemozliwia realizacje przedmiotu umowy,

b) Wykonawca przerwat realizacje robdt i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni
roboczych,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot i nie podjgt ich pomimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego,

d) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, ale
Zamawiajacy najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczy w tym celu termin co najmniej 3 dni,

e) Wykonawca nie wypetnia obowigzkéw wynikajgcych z §4 ust. 3 pkt. [) umowy.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem przyczyny odstgpienia.

. W razie odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia (w protokole tym strony przedtozg zestawienie swoich
roszczen),

b) Wykonawca wyda Zamawiajgcemu posiadane atesty, opinie, ekspertyzy, inne dokumenty wymagane przepisami prawa,

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra ponosi
odpowiedzialnos¢ za obstgpienie od umowy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

e) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia
odstgpienia, chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych robot,
- rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu kosztow dotychczas wykonanych prac.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie tylko za $wiadczenia spetnione, udokumentowane i odebrane, o ile majg one trwate

zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem

wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiebiorcy.

§17
. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
a) za zwtoke w realizacje przedmiotu umowy w wysokosci 0,20% wynagrodzenia netto okreslonego w §9 w odniesieniu do
etapu ktdrego dotyczy zwtoka, za kazdy dzien opdznienia ponad okreslony termin,
b) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10% facznego
wynagrodzenia netto okreslonego w §9,
C) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w  wysokosci
10 % tacznego wynagrodzenia netto okreslonego w §9,
d) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysokosci 0,20%
wynagrodzenia netto okreslonego w §9, za kazdy dzien opdznienia ponad wyznaczony termin na ich usuniecie,
e) za przerwe w realizacji robot trwajgcg dtuzej niz 14 dni spowodowang przyczyng zalezng od Wykonawcy w wysokosci
0,02 % facznego wynagrodzenia netto okreslonego w §9 za kazdy rozpoczety dzien przerwy powyzej 14 dni,
f) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 0,10 % wynagrodzenia netto naleznego Wykonawcy za kazdy dzier opdznienia,
g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane,

lub projektu jej zmiany, 0,10% facznego wynagrodzenia netto okreslonego w §9 za kazdy dzien opdznienia,
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h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 0,10%
facznego wynagrodzenia netto okreslonego w §9 za kazdy dzien opdznienia,

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty 0,10% wynagrodzenia netto naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien opoznienia,

j) za brak zawarcia w umowie o podwykonawstwo stosownych zapiséw zobowigzujgcych podwykonawcéw do zatrudnienia
na umowe o prace wszystkich pracownikéw fizycznych bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszego zamdwienia, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia
obowigzku.

. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja w petnej wysokosci poniesionej szkody, Zamawiajgcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

3. Kary, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ kumulowane.

. Wykonawca zobowigzany do zaptaty kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni do dnia ich naliczenia i
skutecznego powiadomienia.

. W przypadku niezaptacenia kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca wyraza
zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

. W przypadku nieusuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w protokole koncowym odbioru robot danego
etapu i przekazania do eksploatacji lub wyznaczonym terminie na usuniecie usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady
Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad na koszt Wykonawcy.

. Kary umowne, o ktdrych mowa w ust. 1 majg zastosowanie odpowiednio do kazdego etapu przedmiotu umowy.

§18

. Wszelkie zmiany postanowien umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo zmian nieistotnych tresci umowy oraz zmian dotyczacych:

a) wymiana personelu Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym zmiana osdb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne legitymujace sie co najmniej rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane, prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach,

b) w przypadku wystgpienia korzystnych dla Zamawiajgcego zmian,

c) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, w tym wynikajacych z okolicznosci opisanych w §2
ust. 7.

d) w przypadku wystgpienia innych okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, dziatania
sity wyzszej, za ktdrg uwaza sie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce po zawarciu umowy, ktérych
Strony nie mogty przewidzie¢ w dacie jej zawierania, a ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie
przedmiotu umowy w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami,

e) wystgpienia warunkdw atmosferycznych lub hydrologicznych, ktére nie pozwolg na realizacje robdt budowlanych zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej,

f) wykopalisk lub innych przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robdt, za ktére nie odpowiada Wykonawca,

g) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje zamowienia,

h) powstanie opdznien z powodu okolicznosci, za ktdre nie odpowiada Wykonawca,

i) zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatdw i urzadzen pod warunkiem, ze:

- spowoduja obnizenie kosztéw ponoszonych prze Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy,

- wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych przepisow
(nastepca zmienianego urzadzenia),

- zmiana materiatéw lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w dokumentacji projektowej

w przypadku wycofania lub niedostepnosci na rynku materiatéw lub urzadzenia oferowanego.
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k)

m

~

n)

0)

p)

koniecznosci wprowadzenia zmian polegajacych na zmianie jakosci lub innych parametréw charakterystycznych dla

danego elementu robdt lub zmiany technologii,

wprowadzenie nowego podwykonawcy lub zmiana przewidzianego w ofercie podwykonawcy po uprzedniej akceptacji

przez Zamawiajgcego,

rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace

wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz

udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,
niewykonania czesci lub catosci zaméwienia z powodu tego, ze wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, w tym przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie
zmniejszona o warto$¢ robot wykonanych,

koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub rezygnacji z czesci robdt, jezeli bedzie to niezbedne dla prawidtowej

realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci w sytuacji opisanej w §2 ust. 9.

dopuszcza sie stosowanie robot dodatkowych w nastepujacych okolicznosciach:

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji,

- konieczno$¢ wprowadzenia zmian dotyczacych robdt nieprzewidzianych w SIWZ, a niezbednych do realizacji
przedsiewziecia,

- rozliczenie robdt dodatkowych, o ktorych mowa powyzej nastepuje w oparciu o usrednione ceny z kosztorysu
ofertowego, a dla pozycji nieujetych w kosztorysie ofertowym wg. ostatniego opublikowanego cennika
SEKOCEMBUD dla woj. dolnoslgskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z
lokalnych hurtowni z materiatami budowlanymi.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmiany wynagrodzenia w przypadku:

—  modyfikacji przedmiotu zamdéwienia w zwigzku z wystgpieniem robdt dodatkowych, uzupetniajgcych, zaniechanych
lub zamiennych,

—  w przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na piSmie, w formie aneksu do umowy,

pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zmiany nie mogg naruszy¢ postanowien zawartych w art. 144 ustawy Pzp. (w szczegdlnosci — w zakresie ceny, w razie

zlecania robdt dodatkowych).

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode lub nie bez

podawania uzasadnienia odmowy. Nie stanowiag jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno przez

Zamawiajacego jak i przez Wykonawce.

§19

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrdcic¢ stan pierwotny terenu budowy

i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koficowego roboét danego etapu przedmiotu umowy.

§20

W przypadku ztej jakosci prac (w tym ich niezgodnosci z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (powiadomienie na pisSmie), Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w trybie opisanym w art. 491 kc (po uprzednim wezwaniu do usuniecia uchybien i wyznaczeniu w tym celu

co najmniej 7 dniowego terminu).
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§21
Wykonawca nie moze — bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — dokonywacé przelewu (cesji) wierzytelnosci i obowigzkow (z

zastrzezeniem postanowien umowy) wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich, pod rygorem niewaznosci.

§22

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagdajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych, przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

3. Spory mogace wynikac przy realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez wiasciwy rzeczowo, miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego Sad powszechny.

4. Do chwili ostatecznego rozstrzygniecia sporu Wykonawca zobowigzuje sie w dalszym ciggu wykonywac¢ postanowienia
umowy z nalezytg starannoscig, chyba ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla

Zamawiajacego.

§23
Integralng czescig niniejszej umowy sa:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
b) Projekt budowlany,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt,
d) Oferta przetargowa,
e) Przedmiary robdt,

f) Kosztorys ofertowy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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