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Krasnystaw, dnia 09.05.2017 r.
PN15
SPZP.3610.15.2017. AW
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
POWIAT KRASNOSTAWSKI
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw
NIP 564-16-88-352, REGON 110198209
w imieniu, ktorego dziata
Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw
tel. (82) 576 36 68, fax (82) 576 22 34
e-mail: przetargi@zdp-krasnystaw.pl

strona internetowa: zdp-krasnystaw.pl, zdpkrasnystaw.bipstrona.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zamowienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamoéwienia mnigjszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 ,1020, 1250 i 1265)
tj. o wartosci ponizej 5.225.000 euro (Dz. U. z 2015r. poz. 2263 ze. zm.).

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Nazwy i kody okreslone we Wspolnym Stowniku Zamowien
Kod CPV 45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostow drogowych
Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych.
3.2. Nazwa zadania: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr
3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.
Czesé nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.
W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego maostu lll-przestowego o diugosci 62,60 m
przez rzeke Wieprz w ciagu drogi powiatowe] nr 3158L. Most usytuowany jest w skosie pod katem 76 stopni.
Przebudowa mostu obejmuje poszerzenie, wzmocnienie, naprawe lub wymiane wszystkich uszkodzonych
elementéw mostu oraz dostosowanie jego parametrow do przepisow eksploatacyjnych i w zakresie
bezpieczenstwa.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1. demontaz latarni na moscie
rozbiorka wyposazenia mostu (jezdnia, chodniki, balustrady)

rozebranie jezdni na dojazdach do mostu

oo B

rozebranie gornych czesci skrzydet istniejgcego mostu
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rozebranie $cianek zaplecznych przyczotkdw mostu

demontaz istniejacych wpustéw mostowych

wykonanie nowych zelbetowych $cianek zaplecznych

wykonanie zelbetowej nadbudowy skrzydet

konserwacje i odblokowanie tozysk na podporach skrajnych

konserwacje tozyskowania na podporach posrednich

instalacje Sciagdw ze stali wysokiej wytrzymatosci w korpusach przyczotkow

wykonanie zelbetowej nadbudowy piyty pomostu

montaz wpustow mostowych

wykonaniu izolacji cdziemnych powierzchni wykonanych elementéw zelbetowych
wykonanie zasypki za kazdym z przyczétkow

wykonaniu podbudowy z kruszywa jedni na dojazdach do mostu

utozeniu izolacji termozgrzewalnej na powierzchni

utozenie kraweznikow na odcinku mostu | dojazdow do obiektu

montaz prefabrykowanych gzymsow polimerobetonowych

wykonanie zabuddw chodnikowych na ustroju mostu

utozenie nawierzchni bitumicznej na moscie i dojazdach

utozenie nawierzchnio-izolacji na powierzchni zabudow chodnikowych

iniekcje rys w elementach betonowych i zelbetowych

wykonanie powtok ochronnych powierzchni eksponowanych betonu

wykonanie chodnikow o nawierzchni z kostki betonowej

montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barieroporecze i bariery)

wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku mostu | dojazdow
oczyszczenie i uzupetnienie ubytkow powierzchni stozkéw mostu i schodéw skarpowych
oczyszczenie powierzchni balustrad skarpowych i odtworzenie na nich powtok antykorozyjnych
odtworzenie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej przy stozku przyczoétka od strony Lublina

montaz latarni na obiekcie

Zakres robét branzowych obejmuje:

1

rozbiorka studni teletechnicznyc'h i zabezpieczenie magistrali teletechnicznej na czas wymiany rury
wodociggowej | robét konstrukeyjnych na moscie

zabezpieczenie przewodéw $redniego napiecia na czas wymiany rury wodociggowe] i robot
konstrukcyjnych na moscie

wymiana odcinka wodociagu podwieszonego do mostu oraz odcinkdw za przyczétkami na fgcznej
diugosci pomiedzy zasuwami

wymiana zasuw wodociggu

wymiana przewodow niskiego napiecia zasilajacych latarnie

ustawienie nowych studni teletechnicznych
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Czesé nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z wylaczeniem
mostu.

Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie o diugosci 0,514
km mb na odcinku od skrzyzowania z ul. Zawieprze do ul. Kosciuszki z wytaczeniem mostu drogowego.
ktory jest przedmiotem odrebnego opracowania, ktore przewiduje:

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

v poprawe stanu istniejgcego jezdni poprzez wyréwnanie nawierzchni do wiasciwych spadkéw
poprzecznych (frezowanie nawierzchni),

wzmochienie konstrukaji istniejacej jezdni (siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych),

przebudowe chodnikdw,

przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

przebrukowanie zatoki autobusowe;j,

przebudowe parkingu dla samochodéw osobowych,

regulacja urzgdzen podziemnych z wymiana wiazow kanatowych,

wymiane oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

SEE S T AT

usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa.
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacii projektowej, zgodnie z decyzjg o
pozwoleniu na budowe, harmonogramem rzeczowo - finansowym robot budowlanych,
obowiazujacym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej sztukg budowlana i niniejszg
SIWz,

2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawce,

3) zagospodarowanie terenu: uporzadkowanie obszaru przylegtego do pasa drogowego, odtworzenie
terenow zielonych,

4) przeprowadzenie wymaganych badan, przygotowanie rozliczenia koncowego, opracowanie
powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbednych czynnosci zgodnie z wymogami
dokumentacji technicznej.

Materiaty z rozbiorki stanowia wiasnos¢ Inwestora i nalezy je ziozy¢ w miejscu przez niego wskazanym tj. na
bazie ZDP Krasnystaw ul. Borowa 6. Materialy nadajgce sig do powtérnego wykorzystania nalezy przewiez¢
we wskazane miejsce.

3.3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg nastepujgce dokumenty. projekt budowlany
i wykonawczy, szczegodlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiar robot (Uwaga:
Przedmiar robét stanowi tylko podstawe informacyjno-pomocniczg w okresleniu robot, zgodnie z zapisami
pkt 12 SIW2).

3.4. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie nalezy rozumiec
jako przyktadowe i rozpatrywac tgcznie z wyrazem ,réwnowazny” pod warunkiem, ze zagwarantujg one
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

3.5. Wykonawca, kidry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym przez zamawiajacego, jest
obowiazany wykazag¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane speiniajg wymagania

okreslone przez zamawiajacego.

Strona 3z 28
Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw




oznaczenie sprawy: SPZP.3610.15.2017.AW Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul.
Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

3.6. Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 36 miesigcy. Jezeli wykonawca oferuje okres
gwarancji dfuzszy niz minimalny wymagany w SIWZ, winien oferowany okres gwarancji wpisa¢ do
Formularza oferty zat. nr 1 do SIWZ. Zaoferowanie dluzszego okresu gwarancji niz minimalny okres
wymagany w SIWZ, skutkowac bedzie przyznaniem punktow w kryterium ,gwarancja”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt 13 SIWZ. Brak informacji dotyczacej okresu gwarancji w formularzu ofertowym nie
powoduje niezgodnosci oferty z SIWZ i traktowane bedzie jako udzielenie gwarancji na minimalny okres 1.
36 miesiecy.

3.7. Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub

podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacii

zamowienia w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666).

3.7.1. Kluczowe czynnosci wystepujace przy realizacji zamoéwienia:

Czes€nr 1:

a) prace zwigzane z rozbiérkg wyposazenia mostu tj. z rozbiorka nawierzchni bitumicznej, chodnikow,

kraweznikow, $ciekow i elementéw odwodnienia, demontazem barier stalowych przy pomocy urzadzen
mechanicznych (np. pita do asfaltu i betonu, koparka, fadowarka, zuraw samochodowy, samochéd
cigzarowy oraz klucze, miotki, przecinaki, tomy), wykonywane przez operatora urzadzenia skierowanego do
tych prac,

b) prace zwigzane z przebudowg ustroju niosacego mostu a w szczegolnosci polegajgce na pogrubieniu
ptyty ustroju nosnego poprzez wykonanie warstwy nadbetonu wzmocnionego siatkg stalowg oraz wykonanie
izolacji termozgrzewlanej, wykonywane przez operatorow wlasciwego sprzetu oraz przy wspotpracy
robotnikow oddelegowanych do pracy przy ukiadaniu zbrojenia, betonowaniu, zageszczaniu i pielegnacii
betonu oraz rozkiadaniu izolacji,

C) prace zwigzane z naprawg przyczotkow (spiecie pretami stalowymi korpuséw oraz wypetnienie rys),
umocnieniem stozkéw oraz konserwacjg fozysk, odwodnieniem obiektu, wykonywane przez operatorow
wiasciwego sprzetu oraz przy wspéipracy robotnikéw oddelegowanych do tych prac.

Czesé nr 2:

a) prace zwigzane z odspajaniem, wydobywaniem, przemieszczeniem gruntdw przy pomocy urzgdzen
mechanicznych (np. koparka, fadowarka), wykonywane przez operatora urzgdzenia skierowanego do tych
prac,

b) prace zwigzane z rozbidrkg wyposazenia drogi tj. z rozbiérkg nawierzchni bitumicznej, chodnikéw,
kraweznikow, demontazem barier stalowych przy pomocy urzgdzen mechanicznych (np. pita do asfaltu i
betonu, koparka, fadowarka, samochéd ciezarowy oraz klucze, miotki, przecinaki, tomy), wykonywane przez
operatora urzadzenia skierowanego do tych prac,

c) prace zwigzane z oczyszczeniem warstw nawierzchni przy uzyciu szczotki mechanicznej, wykonywane
przez operatora sprzetu,

d) prace zwigzane z rozktadaniem i zageszczeniem warstwy podbudowy przy uzyciu uktadarki i walca,
wykonywane przez operatoréw wiasciwego sprzetu oraz przy wspdipracy robotnikow drogowych
oddelegowanych do pracy przy uktadarce,

e) prace zwigzane ze skropieriem warstwy podbudowy z kruszywa i warstwy wyréwnawczcj przy uzyciu
skrapiarki, wykonywane przez kierowce/operatora,
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f) prace zwiazane z rozkiadaniem i zageszczeniem warstwy wigzacej | scieralnej z mieszanek mineralno-
bitumicznych, przy uzyciu uktadarki i walca, wykonywane przez operatorow wiasciwego sprzgtu oraz przy
wspdtpracy robotnikéw drogowych oddelegowanych do pracy przy ukfadarce.
3.7.2. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przediozy Zamawiajgcemu wykaz 0s6b
skierowanych do realizacji zamowienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci jakie beda oni wykonywad
wraz z oswiadczeniem (wzor zalgcznik nr 5), Ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1666).
W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w skiadzie brygady wykonujacej prace Wykonawca ma
obowiazek powiadomienia Zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych osob nie moze ulec zmianie.
3.7.3. Zamawiajacy moze wezwa¢ wykonawce do przediozenia umow o pracg pozbawionych danych
osobowych pracownikow, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie ilosci
zatrudnionych oséb wykonujacych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych czynnosci iflub
dokumentow potwierdzajacych opfacanie skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjq o liczbie odprowadzonych skiadek, w postaci
zaswiadczenia ZUS lub dowodéw potwierdzajgcych zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajgcy zastrzega rowniez mozliwosc
przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy
powezmie watpliwosé co do sposobu zatrudnienia personelu — mozliwos¢ zwrocenia sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
3.8. Zamawiajacy nie przewiduje wymagan w zakresie aspektdw gospodarczych, srodowiskowych,
spolecznych, zwianych z innowacyjnoscig lub zatrudnieniem oséb bezrobotnych, miodocianych,
niepetnosprawnych lub innych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
4. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Wymagany termin wykonania zaméwienia: do 30.11.2017r.
5. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
5.1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

a) nie podlegajg wykluczeniu,

b) spelniajg warunki udzialu w postepowaniu, okreslone przez zamawiajgcego w ogloszeniu

o0 zamoéwieniu.

5.2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy spetniaja warunki udziatu
w postepowaniu okreslone przez zamawiajacego w ogtoszeniu o zamowieniu i SIWZ, dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatainosci zawodowej, o ile wynika to

z odrebnych przepisow,

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c) zdolnosci technicznej lub zawodowe;.
5.2.1. Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamowienia.
5.2.2. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia ustanawiajg petnomocnika do
reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia albo reprezentowania w postgpowaniu |
zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

5.2.3. Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o

udzielenie zamowienia.
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5.2.4. Jezeli oferta wykonawcow wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia zostanie wybrana,
zamawiajgcy bedzie zagdac przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego, umowy regulujacej
wspotprace tych wykonawcow.

5.3. Okreslenie warunkéw udziatu w postepowaniu.

5.3.1. Zamawiajacy nie precyzuje zadnych wymagan, ktérych spetnianie Wykonawca zobowiazany jest
wykaza¢ w sposob szczegolny, w zakresie dotyczacym posiadania kompetencji lub uprawnien do
prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw.

5.3.2. Wykonawca spetni warunek dotyczacy sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jezeli posiada $rodki

finansowe lub zdolnos¢ kredytowg w wysoko$ci minimum 2 000 000,00 zt dla czesci nr 1 i minimum

1000 000,00 zt dla czesci nr 2.

5.3.3. Wykonawca spetni warunek dotyczacy zdolnosci technicznej lub zawodowej, jezeli:

a) nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wykonat co najmniej dwie roboty budowlane
odpowiadajgce przedmiotowi zamowienia, z ktdrych kazda polegata na budowie lub przebudowie Ilub
rozbudowie drogi o diugosci nie mniejszej niz 0,5 km dla czesci nr 2 oraz co najmniej dwie roboty
budowlane odpowiadajgce przedmiotowi zaméwienia, z ktérych kazda polegata na budowie Iub
przebudowie mostu o diugosci min. 30,0 m dla czesci nr 1.

b) dysponuje 1 osoba posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjainosci
drogowej, o minimalnym doswiadczeniu 1 roku ma stanowisku kierownika budowy dla czesci nr 2 i co
najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
mostowej, 0 minimalnym doswiadczeniu 1 roku ma stanowisku kierownika budowy dla czesci nr 1.

5.3.4. Zamawiajacy uzna rowniez odpowiednie uprawnienia budowlane uprawniajgce do kierowania

robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej i mostowej wydane przed wejsciem w zycie rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych

w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). Zamawiajgcy uzna roéwniez odpowiednie uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej i mostowej wymagane dla robot

objetych opisem przedmiotu zaméwienia osob, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane
na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, o ktérych mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), tj. ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 1. poz. 65), w

przypadku, gdy wskazane przez Wykonawce w wykazie osoby sg obywatelami panstw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, muszg one speini¢ wymogi, okreslone w art. 12a

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

5.3.5. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5.3.6. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodnic

zamawiajacemu, ze realizujac zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w

szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych

zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.
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5.3.7. Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne Iub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce

spefniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.

5.3.8. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobow, za szkode poniesiong przez

zamawiajacego powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za nieudostgpnienie zasobow
nie ponosi winy.

5.3.9. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,

o ktorym mowa w pkt 5.3.5. SIWZ, nie potwierdzajg speinienia przez wykonawce warunkow udziatu w

postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia, zamawiajacy zada, aby

wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajacego:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czgsci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 5.3.3. SIWZ.

5.3.10. W celu oceny, czy wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym

nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy wykonawce z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, zamawiajgcy moze zgda¢ dokumentow, ktore
okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobow innego podmiotu;

2) sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

3) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

5.3.11. Zamawiajgcy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na

zasadach okreslonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow

wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-4 SIWZ.

5.3.12. Zamawiajgcy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentéw wymienionych w pkt 6.8. ppkt 1-4

SIWZ, dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia, a ktory nie

jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach okreslonych w art.

22a Pzp.

5.4. Podstawy wykluczenia

5.4.1. Na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp z postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajgcy wyklucza

wykonawce:

1) wykonawce, ktoéry nie wykazat spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony do
ztozenia ofert lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia,

2) wykonawce, bedacego osoba fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:
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4)

6)

a) o ktéorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z pézn. zm.) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz 176),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 §20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

wykonawce, jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspdlnika spotki

w spoéice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdice komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt.13:

wykonawce, wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o

zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba

Zze wykonawca dokonat ptatnoéci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych

naleznosci;

wykonawce, ktory w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit

zamawiajgcego w biad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki

udziatu w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji” ,

lub ktory zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

wykonawce, ktéry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce w

btad zamawiajacego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez zamawiajgcego w

postepowaniu o0 udzielenie zamodwienia,

wykonawce, ktéry bezprawnie wptywat lub probowat wptyng¢ na czynnosci zamawiajgcego lub pozyskac

informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia;

wykonawce, ktory brat udzial w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamoéwienia lub ktorego

pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub

innej umowy o $wiadczenie ustug, brat udzial w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze
spowodowane tym zaktdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposob niz przez
wykluczenie wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

wykonawce, ktéry z innymi wykonawcami zawart porozumienie majace na celu zakiocenie konkurenciji

miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac

za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

10) wykonawce bedacego podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sgd orzeki zakaz ubiegania si¢ o

zamowienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci
podmiotéw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) wykonawce, wobec ktérego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie ©

zamowienie publiczne;
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12) wykonawcow, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007

r. o ochronie konkurenciji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), ziozyli odrgbne oferty,
oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu, chyba ze wykaza, ze istniejace
miedzy nimi powigzania nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

5.4.2. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postepowania o udzielenie zamowienia zamawiajgcy wyklucza

réwniez wykonawce:

1)

8)

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub
ktorego upadtosé ogloszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart ukiad
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadiego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust.
1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i
1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
ktéry w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego UCZCIWOSC, W
szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie wykonat
lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych
srodkow dowodowych;
jezeli wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 Pzp z:
a) zamawiajacym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiajgcego,
c) czionkami komisji przetargowej,
d) osobami, ktore ztozyly oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie zamawiajgcego w inny sposob niz
przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w postepowaniu;
ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejsza umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z zamawiajgcym,
o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia
odszkodowania;
bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare aresztu,
ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ziotych;
jezeli urzedujgcego czionka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspolnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spéice komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktorym mowa w pkt 5;
wobec ktorego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkéw wynikajgcych z
przepisdw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepisow o zabezpieczeniu spoftecznym, jezeli

wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ziotych;
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8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, opiat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, co zamawiajgcy jest w stanie wykaza¢ za pomoca stosownych $rodkéw dowodowych, z
wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba ze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci.

5.5. Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

1) w przypadkach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o ktdrej mowa w
tych przepisach zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c Pzp, jezeli nie
uptyneto 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o ktdorych mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 Pzp, gdy osoba, o ktérej mowa w
tych przepisach, zostata skazana za przestepstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, w ust. 1 pkt 15
i wust. 5 pkt 5-7 Pzp — jezeli nie uptynety 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia sie wyroku
potwierdzajacego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat okreslony inny
okres wykluczenia kub od dnia w ktérym decyzja potwierdzajaca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stata sie ostateczna.

3) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 Pzp, jezeli nie uptynety 3
lata od dnia zaistnienia zdarzenia bedacego podstawg wykluczenia;

4)w przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, jezeli nie uplyngt ckres, na jaki zostat
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamowienie publiczne;

5) w przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp, jezeli nie uptynat okres obowigzywania zakazu
ubiegania sie 0 zamowienie publiczne.

5.6. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie pkt 5.4.1. ppkt 2) i 3), ppkt 5) + 9) oraz pkt 5.4.2.,
moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez niego $rodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnié¢ naprawienie szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem
skarbowym, zado$éuczynienie pieniezne za doznana krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace
wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami $cigania oraz podjecie Srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktére sa odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom Ilub
przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie
stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedacego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres
obowigzywania tego zakazu.

5.7. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajacy uwzgledniajac wage i szczegoine okolicznosci

czynu wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 5.6.

5.8. Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucona.
6. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE WARUNKOW UDZIALU

W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

6.1. W celu wstepnego potwierdzenia, ze wykonawca speinia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie

podlega wykluczeniu z postepowania, wykonawca przedkiada wstepne os$wiadczenie (wzér zat. nr 2).
6.2. Wykonawca, ktéry powotuje sig na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby, warunkow
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udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, zamieszcza informacje w oswiadczeniu (wzor zat. nr 2) dla
kazdego z tych podmiotow.

6.3. W przypadku wspblnego ubiegania sie 0 zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie (wzor zat. nr 2)
sklada kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie.

6.4. Jezeli wykonawca zamierza cze$¢ zamowienia zlecic podwykonawcy niebedacego podmiotem, na
ktorego zasoby powoluje sie wykonawca, na potrzeby realizacji tej czesci, zamieszcza informacje w
o$wiadczeniu (wzor zat. nr 2) dotyczace tego podwykonawcy.

6.5. Dokumenty wskazane w pkt 6.2, 6.3., i 6.4. musza potwierdza¢ speinienie warunkow udziatu w
postepowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w ktorym kazdy z wykonawcow
wykazuje spetnienie warunkoéw udziatu w postepowaniu.

6.6. W tresci oswiadczenia (wzér zat. nr 2) nalezy wypelni¢ jedynie te dzialy i sekcje, ktore dotycza
warunkow udzialu i potwierdzajgcych brak podstaw do wykluczenia na podstawie tresci ogloszenia
o zamoéwieniu i niniejszej specyfikacji. Wypetnienie pozostatych, nie wymaganych dziatow i sekcji nie bgdzie
miato wplywu na ocene oferty.

6.7. Wykaz dokumentéw i oéwiadczen, ktore wykonawca sklada w postgpowaniu na wezwanie
zamawiajacego na podstawie okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy (spetnienie
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji):

1) informacja banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajacej wysokosc
posiadanych srodkéw finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz
1 miesiac przed uptywem terminu skitadania ofert, celem potwierdzenia speiniania warunku dotyczacego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej opisanego w pkt 5.3.2,;

2) wykaz robét budowlanych wykonanych nie wczeséniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i
podmiotow na rzecz ktorych te roboty zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te
roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegolnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidiowo ukonczone, przy czym dowodami, o
ktorych mowa sa referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktorego roboty
budowlane byly wykonywane. a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty, celem potwierdzenia spetniania warunku
dotyczacego zdolnosci technicznej lub zawodowej opisanego w pkt 5.3.3. a);

3) wykaz oso6b, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegodlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zamodwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoséci oraz informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami, celem potwierdzenia spelniania warunku dotyczacego zdolnosci
technicznej lub zawodowej opisanego w pkt 5.3.3. b).

6.8. Wykaz dokumentéw i oswiadczen, ktore wykonawca skiada w postgpowaniu na _wezwanie
zamawiajgcego na podstawie okolicznosci o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy (brak podstaw do
wykluczenia):
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1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na karg aresztu, w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem
terminu skiadania ofert,

2) zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z opfacaniem podatkow, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu skiadania
ofert, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem podatkowym w sprawie spfat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

3) zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
nie zalega z opfacaniem skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie spfat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

4) odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli
odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

6.8.1. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiajacego informacji z otwarcia

ofert, o ktorej mowa w art. 86 ust. 3 Pzp wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ zamawiajgcemu

o$wiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznoséci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art.

24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzér zal nr 3). Wraz ze ziozeniem oswiadczenia, wykonawca moze

przedstawi¢ dowody, Zze powigzania z innym wykonawca nie prowadza do zakidcenia konkurencji w

postepowaniu o udzielenie zamowienia.
6.9. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.8. SIWZ:

1) ppkt 1) - skitada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14121 oraz ust. 5 pkt 56 Pzp;

2) ppkt 2)+4) - skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z opfacaniem podatkéw, optat, skiadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo
ze zawarl porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegoélnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.
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6.10. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 6.9. ppkt 1) i ppkt 2) lit. b SIWZ, powinny by¢ wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert w postepowaniu. Dokument, o ktorym
mowa w pkt 6.9. ppkt 2) lit. a) SIWZ, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uptywem
tego terminu.

6.11. Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, ktorej dokument dotyczy, nie wydaje sie¢ dokumentow, o ktérych mowa w pkt 6.9. SIWZ,
zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo 0sob uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyc,
zlozone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ stosuje sie.

6.12. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zlozonego przez wykonawce, zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie do wiasciwych organdéw odpowiednio kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, o udzielenie niezbednych
informacji dotyczacych tego dokumentu.

6.13. Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majacej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktorej dotyczy dokument wskazany w pkt
6.8. ppkt 1) SIWZ, skiada dokument, o ktorym mowa w pkt 6.9. ppkt 1) SIWZ, w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej
dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentow, zastepuje sie¢ go dokumentem zawierajgcym
os$wiadczenie tej osoby ztozonym przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzglgdu na miejsce zamieszkania tej
osoby. Przepis pkt 6.10. SIWZ zdanie pierwsze stosuje sie.

6.14. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, ktdry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i
14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez niego Srodki sg
wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzadzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie pieniezne za doznang krzywde lub
naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspotprace z organami écigania oraz
podjecie konkretnych $rodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktére sg odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidiowemu postepowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy, bedgcego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamdwienia oraz nie
uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

6.15. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli zamawiajgcy, uwzgledniajac wage | szczegbine
okolicznosci czynu wykonawcy, uzna za wystarczajgce dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8
Pzp.

6.16. Ocena speinienia przez wykonawcéw warunkéw zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca ,spetnia”
albo ,nie spetnia” poszczegodine warunki udziatu w postepowaniu.

6.17. Zamawiajacy wzywa Wykonawcow, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zfozenia wyjasnien
dotyczacych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

spetnianie przez oferowane roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego oraz brak
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podstaw wykluczenia - wskazanych w ogloszeniu o zaméwieniu i specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

6.18. Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ziozone przez wykonawce dokumenty budzg watpliwosci
zamawiajacego, moze on zwrocic sie bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

6.19. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwaé wykonawcow do ziozenia
wszystkich lub niektorych oswiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone
uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia aktualnych os$wiadczen lub
dokumentow.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JEZELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH
OKRESLONYCH W ART. 10c-10e, PRZEWIDUJE INNY SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE NIZ PRZY UZYCIU
SRODKOW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

7.1. W postepowaniu komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa sie zgodnie z wyborem
zamawiajgcego za posrednictwem operatora pocztowego, osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu lub
przy uzyciu srodkdéw komunikacji elektroniczne;.

7.2. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za posrednictwem faksu lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda ze stron na zgdanie
drugiej strony niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocag faksu lub drogg
elektroniczng uwaza sie za zlozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata, w taki sposob, ze mogt
sie z nimi zapoznac, przed uptywem terminu. Wykonawca odpowiada za sprawne dziatanie faksu i urzadzen
elektronicznych do odbioru poczty e-mail.

7.4. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania zamawiajacego o kazdej zmianie adresu, numeru
faksu lub adresu e-mail. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres, faks bgdz adres e-mail
wykonawcy bedzie uznana za skutecznie dostarczong temu wykonawcy.

7.5. Wykonawca moze zwréci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci niniejszej SIWZ, kierujgac swoje
zapytania w sposob przewidziany w pkt 7.1.

7.6. Zamawiajacy udzieli wyjasnien, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert
pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat do Zamawiajacego nie pézniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu skiadania ofert.

7.7. Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy, bez ujawniania zrodta zapytania, zamiesci na stronie

internetowej pod adresem: www.zdp-krasnystaw.pl (BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl).

7.8. Zamawiajgcy nie przewiduje zebrania Wykonawcow.

7.9. Osobami uprawnionymi do kontaktowania sie z wykonawcami i udzielania im wyjasnien sa;

a) Piotr Banach

b) Krzysztof Komszczynski
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
8.1. Wykonawca przystepujacy do przetargu zobowigzany jest wnies¢ wadium w wysokosci:
Czes¢ nr 1: 40 000,00 zt (stownie: czterdziesci tysiecy zlotych),
Czes¢ nr 2: 20 000,00 zt (stownie: dwadziescia tysiecy ztotych).
8.2. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.
8.3. Wadium moze byé wnoszone w jednej lub kilku formach okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) pieniadzu,
b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z
tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
8.4. Z tresci gwarancji i poreczen, o ktérych mowa w art. 45 ust. 6 musi wynika¢ bezwarunkowe,
nieodwotalne, na kazde pisemne zadanie zamawiajacego w terminie zwigzania z oferta, zobowigzanie
gwaranta do zaptaty zamawiajgcemu kwoty wadium okreslonej w gwarancji, w przypadku gdy:
a) wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:
—  odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych w
ofercie,
-~ nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie wykonawcy.
b) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn
lezacych po jego stronie, nie ziozy oswiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, petnomocnictw lub nie
wyrazi zgody na poprawienie omytki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez wykonawce jako najkorzystniejszej.
8.5. Beneficjentem gwarancji i poreczen wadium jest Powiat Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300
Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6,
22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajacy wymaga aby faki zapis widniat w dokumencie gwarancji i poreczen.
Z dokumentu stwierdzajacego wniesienie wadium w formie innej niz w pienigdzu, musi wynika¢, ze wadium
dotyczy zaméwienia publicznego dotyczacego przedmiotowego postepowania.
8.6. Oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie wadium w formach, o ktdrych mowa w pkt 8.3. lit. b) -
e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) wykonawca sktada przed uptywem terminu skiadania ofert w kopercie

z dopiskiem WADIUM na zadanie ,,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciaqu drogi

powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu. Czesé nr ...." lub

wraz z ofertg w oddzielnej kopercie lub koszulce.
8.7. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego:
04 8200 0008 2001 0012 3419 0006 z dopiskiem Wadium na zadanie: .Przebudowa mostu drogowego na

rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

Czeéénr ... "
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8.8. Wadium uwaza sie za wniesione w terminie, jezeli kwota wadium znajdzie sie na rachunku bankowym
Zamawiajgcego przed uptywem terminu skiadania ofert. W mysl art. 63 ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo bankowe z
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z pozn. zm.) polecenie przelewu jest jedng z form
rozliczenia bezgotowkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzielong

bankowi, dyspozycie diuznika obcigzenia jego rachunku okreslona kwota i uznania ta kwotg rachunku

wierzyciela. Oznacza to, ze wptata gotéwkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi
polecenia przelewu w rozumieniu wyzej cytowanych przepisow.

8.9. Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjgtkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy zwraca wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zamawiajgcy
zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania
ofert.

8.10. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy (pkt 8.4.
SIWzZ).

8.11. W postepowaniu o udzielenie zamowienia odrzuca sie oferty wykonawcow, ktorzy nie wniesli wadium
do uptywu terminu sktadania ofert, na przedtuzony okres zwigzania ofertg lub w terminie, o ktérym mowa w
art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili sie na przedtuzenie okresu zwigzania ofertg. Art. 46 ust. 3 ustawy
stanowi, ze Zamawiajgcy zgda ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu niezwtocznie po
wyborze oferty najkorzystnigjszej lub uniewaznieniu postepowania zwrocono wadium, jezeli w wyniku
rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza. W tym przypadku Wykonawca
wnosi wadium w terminie okreslonym przez zamawiajgcego.

8.12. W przypadku wniesienia odwotania od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest
zobowigzany na podstawie ustawy, Zamawiajacy, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium,
wzywa wykonawcow, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postgpowania, do przedtuzenia waznosci
wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia
umowy. Jezeli odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje si¢ jedynie do
wykonawcy, ktorego oferte wybrano jako najkorzystniejszg (art.184 Pzp).

8.13. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

9.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy).
9.2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego moze przediuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym, ze zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdcic
sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak
niz 60 dni.

9.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiajgcy odrzuci oferte, jezeli wykonawca nie wyrazi zgody,

o ktorej mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przediuzenie terminu zwigzania ofertg.
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10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

10.1. Oferte skiada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Zamawiajacy nie dopuszcza
skiadania oferty w postaci elektronicznej.

10.2. Wykonawca skilada jedng oferte (zgodnie z art. 82 pkt 1) w jezyku polskim, pismem czytelnym oraz
podpisang wiasnorecznie przez osobe uprawniong (formularz oferty zat. nr 1). Zamawiajacy uznaje, ze
podpisem jest: zlozony wiasnorecznie znak, z ktérego mozna odczytac imig | nazwisko podpisujgcego, a
jezeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera petnego imienia i nazwiska, to znak musi by¢ uzupetniony
pieczecig lub w inny sposdb umozliwia¢ odczytanie imienia i nazwiska podpisujacego.

10.3. Dokumenty i o$wiadczenia sktadajace sie na oferte powinny by¢ podpisane przez osobg upowazniong
do wystepowania w imieniu wykonawcy (uprawniong zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego)
albo przez osobe umocowang przez osobe uprawniong, a w przypadku osob fizycznych przez wykonawce
albo przez osobe umocowang przez wykonawce. W przypadku wykonawcow wspoinie ubiegajacych sig¢ o
udzielenie zamowienia, dokumenty i o$wiadczenia skiadajace sie na oferte powinny by¢ podpisane przez
petnomocnika wykonawcow skiadajgcych oferte wspoina.

10.4. Integralng czescig tresci oferty jest harmonogram rzeczowo — finansowy (wzor zat. nr 1a dla czesci
nr1izal nr1b dla czesci nr 2).

10.5. O$wiadczenia dotyczgace wykonawcy i innych podmiotoéw, na ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczace podwykonawcow, skiadane sg
w oryginale.

10.6. Dokumenty wymagane w SIWZ, inne niz oswiadczenia skiadane sg w oryginale Ilub kopii
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio
wykonawca, podmiot na ktdrego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspoinie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamaowienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére kazdego z nich
dotycza.

10.7. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sa skiadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczone zgodnie z pkt 10.5.

10.8. Oferta, o$wiadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ podpisane przez upowaznionego
przedstawiciela wykonawcy wymagaja zalaczenia wiasciwego petnomocnictwa w oryginale lub kopii
poswiadczonegj notarialnie.

10.9. Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy i podania przez wykonawce firm podwykonawcow.

10.10. Zamawiajgcy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia wykonawca, o ile bedg
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w roboty budowlane.

10.11 Oferte nalezy ztozy¢ w kopercie lub w innym opakowaniu, zamknietg w taki sposob, aby nie budzito to
zadnych watpliwosci co do mozliwosci jej wczesniejszego otwarcia lub ujawnienia tresci oferty przez osoby
nieupowaznione. Koperta lub inne opakowanie powinna by¢ oznaczona napisami ,Przebudowa mostu
drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu. Czes¢ nr ....” i ,Nie otwiera¢ przed 05.06.2017r. godz. 10" z nazwag i adresem
Wykonawcy.
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10.12. Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia.

10.13. Poprawki w ofercie i pozostatych dokumentach musza by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone
podpisem osoby uprawnionej do podpisywania oferty.

10.14. Zaleca sig, aby wykonawca trwale zbroszurowat oferte oraz ponumerowat jej strony.

10.15. Z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Pzp, wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty
ponosi wykonawca.

10.16. Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmienié lub wycofa¢ oferte.

10.17. W przypadku wycofania oferty, wykonawca skiada pisemne os$wiadczenie, ze oferte wycofuje.
Oswiadczenie o wycofaniu oferty musi zawiera¢ co najmniej nazwe i adres wykonawcy, tre$é oswiadczenia
wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy. Z tresci o$wiadczenia o wycofaniu oferty musi
wynika¢, ze o$wiadczenie dotyczy wycofania oferty ztozonej w przetargu nieograniczonym na zadanie
opisane w SIWZ. Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte
przed uptywem terminu skiadania ofert (art. 46 ust. 2 Pzp).

10.18. W przypadku zmiany oferty wykonawca skiada pisemne oswiadczenie, ze oferte zmienia, okreslajac
zakres tych zmian. Oswiadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniete] kopercie lub innym
opakowaniu. Zamknieta koperta lub inne opakowanie muszg zawiera¢ oznaczenie: Os$wiadczenie
0 zmianie oferty dotyczacej zadania pn. ,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu
drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu. Cze$é nr ..."” |
,Nie otwieraé przed 05.06.2017r. godz. 10"”. O$wiadczenie o zmianie oferty musi zawiera¢ nazwe i adres
wykonawcy oraz podpis wykonawcy.

10.19. Zamawiajacy nie ujawni informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie poznej niz w terminie skladania ofert, zastrzegt,
Zze nie mogg byé one udostepniane oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zaméwien publicznych.

10.20. Wykonawca czynigc zastrzezenie, ze pewne dokumenty nie mogag by¢ ujawnione do wiadomosci
publicznej, wskazuje podstawe prawng wytaczenia jawnosci danego dokumentu. Informacje te powinny by¢
zataczone do oferty w osobnym opakowaniu z napisem ,Informacje stanowigce tajemnice

przedsiebiorstwa”.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

111  Oferty nalezy =zlozyé w siedzibie Zarzadu Droég Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6 pokoj nr 12 (sekretariat) do godz. 10*° dnia 05.06.2017r.

11.2. Otwarcie ofert nastgpi dnia 05.06.2017r. o godz. 10" w siedzibie Zarzadu Drog Powiatowych
w Krasnymstawie ul. Borowa 6, pok. Nr 1 (sala narad).

11.3. W postepowaniu zamawiajacy niezwiocznie zwraca oferte, ktéra zostata ztozona po terminie.

11.4. Jezeli w ofercie wykonawca poda cene napisang stownie inng niz ceng napisang cyfrowo, podczas
otwarcia ofert zostanie podana cena napisana cyfrowo. Podanie w ofercie ceny napisanej stownie innej niz
ceny napisanej cyfrowo nie pozbawia zamawiajgcego prawa do ustalenia ceny oferty w toku badania ofert,

zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny okreslonym w SIWZ.
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11.5. Zgodnie z art. 86 ust. 5 Pzp niezwiocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarancji i warunkow pfatnosci zawartych w ofertach.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1. Cene oferty nalezy wyliczyé metoda kalkulacji uproszczonej, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
zasadami kosztorysowania rob6t budowlanych.

12.2. Oferta powinna uwzgledniac:

1) Zakres robot okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych (zalaczniki do SIWZ), bedacy podstawg do obliczenia ceny oferty. Zalaczony do SIWZ

przedmiar robot nalezy traktowaé jako element dodatkowy. stuzacy do uzupetnienia opisu przedmiotu

zamowienia. W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci miedzy opisem robot w zatgczonym przedmiarze,

podstawa do okreslenia opisu robdt jest dokumentacija projektowa.

2) Wszystkie koszty, wynikajace z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, a takze koszty wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych,
zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z jego pozniejszg likwidacja,
ewentualnego odtworzenia zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia drog, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej utylizacji i skitadowania materiatébw z rozbiorek, petnej obstugi geodezyjnej
(inwentaryzacja powykonawcza), koszty wykonania projektu czasowej organizacji ruchu oraz wprowadzenia
oznakowania w terenie na czas robét, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét oraz inne koszty
wynikajace z umowy, ktérej wzér stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

12.3. Wykonawcy we witasnym zakresie zobowigzani sa do sporzgdzenia zestawienia planowanych prac

(przedmiardw robét), okreslenia ich cen jednostkowych lub ich szczegdtowego obliczenia. Ceny jednostkowe

powinny obejmowaé koszty, o ktérych mowa w pkt 12.2. W przypadku nie ujecia w tym zestawieniu
wszystkich robot wynikajacych z projektu oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych Wykonawca, z ktorym zostanie podpisana umowa nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia. Braki takie nie beda takze podstawg do odrzucenia oferty.

12.4. Przedmiar robot stanowi materiat pomocniczo-informacyjny do opracowania kosztorysu ofertowego
i ustalenia ceny przez Wykonawce. Wykonawca samodzielnie sporzadza przedmiar robat.

12.5. W ofercie (formularz ofertowy zalgcznik nr 1 do SIWZ) nalezy podac ceng za realizacje catego
zamowienia, obejmujgcg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia niezbedne do jego
wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow, cyfrowo i stownie.

12.6. Cene oferty oraz wartosci skiadowe ceny musza byé podane w ztotych polskich, z doktadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku.

12.7. Wynagrodzeniem wykonawcy za wykonane roboty budowlane jest wynagrodzenie ryczattowe.

12.8. Rozliczenia pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg bedg prowadzone w walucie PLN.

13. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU OCENY OFERT
13.1. Zamawiajgcy przy wyborze oferty postugiwac sie bedzie nastgpujgcymi kryteriami, ktorymi sa:

a) Cena, waga kryterium — 60 %,
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b) Gwarancja, waga kryterium — 40 %.
13.1.1. Kryterium - Cena
W powyzszym kryterium ocenie podlega cena catkowita (w ziotych brutto) wynikajaca ze zsumowania
wszystkich pozycji formularza cenowego.
Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jezeli zlozono oferte, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u Zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajgc oferte, informuje zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc nazwe roboty
budowlanej, ktérej $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc jej wartosé bez kwoty
podatku (pkt IV formularza oferty stanowigcego zatgcznik nr 1 do SIWZ).
Maksymalng ilos¢ 100 pkt otrzyma wykonawca, ktéry zaproponuje najnizsza cene za wykonanie przedmiotu
zamowienia, pozostali bedg oceniani zgodnie z ponizszym wzorem:
C = cena najnizsza x 100 pkt / cena danego wykonawcy
C - ilos¢ punktéw przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena.
13.1.2. Kryterium — Gwarancja
Za kryterium gwarancji wykonawca moze otrzyma¢ maksymalnie 100 pkt, ktore podzielone zostang
w nastepujacy sposob:
a) w przypadku zaoferowania minimalnego, wymaganego przez Zamawiajgcego okresu gwarangji,
o ktorym mowa w pkt 3.6. SIWZ tji. 36 miesiecy, ofercie zostanie przyznane w tym kryterium
0 punktow bez dokonywania obliczen,
b) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 48 miesiecy, ofercie zostanie przyznane 50 punktow,
c) w przypadku zaoferowania okresu gwarancji 60 miesiecy albo dituzszego ofercie zostanie przyznana
maksymalna liczba punktéw w tym kryterium tj. 100 punktow.
G - ilos¢ punktdéw przyznana danemu wykonawcy w kryterium ,gwarancja’.
13.1.3. Obliczenie catkowitej ilosci punktow
Suma punktéw przyznanych przez oceniajgcych dla danego kryterium zostanie pomnozona przez jego wage
zgodnie z ponizszym wzorem:
K=C x 0,60 + G x 0,40
C - ilod¢ punktow przyznana danemu wykonawcy w kryterium cena.
G - ilo$é punktow przyznana danemu wykonawcy w kryterium okres gwaranciji.
K —fgczna ilos¢ punktow przyznana ocenianej ofercie.
13.2. Za oferte najkorzystniejsza bedzie uznana oferta, ktora przy uwzglednieniu powyzszych kryteriow i ich
wag otrzyma najwyzsza punktacje z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku. Jezeli nie bedzie mozna
dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub wiecej ofert otrzyma takg samg
punktacje, Zamawiajacy sposrod tych ofert wybierze ofertg z nizszg ceng, a jezeli zostang ztozone oferty o
takiej samej cenie Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy ziozyli te oferty do zfozenia w terminie
okreslonym przez zamawiajacego ofert dodatkowych. Wykonawcy, skiadajac oferty dodatkowe nie mogag
zaoferowa¢ cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych ofertach.

13.3. Ocenie ofert podlegaja tylko oferty niepodlegajace odrzuceniu.
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14. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

14.1. W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, wykonawca, ktérego oferte wybrano, jako
najkorzystniejszg przed podpisaniem umowy skiada:

a) dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) petnomocnictwo, jezeli umowe podpisuje petnomocnik,

c) kopie dokumentu poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce potwierdzajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej osoby,
o ktérej mowa w pkt 5.2.4. i przynaleznosci do Izby Budowlanej,

d) umowe regulujacg wspdiprace wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sig o udzielenie zamoéwienia, jezeli
oferte sktadajg wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sig o udzielenie zamowienia,

e) informacje dotyczaca podwykonawcow, o ile s juz znani, tj. nazwy (firm) albo imiona i nazwiska, dane
kontaktowe podwykonawcow i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w realizacje zamowienia.

f) kosztorys ofertowy (warto$é kosztorysu ofertowego musi odpowiada¢ cenie ofertowej ztozonej przez

wykonawce).

14.2. Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce podpisania umowy. Zamawiajgcy dopuszcza podpisanie
umowy w formie korespondencyjnej polegajacej na przestaniu przez zamawiajgcego wypeinionej i podpisanej
umowy w liczbie egzemplarzy przewidzianej w jej tresci, a wykonawca zobowigzuje si¢ do podpisania po
otrzymaniu wystanych egzemplarzy i niezwiocznego odestania wymaganej ilosci egzemplarzy
zamawiajgcemu.

14.3. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana, bedzie sig uchylat sie¢ od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich
ponownego badania i oceny, chyba, ze beda zachodzity przestanki uniewaznienia postepowania, o ktdrych
mowa w art. 93 ust 1 ustawy Zamawiajacy uzna za uchylanie sie od zawarcia umowy po dwukrotnym
nieusprawiedliwionym niestawieniu sie przez wybranego wykonawce w wyznaczonym terminie do podpisania

Umowy.
15. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie.

15.2. Wykonawca w ofercie okresli forme w jakie] wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
zgodg z art. 148 ust.1 ustawy Pzp. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa

w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 Pzp Wykonawca skilada oryginat dokumentu potwierdzajacego wniesienie
Zzabezpieczenia w tych formach.

15.3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formie okreslone] w art.148 ust. 2
ustawy Pzp.

15.4. Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 - 300 Krasnystaw w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Powiatowych
w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajacy wymaga aby taki zapis widniat

w dokumencie zabezpieczenia. Z dokumentu stwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niz
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w pienigdzu, musi wynikac, ze zabezpieczenie dotyczy nalezytego wykonania umowy w sprawie zamowienia
publicznego dotyczgcego przedmiotowego postepowania.

15.5. Z tresci gwarancji i poreczen musi wynikac bezwarunkowe, nieodwotalne i na pierwsze pisemne
zadanie zamawiajacego (beneficjenta), zobowigzanie gwaranta do zaptaty na rzecz zamawiajgcego kwoty
stanowigcej 5% ceny catkowite] podanej w ofercie, z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez wykonawce (zobowigzanego).

15.6. Z tresci gwarancji | poreczen, musi wynika¢, ze kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia, w przypadku zabezpieczenia wnoszonego
w formie innej niz w pienigdzu.

15.7. Z zastrzezeniem pkt 15.6., zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania
Zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

15.8. Kwota, o ktérej mowa w pkt 15.6. jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady.

15.9. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiajgcego: 04 8200 0008 2001 0012 3419 0006 z dopiskiem ,Przebudowa mostu

drogowego na rzece Wieprz w cigqu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z

dojazdami do mostu. Czes¢ nr ...". Whniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiajgcego bedzie skuteczne z chwilg uznania tego
rachunku bankowego kwotg zabezpieczenia (wptyw srodkow pienieznych na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiajgcego musi nastgpi¢ przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego).

15.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowuje na
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.11. Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z

zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

15.12. Wykonawcy wystepujgcy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy

i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (art. 141 ustawy).

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI
ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

16.1. Umowa zostanie zawarta z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z tresci niniejszej specyfikacii

oraz danych zawartych w ofercie. Zamawiajacy zawart warunki we wzorze umowy (zat. nr 4).

16.2. Zamawiajacy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.

16.2.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu o czas wystepowania przeszkod
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do zapobiezenia,
mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe”), a takze w przypadku
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wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie
zamowienia zgodnie z technologig, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku
Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub
architektonicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci niewypaly lub niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci ze strony Zamawiajgcego wynikajgce m.in. z nowych
uwarunkowan technicznych, technologicznych, rozwigzan innowacyjnych, potrzeb lezacych po stronie
zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie robot przez zamawiajgcego, zmiany harmonogramu
robét w zakresie terminu realizacji poszczegdlnych jego etapow,

d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzadzania aneksu, po przediozeniu przez
wykonawce wniosku,

e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

f) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomnigjszone, przy czym zamawiajacy zapiaci za
wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca poniost w zwigzku z
wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub nowszej technologii wykonania majacej
wplyw na przykiad na koszty eksploatacji przedmiotu umowy.

16.2.2. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt
ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy badz
zwiekszajacych uzytecznosc przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg do umowy stosowne
zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz wskazujgce nowe dane wynikajgce
ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesdw, zasadg
rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen 1 przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy:.

16.3. Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy, w

przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie zadnego podwykonawcy, a

warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie

jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury zatwierdzenia
podwykonawcow wynikajacej z przepisow prawa i SIWZ.

16.4. W przypadku wystgpienia zmian oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy

na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

17. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU

POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA
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17.1. Wykonawcy przystuguje ochrona prawna zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych — Dziat VI
Srodki ochrony prawnej (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 . poz. 831, 996, 1020, 1250 1265).

17.2. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes
W uzyskaniu danego zamoéwienia oraz poniést lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez
Zamawiajgcego przepiséw ustawy Pzp. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zaméwieniu oraz SIWZ
przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

17.3. Ze wzgledu na warto$¢ zamowienia, ktéra jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, zgodnie z art. 180 ust. 2 Pzp odwotanie przystuguje wylacznie wobec
czynnosci:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogltoszenia, zamoéwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;

2) okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

3) wykluczenia odwolujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

4) odrzucenia oferty odwotujgcego;

5) opisu przedmiotu zamowienia;

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

17.4. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajacego, kiérej zarzuca
sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zgdanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

17.5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej lzby Odwolawcze] w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego
kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu..
17.6. Odwotujacy przesyla kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby mogt on zapozna¢ sie z jego trescig przed uplywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz zamawiajacy mogt zapoznaé sie z trescig odwolania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektronicznej.

17.7. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowa¢ zamawiajgcego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktorej jest on
zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 Pzp.
17.8. W przypadku uznania zasadno$ci przekazanej informacji zamawiajacy powtarza czynnos$¢ albo
dokonuje czynnoéci zaniechanej, informujac o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany w ustawie dla tej
czynnosci.

17.9. Na czynnosci, o ktérych mowa w art. 181 ust. 2 Pzp (pkt 17.8.), nie przystuguje odwotlanie,
z zastrzezeniem art. 180 ust. 2 Pzp (pkt 17.3.).

17.10. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaly przestane w sposéb okreslony w art. 180 ust. 5 Pzp
zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposob - w przypadku gdy wartos¢
zamowienia jest mnigjsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
17.11. W przypadku wniesienia odwotania po uplywie terminu sktadania ofert bieg terminu zwigzania ofertg

ulega zawieszeniu do czasu ogloszenia przez Krajowa Izbe Odwotawczg orzeczenia.
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17.12. Zamawiajacy przesyla niezwiocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie
odwotania innym wykonawcom uczestniczacym w postepowaniu o udzielenie zamowienia, a jezeli odwofanie
dotyczy treéci ogtoszenia o zamowieniu lub postanowien specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
zamieszcza ja réwniez na stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcow do przystgpienia do postepowania odwotawczego.

17.13. Wykonawca moze zglosi¢ przystapienie do postepowania odwotawczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwotania, wskazujac strone, do ktorej przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na
korzys¢ strony, do kiore] przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby
Odwotawczej w formie pisemne] albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyta sie zamawiajgcemu
oraz wykonawcy wnoszacemu odwotanie. Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego,
stajg sie uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie zostato
rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

17.14. Zamawiajacy lub odwolujgcy moze zglosi¢ opozycje przeciw przystgpieniu innego wykonawcy nie
pozniej niz do czasu otwarcia rozprawy.

17.15. Do postepowania odwotawczego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
- Kodeks postepowania cywilnego o sgdzie polubownym (arbitrazowym), jezeli ustawa nie stanowi inaczej.
17.16. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

17.17. Na orzeczenie Krajowe] Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przysiuguje skarga do sadu. W postepowaniu toczacym sig wskutek wniesienia skargi stosuje sie
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli
przepisy niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

17.18. Skarge wnosi sie do sadu okregowego wiasciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
zamawiajgcego. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawcze] w terminie 7 dni
od dnia doreczenia orzeczenia Izby, przesylajac jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi
w placowce pocztowe] operatora publicznego jest rownoznaczne z jej wniesieniem.

17.19. Skarga powinna czyni¢ zados¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutow, zwiezie ich uzasadnienie, wskazanie

dowodow, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.
18. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKLADANIE OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajgcy dopuszcza skladanie ofert czesciowych.

Czes¢ nr 1. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Czesc¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z wytaczeniem mostu.

19. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE RAMOWA, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6

Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zamowienia, polegajacego na powtdrzeniu podobnych robot
budowlanych w odnissicniu do zamowicnia podstawowegao.
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21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA
ODPOWIADAC OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEZELI ZAMAWIAJACY
WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKLADANIE

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.

22, ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJACEGO, JEZELI
ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIE DROGA ELEKTRONICZNA

Adres poczty elektronicznej. przetargi@zdp-krasnystaw.pl

Adres strony internetowej: www.zdp-krasnystaw.pl, BIP: zdpkrasnystaw.bipstrona.pl

23. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA BYC PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY

ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH
OBCYCH

Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczen w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia bedg prowadzone w PLN.

24. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM
AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, WYMAGANIA DOTYCZACE REJESTRACJ! | IDENTYFIKACJI WYKONAWCOW, W
TYM WYMAGANIA TECHNICZNE URZADZEN INFORMATYCZNYCH ORAZ INFORMACJE, KTORE SPOSROD
KRYTERIOW OCENY OFERT BEDA STOSOWANE W TOKU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajgcy nie przewiduje prowadzenia aukcji elektroniczne;.

25. WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH
ZWROT

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

26. INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESCI
ZADANIA, JESLI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2
Zamawiajacy nie dokonuje zastrzezenia o ktérym mowa w art. 36a ust. 2 ustawy.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTOREJ PRZEDMIOTEM SA ROBOTY
BUDOWLANE, KTORYCH NIESPELNIENIE SPOWODUJE ZGLOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ODPOWIEDNIO ZASTRZEZEN LUB SPRZECIWU

27.1. Wykonywanie robot przy pomocy Podwykonawcow moze sie odbywac za zgoda Zamawiajacego
wylacznie na zasadach okreslonych w Tytule XVI Kodeksu cywilnego i przepisow okreslonych w Dziale IV
ustawy Pzp.

27.2. Wykonawca przedkiada zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, celem akceptacji.

27.3. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane musi spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

27.4. W przypadku o ktérym mowa w pkt 29.1 termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych.

28. INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTORYCH PRZEDMIOTEM SA DOSTAWY | USLUGI,
KTORE Z UWAGI NA WARTOSC LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USLUG, NIE PODLEGAJA

OBOWIAZKOWI PRZEDKEADANIA ZAMAWIAJACEMU
28.1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada

zamawiajgcemu pos$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o wartosci wigkszej niz 50 000 zt
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28.2. W przypadku o ktérym mowa w pkt 30.1 termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub  rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub ustugi.

29. PROCENTOWA WARTOSC OSTATNIEJ CZESCI WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE
ZAMOWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE, JEZELI ZAMAWIAJACY OKRESLA TAKA WARTOSC, ZGODNIE Z
ART. 143A UST.3

Zamawiajacy nie okresla wartosci ostatniej czesci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, o ktérych mowa
w art. 143a ust.3 ustawy.

30. STANDARTY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91. UST.2A

Zamawiajgcy nie okresla standardow jakosciowych, o ktorych mowa w art. 91 ust. 2a ustawy.

31. INFORMACJE DOTYCZACE WYMOGOW LUB MOZLIWOSCI ZELOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI
OKRESLONEJ W ART. 10A UST.2

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego.

32. INRORMACJA O LICZBIE CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC OFERTE LUB
MAKSYMALNA LICZBE CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE ZOSTAC UDZIELONE TEMU SAMEMU
WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB ZASADY, KTORE BEDA MALY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE
CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W PRZYPADKU WYBORU JEGO
OFERTY W WIEKZEJ NIZ MAKSYMALNA LICZBA CZESCI

Wykonawca moze ztozy¢ oferte maksymalnie na dwie czesci.
33. INFORMACJE DODATKOWE

33.1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia (art. 151a ust.1

ustawy Pzp ).

33.2. Zamawiajacy nie ogranicza mozliwosci ubiegania sie 0 zamowienie publiczne wytacznie przez zakiady
pracy chronionej oraz tylko dla wykonawcow, ktérych dziatalnos¢ lub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych
organizacyjnie jednostek, obejmuje spoteczna i zawodowag integracje osob bedacych czionkami grup

spotecznie marginalizowanych (art. 22 ust. 2 ustawy Pzp).

33.3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

34. NIZEJ WYMIENIONE ZAt ACZNIKI DO SIWZ STANOWIA JEJ TRESC

1) Zatgeznik nr 1 Formularz oferty,

2) Zatgcznik nr 2 Wzor wstepnego oswiadczenia wykonawcy,

3) Zatgcznik nr 3 Wzor oswiadczenia o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy
kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

4) Zatgcznik nr 4 Wzor umowy

5) Zatgcznik nr 5 Wzor oswiadczenia o zatrudnieniu oséb majacych realizowaé zamdwienie w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (1. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) wraz z
wykazem tych oséb

6) Dokumentacja techniczna dla czesci nr 1 i nr 2 (projekt budowlany i wykonawczy, szczegotowe

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiar robot).
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Tresc SIWZ z zatgcznikami
ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
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Zatgcznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu.

OFERTA WYKONAWCY

l. Ja, nizej podpisany dziatajgc w imieniu i na rzecz wykonawcy:

(podaé nazwe wykonawcy albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

oéwiadczam, ze w postepowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwg

,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.”, za wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamowienia, wykonawca ktorego

reprezentuje oferuje:

A. Cze$¢ nr 1. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr

3158L

ul. Mostowa w Krasnymstawie

T cenebrutto ... Zh (SlOWNIE e s s T B R R e
veronn..... Zlotych)

w tym:

a)wartosénetto ... zt

SIS ZROTY G scsins sumnin s rom s s B s B S A S8 S S S 5 S22

b) podatek VAT w wysokosci .......... % co stanowi ..................... zt

SIOWEIIE O EE ooy s i s S R S A S R R S 3 S M B e B S S e B

B. Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z

wylaczeniem mostu.

1Ycene britloi. s vummsn ssnmsss ZE (STOWITIE  wcammsissme s v s b s a8 400 5 a5 S 88 S RO S ST 3 e
veier..... Ziotyeh)

w tym:

a)wartosé Netto .o saniasnaan 2

S OWNIE ZA O Y O,

b) podatek VAT w wysokosci .......... % co stanowi ...l zt

Slowmie: ZIOTYCRN v s e T T A B S A L D

C. Udzielenie gwarancji na przedmiot zamowienia na okres™
C1 36 miesiecy /i 48 miesiecy /1 60 miesiecy

* nalezy zaznaczy¢ okres gwarancji proponowany przez wykonawce
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Zatacznik Nr 1 do SIWZ
Formularz oferty
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu.

II. Ja, nizej podpisany dziatajac na rzecz i w imieniu wykonawcy o$wiadczam, ze:

a) wykonawca zapoznat sie z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i akceptuje jej
trese,

b) wykonawca akceptuje tres¢ umowy w sprawie zamowienia publicznego i zobowigzuje sie
w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w tym wzorze,
W migjscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

c) wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,

Ill. Wykonawca powierzy podwykonawcy, wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

Lp. Nazwy (firmy) podwykonawcow Zakres powierzonych prac podwykonawcom

IV. Informuje, ze wybér oferty bedzie / nie bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug.
* niepotrzebne skresli¢

Wypetni¢ w przypadku, gdy wybor oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajagcego obowigzku
podatkowego.
Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyczyt ....... .. ...

nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi
objetych przedmiotem zamowienia, a ich wartos¢ netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita
|

V. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie:

. (wskazac forme zgodnie z art. 148 ustawy Pzp)
VI. Korespondencje w sprawie postepowania nalezy kierowac na adres:

Nazwa wykonawey/IMi€ i NAZWISKO: ... bbb

(podpis osoby lub oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)
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Zatacznik Nr 2 do SIWZ
Formularz o$wiadczenia o spefnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziatu w postepowaniu
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu”

OSWIADCZENIE WSTEPNE WYKONAWCY

w oparciu o art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U.
z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020, 1250, 1265, 831, 1579 i 996).

CZESC 1
Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego:
POWIAT KRASNOSTAWSKI ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw,
NIP 564-16-88-352, REGON 110198209

na adres

Zarzad Drag Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw
tel. (82) 576 36 68, fax 576 22 34 e-mail: przetargi@zdp-krasnystaw.pl
strona internetowa: zdp-krasnystaw.pl, zdpkrasnystaw.bipstrona.pl

2. Tryb udzielenia zamodwienia:

Zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia mniejszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020, 1250, 1265, 831, 1579 i
996).

3. Nridata ogtoszeniaw BZP: ........................ z dnia .. il

4. Znak postepowania nadany przez Zamawiajacego: SPZP. 3610 15 2017.AW

5. Nazwa zadania:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

Czesc nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Czes¢ nr_2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z
wylaczeniem mostu.

CZESC I
Informacje dotyczace wykonawcy

1. Nazwa oraz adres Wykonawcy:

N W .
AAIES PO Z WY . it e e e e
tel faX

Adrese-mail: ...

REGON ...

NIP/PESEL ..o

KRS/ICEIDG ...

2. Wykonaweca reprezentowany przez:

Imie i Nazwisko/stanOWISKO: ¢ ir o 1 e s R R T i h 55§ Vb y v dot s s e st e e 2 smn et 8 i s
telmenenm e FAW wesma s

Adres e-mailZ oo apnpnnasrnrames

Podstawa reprezentac]iicv s s s s e R S e S e e e e e

Osoba wyznaczona do kontaktow:
P _. | ,' fax ................................
PEESIEIEIE o ensms oo e s T
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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Formularz oswiadczenia o spefnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udzialu w postepowaniu
.Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu”

CzZESC I
Oswiadczenie wykonawcy dotyczace przestanek wykluczenia z postepowania

Na potrzeby postgepowania o udzielenie zamodwienia publicznego dotyczacego zadania pn.
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Cze$¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z
wytaczeniem mostu.

oswiadczam co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23

ustawy Pzp.
2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1

ustawy Pzp.

migjscowosc data

- podpis

Oswiadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na podstawie
art. ... ustawy Pzp (poda¢ majgcq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp
podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

migjscowosc data

- -hodpis

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:
Oswiadczam, ze nastepu;apy!e podmloty, na ktérego/ych zasoby powoiulg- sie w niniejszym
postepowaniu, tj: .

nie podlegalja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia.

migjscowosc data

podpis

Strona 2z 4
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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Formularz o$wiadczenia o spefnieniu warunkow udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziatu w postepowaniu
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu”

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmioty, bedacy/e podwykonawcag/ami: ...

(podaé peing nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEIDG),

Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia.

migjscowosé data

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych oswiadczeniach Czesci lll sg aktualne i zgodne
z prawdg oraz zostaly przedstawione z peina swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w biad przy przedstawieniu informacji.

Oswiadczam, ze jestem/$Smy w stanie, na zadanie | bez zwioki przedstawi¢ zaswiadczenia | inne
rodzaje dowodéw wymagane w SIWZ na potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu i nie podleganiu
wykluczeniu z postepowania, z wyjatkiem przypadkow, w ktorych zamawiajgcy ma mozliwose
uzyskania odpowiednich dokumentéw potwierdzajacych bezposrednio za pomocg bezptatne] krajowe]
bazy danych w dowolnym panstwie cztonkowskim.

migjscowosc data

podpis -

Strona 3z 4
Znak postepowania: SPZP.3610.15.2017.AW




) ) Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Formularz o$wiadczenia o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziafu w postepowaniu
JPrzebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu”
Czesc IV
Oswiadczenie wykonawcy w zakresie spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu

Skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz.1020, 1250, 1265, 831, 1579 i 996).

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego zadania pn.
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Czes¢ nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z
wylaczeniem mostu.

oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. O$wiadczam, Zze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w pkt
5.3.2. SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowe;.

2. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w pkt
5.3.3. SIWZ dotyczace zdolnoéci technicznej lub zawodowej.

migjscowosc data

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:

Oswiadczam, ze w celu wskazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych przez
zamawiajacego w pkt 532 SIWZ sytuacja ekonomiczna lub finansowa i w pkt 5.3.3 zdolnosc
techniczna lub zawodowa, polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

w nastgpu;apym zakresie:

(wskazac podm.'oir 'c-)k-r-es;‘fc. odpow;edn.- zakres dla wskazanego podmiotu).
migjscowosc data

mdpls
OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych oswiadczeniach Czesci IV sg qktuaine i zgodqe
z prawda oraz zostaly przedstawione z peina swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia

zamawiajacego w btad przy przedstawieniu informacji.

Os$wiadczam, ze jestem/émy w stanie, na zadanie | bez zwioki przedstgwic zgéwigd_czenia i inr!e
rodzaje dowodow wymagane w SIWZ na potwierdzenie spetnienia warunkow uc_iz_ia{u i nie podlggan’:g
wykluczeniu z postepowania, z wyjatkiem przypadkow, w ktéry_ch zamawiajacy ma mozllwosc_
uzyskania odpowiednich dokumentow potwierdzajgcych bezposrednio za pomoca bezptatnej krajowe]
bazy danych w dowolnym panstwie czionkowskim.

miejscowosc data

" podpis
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dofazdami do mostu.

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Dotyczy zamowienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktorego
przedmiotem zamowienia jest Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi

powiatowej nr 3158Lul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Cze$¢ nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z
wylaczeniem mostu.

Ja nizej podpisany, uprawniony do reprezentowania Wykonawcy

{nazwa wykonawcy)

Oswiadczam, ze wykonawca nalezy / nie nalezy (niepotrzebne skreslic) do te] samej grupy kapitatowej
z innymi Wykonawcami, ktorzy ztozyli odrebne oferty w niniejszym postepowaniu, w rozumieniu art. 4
pkt 14* ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentéw (tj. Dz. U. z 2015 r.

poz. 184 z pdzn. zm.).

(*grupa kapitalowa — rozumie sie przez to wszystkich przedsiebiorcow, ktorzy sg kontrolowani w sposéb
bezposredni lub posredni przez jednego przedsiebiorce, w tym rowniez tego przedsiebiorce).

Wykaz wykonawcow nalezgcych do tej samej grupy kapitaiowej, ktorzy ztozyli oferty:

Jednoczesnie zalgczam dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakidcenia

konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia:

(podpis osoby lub 0sdb uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Znak postepowania; SPZP.3610.15.2017.AW




Zatacznik Nr 4 do SIWZ
Wzdr umowy
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu
EnEks suiaeniiman
UMOWA Nr ..o

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 8, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

1. Piotr Banach — Dyrektor
2. Zofia Podgorska — Gtowny Ksiegowy
7 S NIP coensaams REGON szauam

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg’
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o warto$ci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych,
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zadanie pn. ,,Przebudowa mostu

drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa

w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu”, w zakresie zgodnym ze ztozong oferta dla:

Czesc nr 1. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej

nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie

z wylaczeniem mostu.
2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:

Czesé nr 1: W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejacego mostu lll-przestowego

o diugosci 62,60 m przez rzeke Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L. Most usytuowany

jest w skaosie pod katem 76 stopni. Przebudowa mostu obejmuje poszerzenie, wzmocnienie,

naprawe lub wymiane wszystkich uszkodzonych elementow mostu oraz dostosowanie jego

parametrow do przepisow eksploatacyjnych i w zakresie bezpieczenstwa.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1 demontaz latarni na moscie

2 rozbiérka wyposazenia mostu (jezdnia, chodniki, balustrady)

3 rozebranie jezdni na dojazdach do mostu

4. rozebranie gornych czesci skrzydet istniejgcego mostu
B, rozebranie scianek zaplecznych przyczotkdw mostu
6
7
8
9

demontaz istniejgcych wpustow mostowych
wykonanie nowych zelbetowych scianek zaplecznych
wykonanie zelbetowej nadbudowy skrzydet
3 konserwacje i odblokowanie tozysk na podporach skrajnych
10. konserwacje fozyskowania na podporach posrednich
11.  instalacje sciggow ze stali wysokiej wytrzymatosci w korpusach przyczotkow
12.  wykonanie zelbetowe] nadbudowy plyty pomostu
13.  montaz wpustow mostowych
14.  wykonaniu izolacji odziemnych powierzchni wykonanych elementéw zelbetowych
15.  wykonanie zasypki za kazdym z przyczotkow
16.  wykonaniu podbudowy z kruszywa jedni na dojazdach do mostu
17.  utozeniu izolacji termozgrzewalnej na powierzchni
18.  utozenie kraweznikow na odcinku mostu i dojazdow do obiektu
19.  montaz prefabrykowanych gzymsoéw polimerobetonowych
20.  wykonanie zabuddw chodnikowych na ustroju mostu
21.  utozenie nawierzchni bitumicznej na moscie i dojazdach

22.  utozenie nawierzchnio-izolacji na powierzchni zabudéw chodnikowych
Z3. iniekcje rys w elementach betonowych | zeibetowych
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Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
_ ) Wzor umowy
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu

24.  wykonanie powlok ochronnych powierzchni eksponowanych betonu

25.  wykonanie chodnikow o nawierzchni z kostki betonowe;j

26. montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu (barieroporecze i bariery)

27. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego na odcinku mostu i dojazdow

28. oczyszczenie i uzupetnienie ubytkéw powierzchni stozkéw mostu i schodéw skarpowych

29. oczyszczenie powierzchni balustrad skarpowych i odtworzenie na nich powtok
antykorozyjnych

30. odtworzenie umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej przy stozku przyczétka od strony
Lublina

31.  montaz latarni na obiekcie

Zakres robot branzowych obejmuje:

1. rozbiérka studni teletechnicznych i zabezpieczenie magistrali teletechnicznej na czas

wymiany rury wodociggowej i rabét konstrukcyjnych na moscie

2. zabezpieczenie przewodow sredniego napiecia na czas wymiany rury wodociggowej i robot

konstrukcyjnych na moscie

3. wymiana odcinka wodociggu podwieszonego do mostu oraz odcinkéw za przyczotkami na

facznej dtugosci pomiedzy zasuwami

4. wymiana zasuw wodociggu

5. wymiana przewodow niskiego napiecia zasilajgcych latarnie

6. ustawienie nowych studni teletechnicznych.

Czesé¢ nr 2. Zadanie polega na przebudowie drogi powiatowe] nr 3158L ul. Mostowa w

Krasnymstawie o dtugosci 0,514 km mb na odcinku od skrzyzowania z ul. Zawieprze do ul.

Kosciuszki z wylgczeniem mostu drogowego, ktory jest przedmiotem odrebnego opracowania,

ktdre przewiduje:

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1. poprawe stanu istniejacego jezdni poprzez wyréwnanie nawierzchni do wiasciwych

spadkdéw poprzecznych (frezowanie nawierzchni),

wzmocnienie konstrukciji istniejacej jezdni (siatka do zbrojenia nawierzchni bitumicznych),

przebudowe chodnikow,

przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych,

przebrukowanie zatoki autobusowej,

przebudowe parkingu dla samochoddw osobowych,

regulacja urzadzen podziemnych z wymiana wtazéw kanatowych,

wymiane oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,

. wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,

10. usuniecie drzew kolidujacych z przebudowa.

3. Opis i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia okreslone sg w SIWZ wraz
z zatgcznikami, dokumentacji projektowej w zakresie wynikajgcym z przedmiaru robot,
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, przedmiarze robot.

4, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zlecone roboty przy zachowaniu warunkow okreslonych
w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

5. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem budowlanym i
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

6. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robot i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20,
§ 21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 1.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); dokumentacja
geodezyjno kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
musi zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow
i budynkow oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. _

& Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazane] przez
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest wykazac, ze stosowane w wykonywaniu robot
budowlanych wyroby budowlane spetniaja wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia. _ ’

8. Wykonawca zobowiazuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas pro\n_fadzema robot
oraz wprowadzi wiasciwa i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczer’astwg uzytkpwn_!kom drogi. Do
wykonawcy nalezy opracowanie | zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w

zadania.

©ENDO B LN
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Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Wzoér umowy

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mosfowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu

9

Integralne czesci skitadowe umowy stanowia: dokumentacja techniczna, szczegdlowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, harmonogram rzeczowo — finansowy, oferta
wykonawcy.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robot stanowigcych przedmiot umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w terminie od dnia podpisania umowy do
30.11.2017 r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo osob trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedziainos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek
wykonywania robot budowlanych.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony
protokot koncowego odbioru robot.

Obowiazki stron
§3
Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania
wykonywanych robot,

3) do utrzymania w czasie prowadzenia robodt czystosci i porzadku;

4) przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) usuniecia wszelkich usterek i wad powstalych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogag
wystapic w trakcie okresu gwarancji, a ktdre ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane objete niniejszg umowa wykonywane bedg z materialtdbw wiasnych
Wykonawcy. Materialy bedg zgodne z dokumentacja projektows i wykonawcza, szczegotowg
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt oraz beda spetniaty wymagania dotyczgce
materiatow | urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowodow
pochodzenia materiatdbw | urzadzen oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajacego, jak
i osob ftrzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia
przekazania mu placu budowy do dnia koAcowego odbioru robot.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wysoko$¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajacego wskutek wykonywania robot budowlanych
przez Wykonawce oraz robét budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom,
obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0sob, z ktorych
pomoca wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich

przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatow, sprzetu i

innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robot, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego osob trzecich w sposob nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robadt,

3) wszelkie szkody wobec oséb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy

i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

_\Nykonawca zobowiazany jest wiasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow, robét,
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Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Wzdr umowy

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu

10.

11.

12.

13.

14.

elementéw, urzadzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementow robdt, w sposdb uniemozliwiajgey ich

zniszczenie.

Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposob okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), zabrania sie Wykonawcy w szczegoInosci :

a) skiadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substancji mogacych
stwarzaé zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadow na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzaé¢ zagrozenie dla
$rodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach moggcych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majacych realizowa¢ zamoéwienie jezeli zakres

czynnosci tych osob polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Wykonawca w

terminie 5 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu wykaz oséb skierowanych

do realizacji zamoéwienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci jakie beda oni wykonywa¢c

wraz z o$wiadczeniem, ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W

przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca

powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

Zamawiajacy moze wezwac wykonawce do przedifozenia uméw o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych

czynnosci i/lub dokumentow potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne |

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych skiadek, w postaci zaswiadczenia ZUS Ilub dowodéw potwierdzajacych

zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych.

Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na

miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwo$¢ co do sposobu

zatrudnienia personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajacy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentéw lub informacii jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przediozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.

Do obowiazkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentacji;

b) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbior przedmiotu niniejszej umowy zgodnie Z j€] postanowieniami;

e) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i sposéb jego rozliczania
§4

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaftowe
Czesé nr 1: brutto w kwocie: ............... SIOWNIE. oo e, W EYM
VAT W kWOCI€ ..o vvveeinneen zt, przy stawce podatku VAT - ... %, warto$é robot bez podatku
VAT (netto) wynosi@............cocoeeeenn. zt,
Czesé nr 2: brutto w kwocie: ............... SHOWIIE. .inneensatiasnnnsins srims s nc et s becinasg w tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ robot bez podatku
VAT (netto) wynosi ©......................... Zk.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje peiny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realigacja przedmlot_u umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z reailze_iqa przedmlo;u
umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przednr_uotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia rycza&owego ‘okre_s{onegq w u_st.j
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty iniezmienny mezalezme
od rozmiarow robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich

realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymi w §17.
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3: Wykonawca okreslajac wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie z terenem robot | zakresem prac objetych umowsg oraz wykorzystat wszelkie $rodki majace
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawione] przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 - 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Droég
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Warunki pfatnosci
§5

Zamawiajgcy przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu catosci zadania dla kazdej czesci
oddzielnie.

2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego dla kazdej
czesci oddzielnie.

3 Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym protokotem
odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4, Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nri .....c.eevivernsserecriciinsnaeanses

D W razie opoznienia w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy ustawowe
odsetki za kazdy dzien zwioki.

6. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

7. Zamawiajgcy moze potrgcac kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

8. Przelew wierzytelnosci Wykonawey z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty
trzecie moze nastgpic tylko i wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbior robot
§6

1. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce.

2. Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robot petng dokumentacje potwierdzajaca
ich zakonczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, uzupetniony dziennik
budowy - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg lub potwierdzenie jej zlozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentagii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Przediozenie w/w dokumentéw jest warunkiem
odbioru robot.

3. Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron.

4. W przypadku wystapienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koficowego robot budowlanych, Zamawiajacy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunigciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwaranciji i rekojmi.

7. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostaly stwierdzone wady, ktére nie nadaja sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
obnizy wynagrodzenie do wysokosci uzgodnionej przez Strony.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.
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9 W przypadku st\{vierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie diuzszym niz
14 dni.

10. W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opéznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opoznienia, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za opoznienie w usunigciu wad badz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opdznienia liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek,

3) za opbznienie w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opoznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz
usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nie wywigzanie sie z obowiazku dotyczacego przedstawienia o$wiadczenia i wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

6) w przypadku nie przediozenia informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12
niniejszej umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia liczony od uptywu terminu
Wyznaczonego przez zamawiajgcego;

7) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejsze] umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub cato$é robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na kitorego
Zamawiajacy wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajacego Wysokose
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlinych.

3. Zamawiajacemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie  poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez \Wykonawcg umowy, za ktore
umowa nie przewiduje kar umownych.

4. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

5. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy
wylacza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewngtrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne
od cztowieka, ktérego nie mozna przewidziec i ktéremu w zaden sposob niemozna zapobiec.

Przedstawiciele stron

§8
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ... Numer
telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego - ...........ccoooooeoi

§9

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w OSODIC. .. vt e ettt e
Numer telefonu do kontaktu z kierownikiem BUdOWyY - ... eeeee ‘
2. Ustanowiony  kierownik  budowy dziata w ramach obowigzkéw  ustanowionych

w ustawie Prawo budowlane.
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3.

10.

Zmiana podczas realizacji umowy o0sob wskazanych w § 8 ust.1 oraz w § 9 ust.1 wymaga
pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................. gwarancji dla czesci nr 1 i ...
gwarancji dla czesci nr 2, co do jakosci wykonanych robot, liczonej od dnia odbioru koncowego
robot objetych umowa.
Za dzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie dzien podpisania protokotu korncowego odbioru robot
budowlanych.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytulu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:
a) wady fizyczne zmniejszajgce wartosc¢ uzytkowg i techniczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwaranciji.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb mogacy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie srodowiska, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuniecia wad i usterek zostang potracone z zatrzymanej czesci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 16 ust. 3.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakosc dostarczonych materiatow, niezbednych do
prawidiowego wykonania robot budowlanych.
Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu rekojmi za wady robot, na zadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
O wadach, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym.
W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt i przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich dokumentdw z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez organ Nadzoru
Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas ktérejkolwiek kontroli budowy
jakichkolwiek uchybien, wad, usterek lub niezgodnosci z dokumentacjg, Wykonawca zobowigzany
jest bez zbednej zwiloki do ich usunigcia, uzupeinienia lub przywrdcenia do stanu zgodnego z
prawem.
Zamawiajgcy ustala wzor karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Rozwigzanie umowy lub odstapienie od umowy
§ 11
Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy.
Za razgce naruszenie warunkow umowy uwaza sie w szczegolnosci:

a) wynikajgce z winy Wykonawcy naruszenia terminow w realizacji umowy w stosunku do
warunkow okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym i w stopniu
zagrazajgcym terminowej realizacji umowy, badz przerwanie prac na okres 30 dni
kalendarzowych, z wytgczeniem postanowien § 17 ust. 1 lit. .

b) wykonawca nie swiadczy lub nienalezycie $wiadczy robote budowlang objetg niniejszg
umowa, w szczegolnosci nie przestrzega jej postanowien,

¢) wykonywanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przy uzyciu materiatow niezgodnych z
obowigzujacymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i w
dokumentacji technicznej oraz obowigzujacych w tej materii przepisach prawa,

d) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajacego mu realizacje niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe W oparciu o zapisy art.145a oraz odstgpi¢ od zawartej
umowy w oparciu o art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12
W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego:
a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,
b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy skiada Zamawiajacemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, ktéry bedzie stanowié

podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania
umowy,
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c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robot budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnosc¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktdérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Woykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robot
budowlanych,

2) przepisy dotyczgce odbioru koncowego robot budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koncowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczace kar umownych wynikajacych z rozwigzania od umowy z winy Wykonawcy
stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca
moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Odstagpienie od umowy przez ktérakolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu
wykonania, okresionego w § 2 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 15 dni,

3) w razie bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robét, ktére byly wykonywane wadliwie
lub w sposob sprzeczny z umowsg.

Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wylacznie na przysziosé (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomigdzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstapienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czeSC prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy sporzadza protokot zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzaciji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktérej dziatanie bylo przyczyna odstapienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego
wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§ 14
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
odstapienia usunie z terenu budowy jednostki sprzgtowe i materiaty budowlane wykorzystywane
do wykonania rob6t budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wiasnos¢ lub bedace w
posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcow.
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczace kar umownych,

stosuje sie.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy 'wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu

Cywilnego.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonac jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na @ zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane, o fresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.
Termin na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania
umowy o zamdwienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie
lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektdw zmian do umowy, nalezy
je przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiang.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktdérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projekitu umowy i jej zmian przez
Zamawiajacego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy i jej zmiany.

Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:
1) w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca brak bedzie wskazania:

terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robét,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z

umowy zawarte] miedzy zamawiajgcym | wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o

podwykonawstwo zakres robot przekracza wartos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgcg z umowy =zawarte] miedzy zamawiajgcym | wykonawca za wykonanie
analogicznego zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowa o roboty budowlane zawartg pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) projekt umowy zawiera zapisy wylaczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed

Zamawiajacym za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajace zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisdw umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie

kontroli sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych =zapisow odnosnie sposobu platnosci lub

zabezpieczenia platnoéci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesj*a wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej
zaptaty).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przediozenia poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktdérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
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podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

W  przypadku, przediozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub uslugi, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 25 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zapfaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktorzy zawarli przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy Ilub
ustugi.

Zamawiajacy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa
w ust.2, ziozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaplacenie przez Zamawiajacego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przediozy¢ rowniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przediozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym podwykonawcg,
przenoszaca na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajacego. W przypadku niedotrzymania terminu na przediozenie
Zamawiajacemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci
0,5% wartosci robot objetych dang umowa z podwykonawca za kazdy dzien opoznienia.
Zamawiajacy dopuszcza jako zabezpieczenie pfatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej platnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzor gwaranciji
terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty
winna mie¢ forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewa¢ na kwote nie
mniejsza, niz calo$é wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Gwarancja terminowej pfatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na kazde zadanie, wystawiona na Zamawiajgcego.
W gwarancji winna znajdowa¢ si¢ nazwa banku oraz rachunek na ktory uiszczona zostanie
zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji, Bank Spotdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04
8200 0008 2001 0012 3419 0006 i jej tres¢ nie moze zawiera¢ zapisow takich jak: potwierdzenia
podpiséw ztozonych na wezwaniu do zapfaty przez bank w ktérym Zamawiajacy prowadzi
rachunek, obowiazku podpisania wezwania w Obecnosci przedstawiciela banku/notariusza,
przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktorym Zamawiajgcy prowadzi rachunek._
Podwykonawca moze zostac¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni
od zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przediozy gwarancje terminowej ptatnosci dla
danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.

Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ diuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu
platnosci  wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawarte] przez
Podwykonawce/dalszego  podwykonawce z '"Wykonawca. W przypadku nieprzediozenia
Zamawiajacemu gwarancji zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy W
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci robot objetych dgn_a umowa z
podwykonawca/dalszym podwykonawcg za kazdy dzien opéznienia. Zamawiajacy moze
wstrzymacé roboty wykonywane przez danego podwykonawcg/dalszego podwykonawcg i
obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kgry umownej, o
ktorej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za odebrane

Strona 10z 13



Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Wzdr umowy

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z

dojazdami do mostu
roboty budowlane ma on obowigzek w ciagu 14 dni od dokonania zaptaty przedstawic¢
Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury
lub rachunku stanowigcych podstawe do zapiaty) wymagalnege wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kitdrzy zawarli przediozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

16. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastgpnego dnia przediozy¢ dokument przedituzajacy jej waznosé o kolejne 45 dni lub zlozy¢
nowg gwarancje.

16. Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci 5 % wartosci robot objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwaranciji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robét wykonywanych przez danego podwykonawce i
obciazenia Wykonawcey wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j.

17. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robédt budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowa¢ z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

18. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywai sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spefniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

18. Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.

20. W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktdregokolwiek z
podwykonawcow wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wynagrodzenia
zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami.
W przypadku gdy zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz ktdregokolwiek
podwykonawcy bedzie kwestig sporng, wynikajaca np. z braku realizacji umowy przez
podwykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany ziozy¢ stosowne zobowigzania i o$wiadczenia
na rzecz Zamawiajacego z ktorych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia
podwykonawcow pokryje w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp

21. W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajacego, ze roboty
budowlane objete niniejsza umowa sg wykonywane przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru moze nakazac¢ wstrzymanie rob6t wykonywanych przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce) i niezwioczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16
T Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
dla:
Czescinrl:wformie ..................... w wysokosci 5% ceny ofertowej tj. ... zt (stownie
ZIOYCN . ;
Czescinr 2: wformie ..................... w wysokosci 5% ceny ofertowej tj. ................. zt (stownie
ZHOYCN e )

2. Czg$C zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajacy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

3 Pozostala czes¢ zabezpieczenia stanowigca 30% wniesionego zabezpieczenia, zwrécona
zostanie Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przeglgdem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunigeciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych
w trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajacy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu o czas wystepowania przeszkod
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe”),
a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktore
uniemozliwiajg prawidiowe wykonanie zamowienia zgodnie z technologia, co zostanie
udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru,

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub
architektonicznymi lub terenowymi, w szczegélnosci niewypaly lub niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

c) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci ze strony zamawiajacego wynikajgce m.in.
z nowych uwarunkowan technicznych, technologicznych, rozwigzan innowacyjnych, potrzeb
lezacych po stronie zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie robdt przez
zamawiajacego, zmiany harmonogramu robét w zakresie terminu realizacji poszczegdlnych
jego etapow,

d) zmiany stawki podatku od towarow i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzadzania aneksu, po przediozeniu
przez wykonawce wniosku,

e) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

f) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajacy
zaplaci za wszystkie speinione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

g) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub nowszej
technologii wykonania majacej wptyw na przykiad na koszty eksploatacji przedmiotu umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci przyspieszajacych realizacje,
obnizajacych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy bgdz zwigkszajacych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuaciji,
Strony wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy badz wskazujace nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych
albo tez Kkierujac sie poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci éwiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiang umowy W zakresie powierzenia CczescCi zaméwienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujacy roboty budowlane nie wykazat w ofercie
zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajacej z przepisow prawa | siwz.
W przypadku wystgpienia zmian osob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne speiniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

Zmiar?;:r do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz Z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia tych zmian. o - _ _
Zmiany ninigjszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemne)
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.
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Zatgcznik Nr 4 do SIWZ
Wzdr umowy

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowey nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu
7. Zamawiajacy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci

opisanych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Postanowienia koricowe
§18

Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.
Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.
Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
QOswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajacy
i Wykonawca przekazuja, zgodnie z wyborem Zamawiajacego, pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng, chyba ze umowa stanowi inaczej.
Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugie]
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Strony ustalaja, ze spory wynikajgce z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjacii.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spér zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegodlnosci:
a) ustawa - Prawo zamowien publicznych,
b) ustawa - Kodeks cywilny,
c) ustawa - Prawo budowlane,
w zakresie dotyczgacym wykonywania robot budowlanych.

§19

Umowe niniejsza sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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) Zatgcznik Nr 1 do umowy
WZOR )
KARTY GWARANCJI JAKOSCI ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy (jako Uzytkownik):
Wykonawca (jako Gwarant):

Umowanr............. .o (g 1= NS
§1

Przedmiot umowy
1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zamdwienia: Przebudowa mostu drogowego na rzece
Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do
mostu.
Czesc nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.
Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z wylaczeniem
mostu.
2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej karty gwarancyjnej za
Zadanie, o ktéorym mowa w ust. 1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za realizacje wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w umowie. Z tytutu gwarancji jakosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady, w szczegdlnosci zmniejszajace wartos¢ uzytkows,
techniczng Ilub jakosciows. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonany
w ramach przedmiotu umowy roboty i uzyte materiaty, za wyjatkiem maszyn i urzadzen, a takie
materiatow i robét, na ktdre do dnia podpisania niniejszej karty przedstawit gwarancje Producentow.
3. llekro¢ w niniejszej karcie gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng,
o ktorej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego, polegajacg w szczegolnosci na zmniejszeniu
funkcjonalnosci rzeczy, jej wartosci uzytkowej, technicznej lub jakosciowej, a takze niezgodnosé rzeczy
z postanowieniami umowy, specyfikacjg techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacjg
projektowg do umowy, a takze najlepszg wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane]. Wade stanowi takze wada w dokumentach wykonawcy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
podpisaniu protokotu odbioru ostatecznego robét budowlanych.

§2
Termin gwarancji
1. Czas trwania gwarancji za wady jakosciowe wynosi ....... miesiecy od daty podpisania protokotu
odbioru ostatecznego robét budowlanych lub od dnia wymiany materiatow i urzadzen.
2. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego
paragrafu, jezeli zglosit wady przed uptywem tego terminu.

§3
Oswiadczenie i zapewnienie Wykonawcy

Wykonawca niniejszym o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, ze wykonany przez niego przedmiot
umowy zostat wykonany prawidtowo, zgodnie z umowsg, projektem budowlanym i wykonawczym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej, przepisami techniczno-
budowlanymi oraz obowiazujacymi przepisami prawa. Poprzez niniejszg gwarancje jakosci
Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu umowy, powstate na
skutek niezachowania przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych powyzej, w tym
takze za dokumenty Wykonawcy oraz czesci realizowane przez Podwykonawcow.

§4
Obowiazki i uprawnienia Stron
1. Niezaleznie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zaplate kar umownych,
w przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci wad nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgacy ma
prawo wedtug swojego wyboru, zada¢ od Wykonawcy usuniecia wad na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy, a w przypadku gdy Wykonawca nie przystapi do ich usuwania lub nie zdofa ich usungc

w uzgodnionym terminie z Zamawiajgcym, zlecié¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawey.




2. liekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunigciu wady" nalezy przez to rozumie¢ réwniez
wymiane rzeczy wchodzgcych w zakres przedmiotu umowy na wolng od wad.

§5
Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda:
a) w pofowie okresu obowigzywania gwarancji jakosci,
b) przed uptywem terminu obowigzywania gwarancji jakosci.
2. Termin i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim
Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
3. Jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego Przedstawiciela nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez Komisje Przegladowa.
4. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy protokét przeglagdu gwarancyjnego,
w co najmniej 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy. W przypadku nieobecnosci
Przedstawicieli Wykonawcy Zamawiajacy niezwlocznie przesyta Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu
przegladu.

§6

Wezwanie do usuniecia wad
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy
niezwlocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi o niej Wykonawce na pismie,
rownoczesnie wzywajac go do usuniecia ujawnionej wady.

§7

Usuwanie wad
1.Termin usuwania wad zostanie pisemnie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
2. Usuwanie wad bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdinosci poprawienie wadliwie wykonanych
robét) lub wymiane (w szczegoinosci wymiane uzytych wadliwych materiatow), w zaleznosci od decyzji
Zamawiajacego, usprawiedliwionej charakterem wady.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwiocznego usunigcia zgtoszonych wad w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajgcego. Jezeli usunigcie wady nie bedzie mozliwe we wskazanych terminach, Wykonawca
wystapi z wnioskiem o jego przediuzenie z podaniem przyczyn zmiany tego terminu, przy czym Wykonawca
dotozy najwyzszej starannosci, aby usuna¢ wady w mozliwie najkrétszym terminie.
4. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Protokot bedzie potwierdzat date rzeczywistego
usuniecia wady.
5. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czgsci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub wymiany. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, W ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja Zamawiajacy z rzeczy nie mogt korzystac. -
6. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistniatej wady osobie trzecie] na
niebezpieczenstwo Wykonawcy, zachowujgc prawo do zadania zastrzezonych w umowie kar umownych
i odszkodowan.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.
8. Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuniecia wszystkich wad w przypadku, gdy wada
elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu obiektu, dla ktérego
okres gwarancji juz uptynat lub ktory nie byt objety gwarancja.

§8
Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomigdzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej. m
2. Komunikacja za pomoca telefaksu bedzie uwazana za prowadzong w formie pisemnej, o ile tresc
telefaksu zostanie niezwiocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu wystania tel_efaksu listu
potwierdzajacego tres¢ telefaksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu bedzie uwazana
za date otrzymania pisma.

3. VWWszelkie pisma skierowane do Wykonawcey nalezy wysytaé na adres’

[adres Wykonawey, Nr faKSUJ.......coooviiiiicec i s
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wysyta¢ na adres:

5 U zm;anach wdanychteleadresowychoktorych rﬁéwa w ust. 3 i 4 Strony obowigzane sq_informowa_lc’:
sie niezwiocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczony.




6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadfosc¢ lub likwidacje powiadomi¢
na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

§9

Postanowienia koricowe
1. Udzielenie niniejsze] gwarancji jakosci pozostaje bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajace
z rekojmi uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg karta gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
3. W przypadku przeniesienia wiasnosci przedmiotu umowy w okresie trwania gwarancji na osobe trzecia,
uprawnienia wynikajgce z gwarancji jakosci przechodzg na Nabywce. Wszelkie zmiany karty gwarancyjnej
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

warunki gwarancji przyjat: gwarancji udzielit:
ZAMAWIAJACY (JAKO UZYTKOWNIK) WYKONAWCA (JAKO GWARANT)




Zatgcznik nr 5 do SIWZ
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L ul. Mosfowa w Krasnymstawie wraz z
dojazdami do mostu.

OSWIADCZENIE

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wyznaczonych do realizacji zamowienia
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1666).

Dotyczy zamdwienia publicznego pn. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi

powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie wraz z dojazdami do mostu.

Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3158L
ul. Mostowa w Krasnymstawie.

Cze$¢ nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3158L ul. Mostowa w Krasnymstawie z
wylaczeniem mostu.

Ja nizej podpisany, uprawniony do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy™

Oswiadczam, ze wykonawca/podwykonawca® zatrudnia na podstawie umowy o0 prace w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj.Dz. U. z 2016 r. poz.

1666), osoby wyznaczone do realizacji zamoéwienia, wykazane ponizej:

(“niepotrzebne skreslic)

Wykaz pracownikow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

Lp. Stanowisko pracy Czynnosci wykonywane w trakcie realizacji zamowienia

{podpis osoby lub osob uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy/podwykonawcy)

Znak postepowania: SPZP.3610.15.2017 AW




