

Krasnystaw, dnia 19.04.2019 r.

SPZP.3610.9.2019.AW

WYJAŚNIENIE nr 2

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **17.04.2019r.** **wpłynęło zapytanie** drogą e-mail dotyczące zadania: *Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L DK17 – Tarzymiechy – Wirkowice wraz z dojazdami.*

Część nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciągu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy, o następującej treści:

„W nawiązaniu do SIWZ i załączników, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- 1) Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów projektu umowy i dopuszczenie fakturowania częściowego raz w miesiącu. Zaproponowana zmiana, bez ponoszenia jakiegokolwiek ryzyka, stanowi niewątpliwą korzyść dla Zamawiającego. Miesięczne fakturowanie obniży koszty realizacji inwestycji publicznej, ponieważ pozwoli Wykonawcy na bieżąco regulować zobowiązania, wynikające z nabycia towarów i usług, bez konieczności zaciągania kredytów bankowych. Tym samym, powyższa zmiana istotnych postanowień umowy znacząco obniży zaoferowaną cenę Wykonawcy oraz poszerzy krąg ewentualnych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem zamówienia publicznego, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.
- 2) Czy Zamawiający dopuszcza cesję dla Wykonawców?
- 3) Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie rozstrzygane pierwszeństwo dokumentów w przypadku rozbieżności pomiędzy następującymi dokumentami składającymi się na dokumenty przetargowe tj: wzór Umowy, SIWZ wraz z odpowiedziami, OPZ, PB, PW, STWiORB, przedmiar robót? Prosimy o precyzyjne określenie hierarchii ważności tych dokumentów. Wskazujemy że brak jasności i przejrzystości dokumentów przetargowych kształtuje płaszczyznę dla przyszłych sporów w interpretacji hierarchii.
- 4) W związku ze zbliżającymi się Świątami Wielkiejnocy oraz wzmocnionym okresem urlopowym z zwracamy się z uprzejmą prośbą o stosowne wydłużenie terminu składania ofert. Powyższa zmiana pozwoli na dłuższą analizę i rzetelną wycenę Zamówienia oraz być może poszerzy krąg ewentualnych podmiotów zainteresowanych uzyskaniem Zamówienia Publicznego, co niewątpliwie leży w interesie Zamawiającego.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad.1. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 16) i art. 139 Pzp w gestii Zamawiającego leży kształtowanie warunków umowy. Zamawiający na tym etapie nie przewiduje zmian postanowień umowy. W sprawach nieuregulowanych umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ad.2. Zamawiający dopuszcza cesję dla podwykonawcy (§15 ust.11 wzoru umowy).

Ad.3. Zgodnie z zapisem pkt 3.3. SIWZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają projekt budowlany i wykonawczy, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, który z uwagi na wynagrodzenie ryczałtowe stanowi tylko podstawę informacyjno-pomocniczą w określeniu robót. Punkt 12 SIWZ określa sposób obliczenia ceny.

Ad.4. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu złożenia ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w pkt 3.9 SIWZ został określony sposób porozumiewania się Wykonawców z Zamawiającym, tj. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy do komunikacji elektronicznej <https://portal.smartpzp.pl/zdpcrasnystaw>. Użytkownik niezalogowany również może zadać pytanie za pośrednictwem w/w platformy w zakładce „Pytania do postępowania” poprzez polecenie „Zadaj pytanie”.

Zamawiający

mgr inż. Piotr Banach