Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami.

OFERTA WYKONAWCY

I. Ja, nizej podpisany dziatajgc w imieniu i na rzecz wykonawcy:

(poda¢ nazwe wykonawcy albo imig i nazwisko, siedzibe albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy)

oswiadczam, ze w postgpowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwa

»Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 -
Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami”, za wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze

Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, wykonawca ktérego reprezentuje oferuje:
A. Czes¢ nr 1. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej
nr 3143L w m. Tarzymiechy

1)cenebrutto ............................... ZE(STOWNIE: ..

w tym:

2) udzielenie gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres: .............................. miesiecy.
B. CzesC nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy — Wirkowice od km

2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu.
1)cenebrutto ... ZE(SIOWNIE: Lo

w tym:
a)wartosé¢ netto ........................... zt

2) udzielenie gwarancji na przedmiot zaméwienia na okres: .............................. miesiecy.
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami.

UWAGA: Przyjmuije sig, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Maksymalny akceptowany przez Zamawiajgcego okres gwarancji to 60 miesiecy. Zaoferowanie okresu diuzszego spowoduje
przyjeciem przez Zamawiajacego do oceny i poréwnania ofert okresu maksymalnego tj. 60 miesigcznego.

Minimalny akceptowany przez Zamawiajacego okres gwarancji to 36 miesiecy. Zaoferowanie okresu gwarancji krotszego niz
minimalny okres wymagany w SIWZ tj. 36 miesiecy lub brak wskazania/wpisania w Formularzu ofertowym okresu gwarangii,
skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty.

Il. Wykonawca powierzy podwykonawcy, wykonanie nastepujgcych czesci zamoéwienia:

Lp. Nazwy (firmy) podwykonawcow Zakres powierzonych prac podwykonawcom

lll. Informuje, ze wybor oferty bedzie / nie bedzie* prowadzit do powstania u Zamawiajgcego

obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug.

* niepotrzebne skresli¢

Wypetnic¢ w przypadku, gdy wybdr oferty bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego.

Powyzszy obowigzek podatkowy bedzie dotyCzyt ...
nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi

objetych przedmiotem zaméwienia, a ich wartoé¢é netto (bez kwoty podatku) bedzie wynosita

UWAGA: Cena oferty powinna by¢ obliczana z uwzglednieniem art. 91 ust. 3a ustawy PZP, jezeli ztozono oferte, ktérej wybor
prowadzitby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw
i ustug wykonawca nie dolicza podatku VAT do ceny ofertowej i w formularzu ofertowym w rubryce podatek VAT - wskazuje
zapis ,0bowigzek podatkowy po stronie zamawiajacego”, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktory miatby obowiazek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac
oferte, informuje Zamawiajacego, czy wybér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

IV. Ja, nizej podpisany dziatajgc na rzecz i w imieniu wykonawcy o$wiadczam, ze:

a) wykonawca zapoznat si¢ z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia i akceptuje jej
trese,

b) wykonawca akceptuje tres¢ umowy Ww sprawie zamowienia publicznego i zobowigzuje sie
w przypadku wyboru jego oferty do zawarcia umowy na warunkach okreslonych w tym wzorze,

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

c) wykonawca jest zwigzany ofertg przez 30 dni od dnia otwarcia ofert,

d) *wykonawca wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (RODO)
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogo6ine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wobec 0s6b fizycznych, od
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ
Formularz oferty

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z

dojazdami.
ktérych dane osobowe bezposrednio Ilub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie

0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu. = ................covovieeiieeiininnn.

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wyfgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci o$wiadczenia
wykonawca nie skfada (usunigcie tresci oSwiadczenia np. przez jego wykresSlenie lub dopisanie ,,nie dotyczy”).

V. Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

w formie:

Uwaga! Nie dopuszcza sie zlozenia skanu formularza oferty podpisanego odrecznie a nastepnie opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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(nazwa i adres wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Zatacznik nr 1a

dla inwestycji pn. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami
Czg$¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy

Wartos¢ Termin realizacji i warto$¢ w PLN netto
Lp. Nazwa elementu i rodzaje rob6t w PLN Miesigc 1 Miesigc 2 Miesigc 3 Miesiac 4 Miesiac 5 Miesiac 6
netto /PLN /PLN /PLN /PLN /PLN /PLN

1 __|Roboty przygotowawcze

2 | Prace rozbiérkowe

3 _|Roboty ziemne

4 |Remont podp6r

5 |Ustréj no$ny i kapy chodnikowe

6 _|Wykonanie ptyt przejsciowych

7 _|lzolacje

8 |Wyposazenie

9 |Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach

10 |Schody skarpowe

11 _|Prace dodatkowe

-
N

Czasowa i stata organizacja ruchu

Razem wydatki netto

Podatek VAT .......... %

Razem wydatki brutto

Harmonogram rzeczowo - finnansowy

(podpis osoby lub 0s6b uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)




(nazwa i adres wykonawcy)

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

dla inwestycji pn. Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami

Cze$¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od km 2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu

Zatgcznik nr 1b

Nazwa elementu i rodzaje robét

Wartosé
w PLN
netto

Termin realizacji i warto$¢ w PLN netto

Miesigc 1
/PLN

Miesigc 2
/IPLN

Miesiac 3
/PLN

Miesiac 4
/PLN

Miesigc 5
/PLN

Miesigc 6
/PLN

Wymagania ogdine

Roboty przygotowawcze

. |Roboty pomiarowe oraz zdjecie w-wy ziemi urodzajnej

. |Usuniecie drzew i krzewow

. |[Rozbiorki elementéw drég, ogrodzen i przepustow

. |Zabezpieczenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej

Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

Roboty ziemne

. |Wykonanie wykopow

. |Wykonanie nasypéw

Odwaodnienie korpusu drogowego

. |Przepusty pod korona drogi

Podbudowy

Nawierzchnie

Roboty wykonczeniowe

Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

. |Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

3. |Bariery ochronne stalowe, elementy zabezpieczajace ruch

pieszych i rowerowy

Elementy ulic

Razem wydatki netto

Podatek VAT .......... %

Razem wydatki brutto

Harmonogram rzeczowo - finnansowy

(podpis osoby lub 0s6b uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy)




Zatgeznik Nr 2 do SIWZ

Formularz o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziatu w postepowaniu
~Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami”

OSWIADCZENIE WSTEPNE WYKONAWCY

w oparciu o art. 25a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U.
z2018r. poz. 1986 ze zm.).

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego:
POWIAT KRASNOSTAWSKI ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw,
NIP 564-16-88-352, REGON 110198209

na adres

Zarzad Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 - 300 Krasnystaw
tel. (82) 576 36 68, fax 576 22 34 e-mail: przetargi@zdp-krasnystaw.pl
strona internetowa: zdp-krasnystaw.pl, zdpkrasnystaw. bipstrona.pl

platforma do komunikacji elektronicznej: htth:l/portal.smartgzg.gllzdgkrasnystaw

2. Tryb udzielenia zaméwienia:

Zamowienie w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci zamowienia mnigjszej niz kwoty
okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).

3. Znak postepowania nadany przez Zamawiajgcego: SPZP.3610.9.2019. AW

4. Nazwa zadania:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 —
Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami.

Cze$¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L
w m. Tarzymiechy,

Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy - Wirkowice od km
2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu.

CZESG 1

Informacije dotyczace wykonawcy

1. Nazwa oraz adres Wykonawcy:

Nazwa:
AGIOR PORIOWY v ocmgpssis s s s i o S 258 5 e e vt s e T
BOL < rncmwis 555 50 mppomanrn g, FOU e S ko B e s

Adres e-mail: .................................

NIPIPESEL ... .o ciist0mmmenn con veee rensiss ss sss

KRS/ICEIDG ......ocoovviieii

2. Wykonawca reprezentowany przez:

Imig i nazwisko/stanowisko:

tel . faxX

Adrese-mail: ...

€ USRI DODTELOIME i oo s s s 55 i v S e S s s
Osoba wyznaczona do kontaktéw:

telefon ... e
Adrese-mail: .....................

3. Wykonawca jest matym lub $rednim przedsigbiorcy (zaznaczys wiasciwe)

O TAK O NIE
UWAGA: Mafe przedsiebiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub suma
bilansowa nie przekracza 10 min EUR. Srednie przedsigbiorstwo to przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 250 oséb
t’ktérego roczny obrot nie przekracza 50 min EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 min EUR.
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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ

Formularz o$wiadczenia o spetnieniu warunkdw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziafu w postepowaniu
Przebudowa mostu drogowego na rzecé Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143 DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami”

A. Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego dotyczacego zadania pn.
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 -
Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami.
Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L
w m. Tarzymiechy,
Czesé nr 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy — Wirkowice od km
2+850 do km 4+160 z wylaczeniem mostu,
o$wiadczam co nastepuje: )

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oéwiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23
ustawy Pzp, dotyczgce €zSci nr ..............
2 Oé&wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 5pkt1,2i4
ustawy Pzp, dotyczgce €zgSCi Nr ..............

Uwaga: Oswiadczenie wymagane. Warunki muszg by¢ spefnione.

B. Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............... ustawy Pzp (poda¢ majgca zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 Pzp).

Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z Ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp
podjatem nastepujace srodki naprawcze:

.......................................................................................................................................

Uwaga: Wypetnic jesli zachodzg przestanki

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

C. Oé&wiadczam, ze nastepujacy/e podmioty, na ktérego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
POSEEPOWANIU, 1o 1. vvvcieiien e

nie podlegalja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Uwaga: Wypetnic jesli Wykonawca powotuje si¢ na zasoby innego podmiotu.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA KTOREGO ZASOBY
POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

D. Oswiadczam, ze nastepujgcy/e podmioty, bedacy/e POAWYKONAWCE/AMIL ...

Nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Uwaga: Wypetnic jesli Wykonawca przewiduje wykonanie zadania przy udziale podwykonawcy i na etapie zfozenia oferty jest
mu znany.
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Zatgcznik Nr 2 do SIWZ
Formularz o$wiadczenia o spetnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziatu w postepowaniu
~Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami”

- Czes6N = .
konawcy w zakresie spelnienia warunkéw udziatu w o

A. Skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.).
Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego zadania pn.
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 -
Tarzymiechy - Wirkowice wraz z dojazdami.
Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L
w m. Tarzymiechy,
Cze$¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od km
2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu,
oswiadczam co nastepuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

1. O$wiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w pkt
5.3.2. SIWZ w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dotyczace czesci nr .............

2. Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego w pkt
5.3.3. SIWZ dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej, dotyczace czesci nr ..............

Uwaga: Oswiadczenie wymagane. Warunki muszg byc¢ spetnione.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
B. Oswiadczam, ze w celu wskazania spetienia warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
przez zamawiajgcego w pkt 5.3.2. SIWZ sytuacja ekonomiczna lub finansowa dotyczace czeséci nr
.............. i w pkt 5.3.3 zdoIno$é techniczna lub zawodowa dotyczace czesci nr .............., polegam
na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/dw:

(wskazac¢ podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Uwaga: Wypetni¢ jesli Wykonawca powotuje sie na zasoby innego podmiotu (wskazany podmiot bedzie réwnoczesnie
podwykonawcg czesci zadania).

Czesc V

Oswiadczenie dotyczace podanych informacii

Oswiadczam, ze wszystkie informacje w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg
oraz zostaly przedstawione z petna swiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajgcego w
btad przy przedstawieniu informagiji.

Oswiadczam, ze jestem/$Smy w stanie, na zadanie i bez zwioki przedstawi¢ zaswiadczenia i inne
rodzaje dowodéw wymagane w SIWZ na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu i nie podleganiu
wykluczeniu z postepowania, z wyjatkiem przypadkow, w ktérych Zamawiajacy ma mozliwosé
uzyskania odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych bezposrednio za pomoca bezptatnej
krajowej bazy danych w dowolnym parnstwie cztonkowskim.

miejscowosé data

Uwagal! Nie dopuszcza sie ztozenia skanu oswiadczenia wstepnego podpisanego odrecznie a nastepnie opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe

~Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami”

OSWIADCZENIE
0 przynaleznoéci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Dotyczy zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi
powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami.

Cze$¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciaggu drogi powiatowej nr 3143L
w m. Tarzymiechy.

Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od km
2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu

Skiadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedac uprawnionym do
reprezentowania Wykonawcy

B (na;zwé.wykonawcy)

Oswiadczam, ze wykonawca nalezy / nie nalezy (niepotrzebne skresii¢) do tej samej grupy kapitatowe;
z innymi Wykonawcami, ktdrzy ztozyli odrebne oferty w niniejszym postepowaniu, w rozumieniu art. 4
pkt 14* ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 229 z pdzn. zm.).

(*grupa kapitatowa — rozumie sie przez to wszystkich przedsigbiorcéw, ktérzy sg kontrolowani w Sposéb
bezposredni lub posredni przez Jjednego przedsiebiorce, w tym réwniez tego przedsiebiorce).

Wykaz wykonawcéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej, ktorzy ztozyli oferty:

Jednoczesnie zatagczam dowody, ze powigzania z innym wykonawca nie prowadzg do zakidcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

Znak postepowania: SPZP.3610.9.2019.AW




Zatgcznik nr 4 do SIWZ
Oswiadczenie dotyczace wydania prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z
uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spofeczne lub zdrowotne

.Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z

dojazdami”

OSWIADCZENIE

dotyczace wydania prawomocnego wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

Dotyczy zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem zamoéwienia jest Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi
powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami.

Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L
w m. Tarzymiechy.

Cze$¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy — Wirkowice od km
2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, o$wiadczam, ze:

1) nie wydano / wydano (niepotrzebne skreslic) wobec ... (nazwa
wykonawcy / innego podmiotu / podwykonawcy) prawomocnego wyroku sgdu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatkdw, optat lub skiadek na

ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

2) wydano” wWobec ... (nazwa wykonawcy / innego podmiotu /
podwykonawcy) prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng o zaleganiu
z uiszczeniem podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.
Jednoczeénie informuje, ze ... (nazwa) dokonat ptatnosci
naleznych podatkéw, opfat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z

odsetkami lub grzywnami/ zawart wigzgce porozumienie w sprawie spfaty tych naleznosci.

(* w przypadku zlozenia oswiadczenia w zakresie wskazanym w pkt 2 nalezy dofgczyc dokumenty
potwierdzajgce dokonanie piatnosci tych naleznoéci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci.)

Zatgezniki:

Znak postepowania: SPZP.3610.9.2019.AW




Zatgcznik nr 5 do SIWZ

Oswiadczenie dotyczace orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zaméwienia publiczne

.Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami”

OSWIADCZENIE

dotyczgce orzeczenia zakazu ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne

Dotyczy zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego
przedmiotem zamowienia jest Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi
powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy - Wirkowice wraz z dojazdami.

Cze$¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L
w m. Tarzymiechy.

Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy — Wirkowice od km
2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, os$wiadczam, ze
Ni€  OrZECZONO  WODEC  ...............icoocoiioiiiiii e

(nazwa wykonawcy / innego podmiotu / podwykonawcy) tytutem $rodka zapobiegawczego zakazu

ubiegania sie 0 zamoéwienia publiczne.

Znak postepowania: SPZP.3610.9.2019.AW




Zatgcznik nr 6 do SIWZ

Wykaz robot budowlanych
+Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Skiadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwg Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami.

Czesc¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy.

CzeS¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od km 2+850 do km 4+160 z wytgczeniem mostu

jako Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SIWZ o$wiadczam,
ze Wykonawca ktérego reprezentuje wykonat nastepujgce roboty budowlane:

L Rodzaj robét budowlanych Wartosé Data Miejsce wykonania robot Fr’gggglo; g ;g{ze\xgﬁfgg
P (nazwa zadania) w PLN (brutto) rozpoczecia | zakonczenia budowlanych (ynazwa ya dres)

Nalezy zataczyé¢ dowody dotyczace robét budowlanych, okre$lajace czy roboty zostaty wykonane nalezycie.

(podpis osoby lub 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Znak postgpowania: SPZP.3610.9.2019. AW



Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wykaz osob skierowanych przez Wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego
,Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami”

WYKAZ 0SO0B, .
SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZAC.JI ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego pod nazwg Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z dojazdami.

Czes¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L w m. Tarzymiechy.

Czes¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od km 2+850 do km 4+160 z wylgczeniem mostu.

jako Wykonawca ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia w celu potwierdzenia spetnienia warunku udziatu w postgpowaniu okreslonego w SIWZ o$wiadczam,
ze Wykonawca ktorego reprezentuje skieruje nastepujace osoby do realizacji zaméwienia:

_ Kwalifikacje T — Doswiadczenie Zakres V\{ykonywar)ych“ Podstawa dp

Lp. Imie i nazwisko zawodowe i 4 . (w latach, po uzyskaniu czynnosci przy realizaciji dysponowania
(kierunek i stopien) ; > :
(uprawnienia) uprawnieri) zamowienia osobami

(podpis osoby lub 0s6b uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy)

Znak postepowania: SPZP.3610.9.2019.AW




Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami

UMOWA Nr......ccueee

zawarta w dniu ........................ w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

ST S — Dyrektor
2an i s — Gtéwny Ksiegowy
R e e e N LI O NIP cocininsn i . REGON ;oiiiinnes

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zadanie pn. Przebudowa mostu
drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy -
Wirkowice wraz z dojazdami,
Cze$¢ nr 1: Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciagu drogi powiatowej nr
3143L w m. Tarzymiechy,
Cze$¢ nr 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice od
km 2+850 do km 4+160 z wytaczeniem mostu,
w zakresie zgodnym z postanowieniami SIWZ oraz ze ztozong oferta.

2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:.
2.1. Cze$¢ nr 1: W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego mostu 3-
przgstowego o konstrukeji belkowej o dtugosci 56,50 m przez rzeke Wieprz w ciggu drogi
powiatowej nr 3143L. Most usytuowany jest pod katem 90 stopni w stosunku do przeszkody.
Przebudowa mostu obejmuje rozbiérke istniejacego mostu w zakresie konstrukcji przeset,
gornej czesci przyczotkow, plyt przejéciowych oraz gérnej czeéci filardw, a nastepnie naprawe
pozostawionych elementéw nosnych metodg torkretowania, wykonanie zelbetowych oczepow
na filarach, odtworzenie gérnych czesci przyczotkow, wykonanie plyt przejéciowych oraz
montaz przeset o konstrukcji zespolonej o podobnej rozpietosci. Ustréj nosny bedg stanowity 4
belki stalowe zespolone z zelbetowg piyta. Obiekt bedzie wyposazony w jezdnie o wymaganej
szerokosci, obustronne chodniki oraz barieroporecze.
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
a) Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
b) Remont podpér
¢) Wykonanie ustroju nosnego i kap chodnikowych
d) Wykonanie ptyt przejsciowych
e) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
f)  Wyposazenie — montaz i regulacja tozysk, montaz barieroporeczy, dylatacje i dreny
g) Roboty drogowe na obiekcie i na dojazdach (wykonanie podbudowy i nawierzchni
h)  Wykonanie schodéw skarpowych
i) Odtworzenie trawnikow, umocnienie dna rzeki, umocnienie skarp brukiem
2.2. Cze$¢ nr 2: W zakres inwestycji wchodzi przebudowa drogi powiatowej o dtugosci 1,310
km na odcinku od km 2+850 do km 4+160 wraz z przebudowg skrzyzowania z drogg
powiatowa nr 3142L Wirkowice — Staw Ujazdowski.
Przebudowa drogi nr 3143L obejmuje:
a) wykonanie wzmocnienia istniejacej jezdni,
b) wykonanie koniecznych poszerzen jezdni do szer. 6,0 m;
C) wykonanie przebudowy istniejgcych przepustéw pod korong drogi;
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ

Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 - Tarzymiechy — Wirkowice wraz z

dojazdami

d) odtworzenie istniejgcego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego
poprzez oczyszczenie i odmulenie rowow,

e) przebudowa istniejacych skrzyzowan z drogami bocznymi,

f)  wykonanie zjazdow wraz z przepustami,

g) wykonanie utwardzonych peronéw przystankowych;

h) umocnienie poboczy materiatem kamiennym;

i) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

j)  wycinke drzew i zakrzaczen.

2.3. Materiaty pochodzace z rozbiérek (w tym materiat pochodzacy z wycinki drzew i zakrzaczen)

beda rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru

Robét Budowlanych.

Opis i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamoéwienia okreslone sg w SIWZ wraz

z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegdlowej specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robot, przedmiarze robét - stanowigcym czesé informacyjno-pomocniczg okreslenia

ilosci robét.

Wykonawca zobowigzuje sig wykonac zlecone roboty przy zachowaniu warunkow okreslonych

w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm.).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢

zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym i

wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robot i sporzadzi geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19,820, §

21 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w

sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoéci geodezyjnych

obowiazujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); dokumentacja geodezyjno

kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢

dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mapeg zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkow

oraz ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢, ze stosowane w wykonywaniu robét
budowlanych wyroby budowlane spetniajg wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwienia.

Wykonawca zobowigzuje sig do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robot
oraz wprowadzi wiasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do
wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizaci ruchu dla w/w
zadania.

Integralne czeséci skiadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegotowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, harmonogram rzeczowo — finansowy, oferta

wykonawcy.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robot stanowigcych przedmiot umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w terminie od dnia podpisania umowy do
30.11.2019r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczego6inosci w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo 0s6b trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca pono_si
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadoéw powstatych wskutek
wykonywania robét budowlanych.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony
protokét koricowego odbioru robot.

Obowiazki stron
§3

Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jestw szczegolnosci do:
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1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia statej obecnos$ci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania
wykonywanych robét,

3) do utrzymania w czasie prowadzenia robét czystosci i porzadku;

4) przejgcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego;

5) usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogg
wystapi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajacego.

Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatébw wiasnych

Wykonawcy. Materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektows i wykonawcza, szczegétowg

specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz beda spetniaty wymagania dotyczace

materiatow i urzadzen ze szczegéinym uwzglednieniem postanowien dotyczacych dowoddéw
pochodzenia materiatéw i urzgdzen oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak

i os6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia
przekazania mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robét.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wysokos$¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych
przez Wykonawce oraz robot budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom,
obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania 0806b, z ktoérych
pomocg wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementow uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektdw, budynku, materiatéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robét, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego osob trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robot,

3) wszelkie szkody wobec o0séb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robdt,

elementéw, urzadzen lub ich czeéci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajgey ich

zniszczenie.

Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.), zabrania sie Wykonawcy w

szczegolnosci :

a) skiadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpadéw lub substancji mogacych
stwarzac zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzaé zagrozenie dla
srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogagcych zanieczys$ci¢ $rodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym
przedsigbiorstwie lub przez podwykonawce oséb majgcych realizowaé¢ zaméwienie jezeli zakres
czynnosci tych os6b polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
Z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdzn. zm.).
Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu wykaz oséb
skierowanych do realizacji zaméwienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci jakie beda
oni wykonywaé¢ wraz z oswiadczeniem, ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skiadzie brygady
wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie
moze ulec zmianie.
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. Zamawiajgcy moze wezwa¢ wykonawce do przediozenia umow o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

iloéci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych

czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o pracge wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowodéw potwierdzajgcych

zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych.

Zamawiajgcy zastrzega réwniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na

miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu

zatrudnienia personelu — mozliwoé¢ zwrécenia sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajacy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentéw lub informacii jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy niezbedne;
dokumentacji;

b) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

c) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie Z jej postanowieniami;

e) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i spos6b jego rozliczania

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
Cze$6 nr 1: brutto W KWOCIE: ...........oocc SIOWNIEI oot e e w tym
VAT W KWOCI€ .......ceevvnnnnnn. zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, warto$é robot bez podatku
VAT (netto) Wynosi @........o.oovveeeennnnne. zt,
Cze$é nr 2: brutto w kwocie: ............... SROWEIRE w1, vt s i e AT DS S5 WsbBi s 3 W YD
VAT W KWOGi€ ................... Z4 przy stawce podatku VAT - ...... %, wartosé robot bez podatku
VAT (netto) Wynosi @.......cooeeeeeiinnnes zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robét budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymi w § 17.

Wykonawca okre$lajgc wynagrodzenie oéwiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie z terenem rob6t i zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie $rodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy niezbgdne do jego wykonania.

Strony zgodnie postanawiajg, ze W tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacja niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat. Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drég
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Warunki ptatnosci
§5

Zamawiajgcy przewiduje jedno fakturowanie czesciowe po wykonaniu 50 % wartosci zadania
dla kazdej czesci oddzielnie. Wartos¢ faktury nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci okreslonej w
§ 4 ust.1 oddzielnie dla kazdej czgsci.

Rozliczenie czesciowe nastgpi fakturg na podstawie protokofu odbioru czeéciowego
a rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru konicowego, dla kazdej
czesci oddzielnie. _ :

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy bed_zug uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, W ciggu 30 in liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym protokotem
odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentow
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potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy nr: .......cceeevveeiieeiieniieinieneennns

Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty
trzecie moze nastgpic¢ tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbioér robot
§6

Ustalenie terminu odbioru korncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania rob6t peing dokumentacje potwierdzajgca
ich zakonczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, uzupetniony dziennik
budowy - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg Ilub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Przediozenie w/w dokumentéw jest warunkiem
odbioru roboét.
Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron.
W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robét budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robdt budowlanych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunigciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostaty stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
obnizy wynagrodzenie do wysokosci uzgodnionej przez Strony.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego robét budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranc;ji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego nie dtuzszym niz
14 dni.
W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opbznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za opdznienie w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych podczas odbioru koricowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opéznienia liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek,

3) za opoznienie w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu Wwyznaczonego na usuniecie wad bgdz
usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy Iub jej rozwigzania przez Wykonawce
w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia
umownego brutto;
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5) w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

8) za nie wywigzanie sig z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opdznienia,

7) w przypadku nie przedtozenia informacji lub dokumentow o ktérych mowa w § 3 ust.12
niniejszej umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opéznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez zamawiajgcego;,

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. cze$¢ lub cato$é robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca na ktorego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego WYysSOKOSC
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych.

3. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez Wykonawce umowy, za ktore
umowa nie przewiduje kar umownych.

4. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

5. Odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy
wytgcza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne
od cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposéb niemozna zapobiec.

Przedstawiciele stron

§8
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie .............................. Numer
telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego - .................ooccovviei
§9

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w OSODIB . .ot RS St Ts s e o
Numer telefonu do kontaktu z kierownikiem DUAOWY = ...

2. Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach  obowigzkéw  ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.

3. Zmiana podczas realizacji umowy os6b wskazanych w § 8 oraz w § 9 ust.1 wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................. gwarancji dla czesci nr 1 i ...............
gwarangcji dla czesci nr 2 co do jakosci wykonanych robot, liczonej od dnia odbioru koncowego
robét objetych umowa.

2. Zadzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sig dzien podpisania protokotu koricowego odbioru robét
budowlanych.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajace wartos¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robot,
b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwarancji. '

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb mogacy s_ppwodowgé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie $rodowiska, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym pr;ypadk_u
koszty usuniecia wad i usterek zostang potrgcone z zatrzymanej CzgSCi kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktorym mowa w § 16 ust. 3.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoéé za jakoéé dostarczonych materiatow, niezbednych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu rekojmi za wady robot, na zadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Przyjmuje sie, Ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji

O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robét i przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich dokumentéw z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez organ Nadzoru
Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas ktérejkolwiek kontroli budowy
jakichkolwiek uchybien, wad, usterek lub niezgodnosci z dokumentacja, Wykonawca zobowigzany
jest bez zbednej zwioki do ich usuniecia, uzupetnienia lub przywrécenia do stanu zgodnego z
prawem.

Zamawiajgcy ustala wzér karty gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Rozwigzanie umowy lub odstapienie od umowy
§ 11
Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkéw umowy.
Za razace naruszenie warunkéw umowy uwaza sie w szczegdlnosci:

a) wynikajgce z winy Wykonawcy naruszenia terminéw w realizacji umowy w stosunku do
warunkéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym i w stopniu
zagrazajgcym terminowej realizacji umowy, badZ przerwanie prac na okres 30 dni
kalendarzowych,

b) wykonawca nie $wiadczy lub nienalezycie $wiadczy robote budowlang objetg niniejszg
umowg, w szczegolnosci nie przestrzega jej postanowien,

c) wykonywanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przy uzyciu materiatéw niezgodnych z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i w
dokumentaciji technicznej oraz obowigzujacych w tej materii przepisach prawa,

d) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcego mu realizacje niniejszej
umowy.

Zamawiajacy moze rozwigza¢é umowe w oparciu o zapisy art.145a oraz odstgpi¢ od zawartej
umowy w oparciu o art.145 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§12

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy skiada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, ktéry bedzie stanowié
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania
umowy,

¢) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzgtowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnos¢ lub bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

Rozwigzanie umowy moze nastapi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robét
budowlanych,

2) przepisy dotyczace odbioru koricowego robét budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajacych z rozwigzania od umowy z winy Wykonawcy
stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiaiacy moze odstgpié od Umowy w
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terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca
moze zgda¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opéznienia si¢ Wykonawcy z przyczyn lezgcych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, O CO najmniej 30 dni w stosunku do terminu
wykonania, okreslonego w § 2 ust.1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uplywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie
lub w sposéb sprzeczny z umowa.

Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przyszios¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstapienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzag protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacii wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstapienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego
wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§14
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
odstapienia usunie z terenu budowy jednostki sprzgtowe i materiaty budowlane wykorzystywane
do wykonania robét budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wiasnos¢ lub bedace w
posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcow.
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczace kar umownych,
stosuje sie.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wediug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz -odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub Zmiany umowy.
Termin na przediozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania
umowy o zaméwienie publiczne —w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie
lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy
je przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiang.
Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy i j€j zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajacego. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrze;efn,
14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy si¢ na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ziozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:
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1) w projekcie umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robdt,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajgcy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robdt przekracza wartos€ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie
analogicznego zakresu robdt, a projekt umowy podwykonawcze] przewiduje jako forme
zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robét
okreslonego w projekcie umowy;,

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg O roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wyitgczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed
Zamawiajgcym za wykonanie cato$ci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli sposobu realizacji zaméwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie =zawiera stosownych zapiséw odno$nie sposobu pifatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow (przedstawianie
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcéw, gwarancja terminowej
zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przediozenia poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 50 000,00 zt.
Termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy [ub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

W przypadku, przediozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 25 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodéw zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
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pzedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zapfaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa
w ust2, zlozyé oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przediozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przediozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,
przenoszagcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przediozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng w wysokosci
0,5% wartosci robét objetych dang umowa z podwykonawcg za kazdy dzien opdznienia.
Zamawiajacy dopuszcza jako zabezpieczenie pfatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzér gwarancji
terminowej pfatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty
winna mie¢ forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewa¢ na kwote nie
mniejsza, niz cato$¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Gwarancja terminowej pfatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna
byé bezwarunkowa, nieodwotaina i ptatna na kazde zadanie, wystawiona na Zamawiajacego.
W gwarancji winna znajdowa¢ sie¢ nazwa banku oraz rachunek na ktory uiszczona zostanie
zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji, Bank Spétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04
8200 0008 2001 0012 3419 0008 i jej tresé nie moze zawiera¢ zapiséw takich jak: potwierdzenia
podpiséw zlozonych na wezwaniu do zaptaty przez bank w ktorym Zamawiajgcy prowadzi
rachunek, obowigzku podpisania wezwania w obecnoéci przedstawiciela banku/notariusza,
przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek.
Podwykonawca moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni
od zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przediozy gwarancje terminowej ptatnosci dla
danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.

Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu
ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z  umowy zawartej przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzeditozenia
Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy W
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawcg, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowg z
podwykonawca/dalszym podwykonawcg za kazdy dzien op6znienia. Zamawiajgcy moze
wstrzymaé roboty wykonywane przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce i
obciazyé Wykonawce wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej, o
ktorej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania zaptaty przedstawiC
Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury
lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagainego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawc_y/dalszgego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przediuzajacy jej waznos¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢
nowg gwarancje. ]
Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kar¢ umowng w wysokosci 5 % wartosci robot objgtych_ Qana umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robot wykonywanych przez danego podwykonav\_/ce i
obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej.

17. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
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1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej cze$ci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powolywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia.
Do zawierania umoéow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (l-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktéregokolwiek z
podwykonawcdéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, wdéwczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wynagrodzenia
zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami.
W przypadku gdy zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz ktéregokolwiek
podwykonawcy bedzie kwestig sporng, wynikajgcg np. z braku realizacji umowy przez
podwykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ stosowne zobowigzania i o$wiadczenia
na rzecz Zamawiajgcego z ktérych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia
podwykonawcow pokryje w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp.
W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty
budowlane objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktory nie zostat zgtoszony Ilub tez nie =zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wstrzymanie rob6t wykonywanych przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce) i niezwioczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnibst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
dla:

Czeéci nr 1: w formie ..................... W wysokosci 5% ceny ofertowe] fj. ................... zt
(SIOWNISZIOWEN:... ... ..cooo s sssimmansanms s ms sesvas poves ganr e s s s e st )
Czesci nr 2;: W -fOrmie ....ooceommssesvunsne w wysokosci 5% ceny ofertowej ). ................... zt
(STOWNIQIZIOYYCR: ..o cmnamvansssrunssmmmusiess svamsbessa spsse s aa s nso ST EH5 S e 58 ):
w wysokosci 5% ceny ofertowe] fj. ...l zt (stownie  ztotych:

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia stanowigca 30% wniesionego zabezpieczenia, zwrocona
zostanie Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przeglgdem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych
w trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwaranc;ji.

Zmiany umowy
§ 17

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu o czas wystepowania przeszkod

o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe”),
a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie zamoéwienia zgodnie z technologig, co zostanie
udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
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przeszkody, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia
ewentualnego przyczynienia sie¢ Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub
architektonicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci niewypaty lub niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

c) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzgdzania aneksu, po przedtozeniu
przez wykonawce wniosku,

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu,

€) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesSci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢é zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczeg6lnosci przyspieszajgcych realizacje,

obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzyteczno$é przedmiotu umowy. W takiej sytuacii,

Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe

brzmienie umowy badZ wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych

albo tez kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnoéci Stron oraz
ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy W zakresie powierzenia czesci zamowienia

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie

zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcéw wynikajgcej z przepiséw prawa i SINZ.

W przypadku wystgpienia zmian osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do

umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem

koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy moze dokonaé zmian w zawartej umowie w przypadku wystapienia okolicznosci

opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

Wykonawca oéwiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegoblnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséow ustawy o dostgpie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1330), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osoba fizyczng prowadzagcg dziatalnosc gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imi¢ i nazwisko. _
Wykonawca zobowigzuje sig¢ przestrzegaC przepisow o ochronie danych osobowych zgoqn!e
z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i nie
wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspéipracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych ospbquch
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem W rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw!etma 201.6
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
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Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
Przebudowa mostu drogowego na rzece Wieprz w ciggu drogi powiatowej nr 3143L DK17 — Tarzymiechy — Wirkowice wraz z
dojazdami

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”,
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koricowe
§19

1. Postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

3. Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma dorgczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajacy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie, faksem Iub drogag
elektroniczng, chyba ze umowa stanowi inacze;.

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwiocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjacji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie
poddany pod rozstrzygnigcie sadu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegdInosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczgcym wykonywania robét budowlanych.

§20
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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