Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec — Czysta Debina — Gorzkéw od km 5+450 do km 5+900 o df. 0,450 km

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
2 — Gtowny Ksiegowy
= SRR NIP ............. REGON ...........

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3105L Olchowiec — Czysta Debina — Gorzkéw od km 5+450 do km 5+900
o dt. 0,450 km, w zakresie zgodnym z postanowieniami SIWZ oraz ze zlozong ofertg.

2. Przebudowa drogi nr 3105L dotyczy odcinka o dtugosci 0,450 km. Na istniejgcej nawierzchni
zaprojektowano nakfadke z mieszanki mineralno - bitumicznej w dwdch warstwach; Scieralna
AC8S o grubosci 3cm oraz wigzgca AC11W o grubosci 4 cm utozonej na warstwie
wyréwnawczej z kruszywa o S$redniej grubosci 12 cm. Zaprojektowano remont istniejgcego
przepustu pod korong drogi w km 5+602,5 i odtworzenie rowéw oraz wykonanie poboczy
gruntowych o szerokosci 1,0 m.

2.1. Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

1) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z
obowigzujagcym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang i
niniejszg SIWZ,

2) zapewnienie kierownika budowy przez Wykonawce,

3) zagospodarowanie terenu: uporzgdkowanie obszaru przylegtego do pasa drogowego,

4) opracowanie powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji i innych niezbednych czynnosci
zgodnie z wymogami dokumentacji techniczne;.

2.2. Materialy pochodzgce z rozbiérek bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikac;ji

Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2. Opis i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia okreslone sg w SIWZ wraz

z zafgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, przedmiarze robot - stanowigcym czes¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia
ilosci robot.
3.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zlecone roboty przy zachowaniu warunkéw okreslonych
w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186).

4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym
i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

5. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robdt i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20, §
21 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

6. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez

Strona 1z 12



Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
Przebudowa drogi powiatowej nr 3105L Olchowiec — Czysta Debina — Gorzkéw od km 5+450 do km 5+900 o df. 0,450 km

Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest wykazac, ze stosowane w wykonywaniu robot
budowlanych wyroby budowlane spetniajg wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robét
oraz wprowadzi wlasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do
wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w
zadania.

8. Integralne czesci skiadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, oferta wykonawcy.

Termin realizacji

§2
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robdt stanowigcych przedmiot umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym w terminie 45 dni od dnia zawarcia

umowy.

2. Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposoéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oso6b trzecich.

3. Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacije swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzgdku oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek
wykonywania robét budowlanych.

4. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony
protokdt koncowego odbioru robot.

Obowiazki stron
§3

1. Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania
wykonywanych robaét,

3) do utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

4) przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) usuniecia wszelkich usterek i wad powstaltych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie okresu gwarancji, a kitdére ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoscia i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

2. Roboty budowlane objete niniejsza umowa wykonywane bedg z materiatdbw wiasnych
Wykonawcy. Materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i wykonawcza, szczegdtowa
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace
materiatéw i urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowodow
pochodzenia materiatbw i urzadzen oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak
i oséb trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia
przekazania mu placu budowy do dnia korncowego odbioru robét.

4. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robét budowlanych
przez Wykonawce oraz robot budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom,
obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych
pomoca wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

6. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementow uzbrojenia
podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,
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10.

11.

12.

13.

14.

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatow, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0s6b trzecich w sposdb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec osob ftrzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow, robot,

elementdéw, urzadzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementow robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.

Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), zabrania sie¢ Wykonawcy w

szczegolnosci :

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji moggcych
stwarzac zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji moggcych stwarza¢ zagrozenie dla
Srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,

d) mycia pojazdow i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce os6b majgcych realizowa¢ zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z pdzn. zm.).
Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajacemu wykaz oséb
skierowanych do realizacji zaméwienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci jakie beda
oni wykonywa¢ wraz z oswiadczeniem, ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady
wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych osoéb nie
moze ulec zmianie.

Zamawiajgcy moze wezwac¢ wykonawce do przedtozenia umow o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

ilosci zatrudnionych oséb wykonujacych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych

czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych skiadek, w postaci zaswiadczenia ZUS Ilub dowoddw potwierdzajgcych
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych.

Zamawiajgcy zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na

miejscu wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu

zatrudnienia personelu — mozliwos¢ zwrécenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentdéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentaciji;

b) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

C) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

e) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto w kwocie: ............... SIOWNIE:. o s , W tym VAT w
kwocie ...........ooene. zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, warto$¢ robot bez podatku VAT

(netto) wynosi i, zt.
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
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przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robét budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

3. Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie z terenem robét i zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce
na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowal: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

5. Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Iub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U
z 2018 r. poz. 2191).

Warunki ptatnosci

§5
1. Zamawiajgcy przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu catosci zadania.
2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego.

3. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczagc od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wtasciwym protokotem
odbioru wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych  dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy nri ........ccoveviiiiiiiiiiiinnenenen,

5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

7. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonywania robét budowlanych na podmioty
trzecie moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajacego.

Odbiér robét
§6

1. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastapi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce.

2. Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robot petng dokumentacje potwierdzajacg
ich zakonhczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow, uzupetniony dziennik
budowy — =zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentaciji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem
odbioru robot.

3. Odbior koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron.

4. W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.
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7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostaty stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie do wysokosci uzgodnionej przez Strony.

8. Podpisanie protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranciji i rekojmi.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz
14 dni.

10. W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za opdznienie w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzieh
opoznienia liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za opoznienie w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzieh opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz
usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy Iub jej rozwigzania przez Wykonawce
w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia
umownego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sig z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) w przypadku nie przedtozenia informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12
niniejszej umowy w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia liczony od uptywu terminu
wyznaczonego przez zamawiajgcego;

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robét realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca na ktérego
Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1
za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokos$é
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

3. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesione;
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez Wykonawce umowy, za ktére
umowa nie przewiduje kar umownych.

4. Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy
wytgcza jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne
od czlowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposéb niemozna zapobiec.

Przedstawiciele stron
§8
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ...............cooeiiii Numer
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telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego - ...............ccoooiieanin,

§9
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObI€........cccccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiie,
Numer telefonu do kontaktu z kierownikiem budowy - ............c.cooviiiiiiiiiiiiienn,
2. Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw  ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.
3. Zmiana podczas realizacji umowy osob wskazanych w § 8 oraz w § 9 ust.1 wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§ 10

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu ................. gwarancji co do jakosci wykonanych robdt,
liczonej od dnia odbioru koncowego robét objetych umowa.

2. Zadzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie dzien podpisania protokotu korncowego odbioru robot
budowlanych.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robaét,
b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwaranc;ji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb mogacy spowodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia bgdz zagrozenie $rodowiska, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usunigecia wad i usterek zostang potrgcone z zatrzymanej czesci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 16 ust. 3.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materiatéw, niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych.

7. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady robot, na zadach okre$lonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Przyjmuje sie, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji

8. O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwaranciji i rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robét i przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich dokumentéw z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez organ Nadzoru
Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas ktérejkolwiek kontroli budowy
jakichkolwiek uchybien, wad, usterek lub niezgodnosci z dokumentacja, Wykonawca zobowigzany
jest bez zbednej zwtoki do ich usuniecia, uzupetnienia lub przywrdcenia do stanu zgodnego z
prawem.

Rozwiazanie umowy lub odstgpienie od umowy
§ 11
1. Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy.
2. Zarazgce naruszenie warunkow umowy uwaza sie w szczegolnosci:

a) wynikajgce z winy Wykonawcy naruszenia termindéw w realizacji umowy w stosunku do
warunkow okreslonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym i w stopniu
zagrazajgcym terminowej realizacji umowy, badz przerwanie prac na okres 30 dni
kalendarzowych,

b) wykonawca nie swiadczy lub nienalezycie $wiadczy robote budowlang objetg niniejszg
umowa, w szczegolnosci nie przestrzega jej postanowien,

c) wykonywanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przy uzyciu materiatdw niezgodnych z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i w
dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych w tej materii przepisach prawa,

d) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcego mu realizacje niniejszej
umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w oparciu o zapisy art.145a oraz odstgpi¢ od zawartej
umowy w oparciu o art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 12
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1. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy skfada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, ktéry bedzie stanowic
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania
umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robo6t budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

2.  Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):
1) Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robot
budowlanych,

2) przepisy dotyczgce odbioru koncowego robot budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczace kar umownych wynikajgcych z rozwigzania od umowy z winy Wykonawcy
stosuje sie.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca
moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opoznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezagcych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu
wykonania, okre$lonego w § 2 ust.1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robét objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robot, ktore byty wykonywane wadliwie
lub w sposdb sprzeczny z umowa.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych
bez Zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

6. Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego
wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§14
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
odstgpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane
do wykonania robot budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasno$¢ lub bedgce w
posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcéw.
2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczgce kar umownych,
stosuje sie.

Zakres roboét zleconych do wykonania podwykonawcom
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§15
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonac jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dofgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy.
Termin na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania
umowy o zamowienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie
lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektow zmian do umowy, nalezy
je przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiana.
Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przedtozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktorym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajgcy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie
analogicznego zakresu robodt, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

7) projekt umowy zawiera zapisy Wwylgczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed
Zamawiajgcym za wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie
kontroli sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisbw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej
zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
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umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zt.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

9. W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary
umownej w wysokosci 25 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo.

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

11. Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa
w ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przediozy¢é réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawca, przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

12. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przeditozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedtozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wartosci robot objetych dang umowg z podwykonawca za kazdy dzien opdznienia.

13. Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie pfatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzor gwarancji
terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty
winna mie¢ forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewac¢ na kwote nie
mniejszg, niz catos¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Gwarancja terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna
by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i pfatna na kazde Zzgdanie, wystawiona na Zamawiajgcego.
W gwarancji winna znajdowac¢ sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie
zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji, Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04
8200 0008 2001 0012 3419 0006 i jej treS¢ nie moze zawierac zapisow takich jak: potwierdzenia
podpiséw ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi
rachunek, obowigzku podpisania wezwania w obecnos$ci przedstawiciela banku/notariusza,
przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek.
Podwykonawca moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni
od zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca przedtozy gwarancje terminowej ptatnosci dla
danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.

14. Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dituzszy przynajmniej o 45 dni od terminu
ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzediozenia
Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w
terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca, Wykonawca
zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci rob6t objetych dang umowa z
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

podwykonawcg/dalszym podwykonawcg za kazdy dzien opodznienia. Zamawiajgcy moze
wstrzymaé roboty wykonywane przez danego podwykonawce/dalszego podwykonawce i
obcigzy¢ Wykonawce wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania zaptaty przedstawi¢
Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury
lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub kitérzy zawarli przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za
wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przediuzajgcy jej waznos¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢
nowg gwarancje.
Za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robot objetych dang umowag
z Podwykonawca, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robét wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywal sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo =z dalszymi podwykonawcami (l-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktéregokolwiek z
podwykonawcéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wynagrodzenia
zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami.
W przypadku gdy =zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz ktéregokolwiek
podwykonawcy bedzie kwestig sporna, wynikajgcg np. z braku realizacji umowy przez
podwykonawce, Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ stosowne zobowigzania i oswiadczenia
na rzecz Zamawiajgcego z ktérych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia
podwykonawcow pokryje w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp.
W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty
budowlane objete niniejszg umowg sg wykonywane przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie zostat zgloszony Iub tez nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru moze nakaza¢ wstrzymanie robot wykonywanych przez tego
podwykonawce (dalszego podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ...l w wysokosci 5% ceny ofertowej tj. ... zt  (stownie
ZEOTY ORI ).

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia stanowigca 30% wniesionego zabezpieczenia, zwrdcona
zostanie Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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4.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych
w trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktorego dziata Zarzad
Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

2.

a) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu o czas wystepowania przeszkod
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe”),
a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, kitore
uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie zamowienia zgodnie z technologig, co zostanie
udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania
przeszkody, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia
ewentualnego przyczynienia sie¢ Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane warunkami geologicznymi lub
architektonicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci niewypaty lub niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

c) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokos$ci ceny brutto bez koniecznosci sporzgdzania aneksu, po przedtozeniu
przez wykonawce wniosku,

d) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczagcych realizacji projektu,

e) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje,

obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacii,

Strony wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe

brzmienie umowy bgdz wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych

albo tez kierujac sie poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz
ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu
umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie

zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisow prawa i SIWZ.

W przypadku wystgpienia zmian oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do

umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem

koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci

opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
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§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1330), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

3. Wpykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.

4. Jezeli w ftrakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”,
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koncowe
§19

1. Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

3. Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczna, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

5. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem Ilub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Strony ustalajg, ze spory wynikajace z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjacji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczagcym wykonywania robét budowlanych.

§ 20
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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