

Krasnystaw, dnia 12.02.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.5.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu **11.02.2020r. wpłynęło zapytanie** dotyczące zadania pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3121L Krasnystaw – Niemienice od km 2+188 do km 8+694 dł. 6,506 km”**, o następującej treści:

- „1. Czy Zamawiający może rozważyć zmianę zapisu SIWZ pkt 4 a) poprzez wydłużenie terminu na opracowanie koncepcji z 30 dni na 60 dni? Biorąc pod uwagę czas potrzebny na pobranie materiałów z powiatowego ośrodka geodezji, przeprowadzenie pomiarów terenowych i opracowanie mapy do celów projektowych (min. 30 dni) oraz złożoność opracowania (chodnik, ścieżka rowerowa, istniejące problemy z odwodnieniem) zaproponowany przez Zamawiającego termin na opracowanie koncepcji z wykazem działek do podziału wydaje się niemożliwy do zrealizowania w praktyce.*
- 2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Ministra Cyfryzacji o odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego - dla całego zadania lub dla poszczególnych odcinków?”*

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), **Zamawiający wyjaśnia:**

Ad. 1. Zamawiający wydłuża termin na opracowanie koncepcji projektu z 30 na 60 dni. Zmiana SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej wraz nowym wzorem umowy (załącznik nr 8).

Ad.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia do Ministra Cyfryzacji o odstępstwo od konieczności budowy kanału technologicznego.

Zamawiający:

DYREKTOR

mgr inż. Marek Klus