

Krasnystaw, dnia 22.09.2020 r.

Zamawiający
POWIAT KRASNOSTAWSKI

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie
ul. Borowa 6
22 – 300 Krasnystaw

SPZP.3610.27.2020.AW

WYJAŚNIENIE nr 1

Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 17.09.2020r. wpłynęło zapytanie dotyczące zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Średnia Wieś - Wierzchowina - Chłaniów - Bzowiec - Gruszka Mała na odcinkach: od km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129”, o następującej treści:

„1. Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 do SIWZ – Wzór umowy, § 5. Warunki płatności pkt 1 cyt. „Zamawiający przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu całości zadania.

Z uwagi na znaczny zakres rzeczowo-finansowy zamówienia, a także ze względu na poniższe, czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do SIWZ i projektu umowy w ten sposób, aby dopuścić możliwość fakturowania częściowego wykonanych robót np. w okresach miesięcznych?

Prosimy o dopuszczenie możliwości płatności częściowych poprzez zmianę zapisów we wzorze Umowy i wprowadzenie zapisu, iż „Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi i fakturą końcową. Podstawą wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą zatwierdzone protokoły odbiorów częściowych i protokół odbioru końcowego robót”. Zgodnie z dokumentem rządowym „Nowe podejście do zamówień publicznych – zamówienia publiczne a małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacje i zrównoważony rozwój”, przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 8 kwietnia 2008r. należy w miarę możliwości wprowadzać płatności częściowe oraz zaliczki na poczet realizacji zamówienia.

Takie ukształtowanie zasad płatności jak w obecnym SIWZ w sposób znaczący:

1) ogranicza krąg wykonawców, którzy złożą ofertę w niniejszym postępowaniu przetargowym, ponieważ tylko nieliczni będą w stanie sfinansować przedmiotowe zamówienie, czekając na zapłatę.

2) ogranicza krąg podwykonawców zainteresowanych pracą na takim zadaniu.
a co najważniejsze,

3) podnosi koszty realizacji zamówienia publicznego - do wyceny kosztów każdy wykonawca będzie musiał doliczyć koszty kredytu, którym pokryje koszty m.in. zakupu materiałów, zatrudnienia podwykonawców, opłacenia pracowników, zapłaty podatków i opłat, i inne.

Powyższe powoduje, że system zapłaty z jedną fakturą końcową jest rażąco niekorzystny dla Zamawiającego i wykonawców, oraz stanowi niewłaściwe zarządzanie środkami publicznymi.

Zmiana sposobu rozliczeń z wykonawcą pozwoli na rozszerzenie kręgu wykonawców, którzy złożą swe oferty w postępowaniu, a nade wszystko - pozwoli na zmniejszenie kosztów wykonania zadania.

2. Prosimy o informację czy Wykonawca ma w swojej wycenie uwzględnić pozostałe odcinki, nie podane w SIWZ, czy jedynie te wymienione w pkt. 3. Opis przedmiotu zamówienia – odc. od km 0+085 do km 0+660, odc. od km 6+608 do km 7+098, odc. od km 7+558 do km 8+129?

3. Prosimy o wyjaśnienie dot. przedmiaru robót poz. 167, jako obmiar podano kilometrą przypisany do lokalizacji nr II – od km 6+675 do km 7+050. Czy Wykonawca w swojej wycenie ma brać pod uwagę w/w punkt przedmiaru robót? Jeśli poz. 167 ma być uwzględniona w wycenie prosimy o podanie sposobu wyliczenia wartość 419,68 m3.”

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zamawiający wprowadza w § 5 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) nowy zapis dotyczący warunków płatności o treści:

„1. Zamawiający przewiduje jedno fakturowanie częściowe po wykonaniu 50 % wartości zadania. Wartość faktury nie może przekroczyć 50 % wartości określonej w § 4 ust. 1.

2. Rozliczenie częściowe nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru częściowego a rozliczenie końcowe nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego.”

Nowy wzór umowy został udostępniony na stronie internetowej.

Ad.2. Wycenie podlegają tylko odcinki określone w pkt 3 SIWZ tj. odc. od km 0+085 do km 0+660, odc. od km 6+608 do km 7+098, odc. od km 7+558 do km 8+129.

Ad.3. Do wyceny robót nie należy uwzględniać poz. nr 167 przedmiaru robót o nazwie: Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki m3 niezwiązanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 w ilości 419,68 m3.

Zamawiający:

DYREKTOR


mgr inż. Marek Klus