Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
»~Przebudowa ulicy Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Pitsudskiego)
do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dt. 0,677 km”

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
2 — Gtoéwny Ksiegowy
= SRR NIP ............. REGON ...........

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. ,,Przebudowa ulicy

Granicznej droga powiatowa nr 3156L w Krasnymstawie na odcinku od km 0+003 (ul. Pitsudskiego)

do km 0+680 (ul. Tokarzewskiego) o dt. 0,677 km” w zakresie zgodnym z postanowieniami SIWZ

oraz ze ztozong oferta.

2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:

21. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokos$ci 6,0 m, przekroju
daszkowego typu ulicznego z obustronnym kraweznikiem o fgcznej dtugosci 0,677 km.
Przebudowa drogi na odcinku tj. od km 0+003 do km 0+680, obejmuje wykonanie: materaca
z geosyntetykow i mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 gr. 30 cm, podbudowy
zasadniczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo/z 0 uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm, warstwy
wigzgcej z AC11W gr. 8 cm oraz warstwy $cieralnej AC11S gr. 4 cm.
Na w/w. odcinku drogi planuje sie dwa pasy jezdni o szerokosci po 3,0 m kazdy wraz z
lewostronnym chodnikiem szerokosci 1,5-2,0 m. Po prawej stronie jezdni przewidziano budowe
chodnika na odcinkach od km 0+409,56 do km 0+488,64 i od km 0+600 do km 0+680 o
szerokosci nawierzchni 2,0 m. Konstrukcja nawierzchni chodnikow obejmuje wykonanie
warstwy odsgczajgcej z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnienia 0/16 gr. 15 cm.,
warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Cazs gr.10 cm, podsypki cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 3 cm. | warstwy $cieralnej wykonanej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.
obramowanej od strony jezdni kraweznikiem 15x30x100 natomiast od strony opaski gruntowej
obrzezem 6x20 cm. Tereny zielone pasa drogowego nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.
Odwodnienie drogi nalezy wykona¢ poprzez wymiane wpustéw deszczowych wraz
z przykanalikami. Wody opadowo — roztopowe z jezdni i chodnikéw bedg odprowadzane
poprzez wpusty uliczne do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Podtgczenie do drogi powiatowej
nr 3121L (ul. Pitsudskiego) nalezy wykona¢ w formie skrzyzowania zwykfego o szerokosci wlotu
ulicy Granicznej wynoszgcym 6,0 m. Krawedzie jezdni wyokraglono promieniami R=8,0 m.
Nawierzchnie zjazdéw indywidualnych o szeroko$ci 4,0 m i publicznych o szerokosci 5,0 m
znajdujgce sie wzdtuz przedmiotowej drogi powiatowej nalezy wykona¢ jako twarda na
szerokosci pasa drogowego, natomiast pobocza zjazdéw publicznych jak i indywidualnych
zaleca sie wykona¢ o szerokosci 0,75 m jako gruntowe umocnione kruszywem grubosci 10 cm.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw obejmuje wykonanie warstwy odsgczajgcej z mieszanki
kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm, podbudowy zasadniczej z mieszanki
zwigzanej cementem lub z gruntu stabilizowanego cementem Csa4 gr. 15 cm, podsypki
cementowo- piaskowej 1:4 gr. 5 cm i warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm.
W pasie drogi zlokalizowane sg: ziemna sie¢ energetyczng niskiego, Sredniego i wysokiego
napiecia, sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa, sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz sieC cieptownicza. Przedsiewziecie przewiduje wykonanie oznakowania
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pionowego, poziomego oraz wygrodzenie chodnikowe. Zadanie nie obejmuje etapu |l (kanat

technologiczny).

2.2.Materiaty pochodzgce z rozbidrek bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Opis i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zaméwienia okreslone sg w SIWZ wraz
z zalgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, przedmiarze robo6t - stanowigcym czes¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zlecone roboty przy zachowaniu warunkoéw okreslonych
w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333).

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robdt i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z pdzn. zm.); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

Na kazde Zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest wykazaé, ze stosowane w wykonywaniu robdt
budowlanych wyroby budowlane spetniaja wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w specyfikac;ji istotnych warunkéw zamowienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia roboét
oraz wprowadzi wtasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do
wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w
zadania.

Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegotowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé cato$¢ robdt stanowigcych przedmiot umowy
w terminie do 30.09.2021r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oso6b trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek
wykonywania robét budowlanych.
Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony protokot
koncowego odbioru robét.

Obowiazki stron
§3

Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegodlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania

wykonywanych robaét,

3) utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;
przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;
usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga
wystgpi¢ w ftrakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.
Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wtasnych Wykonawcy.
Materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i wykonawczg, szczegodtowg specyfikacjg
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techniczng wykonania i odbioru robot oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace materiatow i
urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia
materiatéw i urzgdzen oraz sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak

i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania

mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robot.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wysokos¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych

przez Wykonawce oraz robo6t budowlanych, ktore Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza

Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg

wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkéw dotyczgcych pracownikdéw i oséb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robét, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0so6b trzecich w sposob nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot,

elementdéw, urzgdzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.

Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia

2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania sie Wykonawcy w szczegolnosci:

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji moggcych
stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzaé zagrozenie dla
Srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb majgcych realizowa¢ zaméwienie jezeli zakres

czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.). Wykonawca

na 5 dni przed rozpoczeciem roboét przedtozy Zamawiajgcemu wykaz oséb skierowanych do

realizacji zamoéwienia wraz z przyporzadkowaniem czynnosci jakie beda oni wykonywaé wraz

z oswiadczeniem, ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W

przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skladzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca

powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

Zamawiajgcy moze wezwa¢ wykonawce do przediozenia umow o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych

czynnosci i/lub dokumentow potwierdzajgcych optacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajacy
zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentdéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.
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14. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

a)

-
DA RURS)

przekazanie Wykonawcy placu budowy waz 2z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentaciji;

potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

zimowe utrzymanie odcinka drogi objetego zamowieniem,

terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania
§4

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: e s , w tym VAT w
kwocie .......c.coceennns zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ robot bez podatku VAT
(netto) wynosi t....oeeiiiiiiiiin, zh
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zaméwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zagdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréow robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymiw § 17.
Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie z terenem robét i zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy niezbedne do jego wykonania.
Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowal: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.
Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skresli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U
z 2018 r. poz. 2191).
Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatno$ci’.

Warunki ptatnosci
§5

Zamawiajacy przewiduje jedno fakturowanie czgsciowe po wykonaniu 50 % warto$ci zadania.
Wartos¢ faktury nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci okreslonej w § 4 ust.1.
Rozliczenie czesSciowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru czesciowego
a rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koricowego.
Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wtasciwym  protokotem odbioru
wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu  dokumentéw
potwierdzajgcych  dokonanie  zaptaty = wymaganego  wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy nri ........ccovvviiiiiiiiciinnnenenen,
Za dzien zaplaty wynagrodzenia uznaje sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic tylko i wytacznie za zgodg Zamawiajgcego.
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Odbioér robot
§6

Ustalenie terminu odbioru korcowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia do
odbioru przez Wykonawce.
Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robét petng dokumentacje potwierdzajgcg
ich zakonczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, uzupetniony dziennik
budowy - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg Ilub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Os$rodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Przediozenie w/w dokumentow jest warunkiem
odbioru robot.
Odbidér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron.
W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robdt budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunigciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostaty stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie do wysokosci uzgodnionej przez Strony.
Podpisanie protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za wady w okresie gwaranciji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 14
dni.
W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziernn zwioki, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz usterek;

4) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia,

7) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opodznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez zamawiajgcedo;

8) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub
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b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

3. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez Wykonawce umowy, za ktére
umowa nie przewiduje kar umownych.

4. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od
cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposob niemozna zapobiec.

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

§9
1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.
2. Ustanowiony  kierownik budowy dziata w ramach  obowigzkéw  ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.
3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................. gwarancji co do jakosci wykonanych robot,
liczonej od dnia odbioru koncowego robét objetych umowa.

2. Zadzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie dzien podpisania protokotu koncowego odbioru robot
budowlanych.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkows i techniczng wykonanych robat,
b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwaranc;ji.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb moggcy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie Srodowiska, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usunigcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuniecia wad i usterek zostang potrgcone z zatrzymanej czesci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 16 ust. 3.

6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych materiatéw, niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych.

7. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady robot, na zadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Przyjmuje sie, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Okres gwarancji dotyczy
catosci robét wraz z oznakowaniem poziomym.

8. O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robot i przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich dokumentéow z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez organ Nadzoru
Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas ktdrejkolwiek kontroli budowy
jakichkolwiek uchybien, wad, usterek lub niezgodnosci z dokumentacjg, Wykonawca zobowigzany
jest bez zbednej zwloki do ich usuniecia, uzupetnienia lub przywrécenia do stanu zgodnego z
prawem.
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Rozwiagzanie umowy lub odstgpienie od umowy
§ 11
1. Zamawiajagcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy.
2. Zarazgce naruszenie warunkow umowy uwaza sie w szczegolnosci:

a) wynikajgce z winy Wykonawcy naruszenia termindw w realizacji umowy w stosunku do
warunkow okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym i w stopniu zagrazajgcym
terminowej realizacji umowy, badz przerwanie prac na okres 30 dni kalendarzowych,

b) wykonawca nie Swiadczy lub nienalezycie $wiadczy robote budowlang objeta niniejszg
umowa, W szczegolnosci nie przestrzega jej postanowien,

c) wykonywanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przy uzyciu materiatdbw niezgodnych z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i w
dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych w tej materii przepisach prawa,

d) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcego mu realizacje niniejszej
umowy.

3. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w oparciu o zapisy art.145a oraz odstgpi¢ od zawartej
umowy w oparciu o art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§12
1. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, ktory bedzie stanowi¢
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania
umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnosc lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

2. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robét
budowlanych,

2) przepisy dotyczace odbioru koncowego robot budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajacych z rozwigzania od umowy z winy Wykonawcy
stosuje sie.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac¢
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstagpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opoéznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 2 ust.1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) jezeli wykonawca nie dostarczy dokumentow o ktorych jest mowa w § 18 w terminie tam
okreslonym, po bezskutecznym uptywie 7 dniowego terminu wyznaczonego na
uzupetnienie dokumentow.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytacznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.
Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania

Umowy innemu podmiotowi.

§14
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
odstgpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do
wykonania robot budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnosé lub bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcow.
W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczgce kar umownych,
stosuje sie.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin
na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o
zamowienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub
powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy je
przediozy¢ na 14 dni przed planowang zmiang.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcag lub dalszym podwykonawcg brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme =zaptaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot
okreslonego w projekcie umowy;
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6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytgczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed Zamawiajgcym

za wykonanie catosci robét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnos$nie sposobu ptatnosci lub

zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcdéw, gwarancja terminowej
zaptaty).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy zlozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zi.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokos$ci 25 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg ha podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przediozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wartosci robot objetych dang umowg z podwykonawca za kazdy dzien opdznienia.
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Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzor gwarancji terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢
forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewa¢ na kwote nie mniejszg, niz
catos¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢é bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatna na kazde  zadanie, wystawiona na Zamawiajgcego.
W gwarancji winna znajdowac sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zapfata
w przypadku skorzystania z gwarancji, Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008
2001 0012 3419 0006 i jej treS¢ nie moze zawieraC zapisow takich jak: potwierdzenia podpisow
ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek,
obowigzku podpisania wezwania w obecnosci przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania
wezwania za posrednictwem banku w ktorym Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca
moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia
umowy z podwykonawcg, Wykonawca przedtozy gwarancje terminowej ptatnosci dla danego
podwykonawcy Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawca. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowa z podwykonawca/dalszym podwykonawca
za kazdy dzien opoznienia. Zamawiajgcy moze wstrzymaé roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie
od obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od
dokonania zapfaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania
przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przedtuzajacy jej waznos¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢é nowa
gwarancje.
Za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robot objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robdét wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Do zawierania umoéw o podwykonawstwo 2z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku, gdyby Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktéregokolwiek z
podwykonawcéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wynagrodzenia zaptaconego
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rzez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami. w
rzypadku gdy zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz ktéregokolwiek podwykonawcy
edzie kwestig sporna, wynikajgcg np. z braku realizacji umowy przez podwykonawce,

Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ stosowne zobowigzania i oswiadczenia na rzecz
Zamawiajgcego z ktérych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia podwykonawcow

p

okryje w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp.

21. W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane

(0]
n

bjete niniejszg umowa sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
ie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru

moze nakazaC wstrzymanie rob6t wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego

p

odwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ...l w wysokosci 5% ceny ofertowej tj. ... zt  (stownie
ZEOTY ORI ).

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru korcowego.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia stanowigca 30% wniesionego zabezpieczenia, zwrdcona
zostanie Wykonawcy nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przeglagdem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu o czas wystepowania przeszkod
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe” a
takze wprowadzenia jednego ze stanéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wskazanych
przeszkod miaty wptyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w przypadku
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg prawidtowe
wykonanie zamowienia zgodnie z technologig, co zostanie udokumentowane poprzez
stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie
Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

lub niewybuchéw, wykopalisk archeologicznych, termin na wykonanie umowy moze zostaé
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zosta¢
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajgce
z okolicznosci okreslonych w pkt ¢) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
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wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewodztwa w
ktorym roboty sg wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robdét na podstawie
kosztorysow ofertowych,

f) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzgdzania aneksu, po przedtozeniu
przez wykonawce wniosku,

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

h) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktdre wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje,

obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuaciji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy
badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie

poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie

zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepiséw prawa i SIWZ.

W przypadku wystgpienia zmian osOb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spetniajace warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do

umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem

koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci

opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostgpie do informacji publicznej
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych
go danych w zakresie obejmujgcym imig i nazwisko.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
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Postanowienia koricowe
§19

1. Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

3. Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza si¢ za doreczone prawidtowo.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczna, chyba ze umowa stanowi inacze;j.

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Strony ustalaja, ze spory wynikajgce z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegodlnosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczacym wykonywania robét budowlanych.

§ 20
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.
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