
Załącznik nr 9B  Projekt umowy 
Wykonanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych powiatu krasnostawskiego z podziałem na 4 części. 
Część B. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi nr 3122L Łopiennik – Żulin –Rejowiec od km 4+728 do km 
5+828 dł. 1,100 km" 
 

 1

Znak:…………………. 
 UMOWA  Nr ....... 

 
zawarta w dniu ……………………. w Krasnymstawie pomiędzy Powiatem Krasnostawskim  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209  reprezentowanym 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw REGON 
110199172, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: 
1. ……………….  – Dyrektor 
przy kontrasygnacie 
2. ……………….  – Główny Księgowy  
 
a 

I. *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod nazwą …………………………………………………………..z siedzibą w …………………….  
ul. ………………………………………….……. (adres),  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………….………..,  
REGON ………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części 
– jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna),  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez 

1. ……………………………….. 
2. ………………………………. 

lub reprezentowaną przez  
1. ……………………………… 

działającą na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 

II. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …………………………….…., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………………… z siedzibą w……………………, ul. ………………….………….. (adres) – 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik do umowy, NIP ………………, REGON …………..…., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez 

1. ……………………….…  
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 132 ustawy  
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019  
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia o wartości równej lub 
przekraczającej kwotę 214.000 euro co stanowi równowartość kwoty 913.630 zł, została zawarta 
umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Wykonanie dokumentacji 
projektowej dla dróg powiatowych powiatu krasnostawskiego z podziałem na 4 części.  
Część B. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi nr 3122L Łopiennik – 
Żulin –Rejowiec od km 4+728 do km 5+828 dł. 1,100 km". 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) opracowanie projektu budowlanego w tym projektu technicznego występujących branż, 

przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie 
wymaganych warunków technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień,  

2) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej wersji opracowanej dokumentacji 
projektowej oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację zadania 
wraz ze wszystkimi załącznikami i dokonaniem wszelkich niezbędnych uzupełnień i poprawek 
oraz uzyskaniem uzgodnień, opinii i sprawdzeń niezbędnych do uzyskania w/w decyzji. 
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3. Zamówienie obejmuje pozyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie kompletnej dokumentacji 
projektowej dla w/w zadania, pozyskanie wymaganych uzgodnień z mediami i wykonanie projektu 
organizacji ruchu, opracowanie dokumentacji w zakresie budowy kanałów technologicznych lub 
uzyskanie odstępstwa, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwalającej na realizację zadania. 
Zamówienie obejmuje również wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich. 

4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi 
powiatowej Nr 3122L na odcinku o dł. 1,100 km. Planowany odcinek drogi położny jest w całości na 
terenie gminy Łopiennik Górny. Droga klasy „Z”. Szerokość istniejącej nawierzchni wynosi 5,5 m. 
Wzdłuż planowanego odcinka jezdni znajdują się obustronne pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. 
W pasie drogowym przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowane są przyłącza: teletechniczne oraz 
światłowód. Zakłada się zaprojektowanie jezdni o szer. 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji zjazdów z 
drogi (na terenie zabudowy zaprojektowanie zjazdów z drogi o nawierzchni twardej, natomiast poza 
terenem zabudowanym zjazdy o nawierzchni z kruszywa), poboczy utwardzonych kruszywem. 
Wykonanie oznakowania poziomego w technologii oznakowania grubowarstwowego o strukturze 
nieregularnej – linie przystankowe P17, przystanków komunikacji publicznej z peronami (lokalizację 
należy uzgodnić z Gminą) wielkość peronu umożliwiająca na usytuowanie wiaty przystankowej  
i wymianę oznakowania pionowego na nowe. W ramach zadania należy przebudować skrzyżowanie  
z drogą powiatową nr 2120L oraz należy uwzględnić remont istniejących przepustów. Konserwacja 
rowów przydrożnych. W zakresie prac projektowych, związanych z przebudową drogi przewiduje się: 
budowę kanałów technologicznych lub uzyskanie odstępstwa.  

5. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności: 
a) projekt budowlany (tj. projekt architektoniczno- budowlany, projekt zagospodarowania terenu, 

projekt techniczny) w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz 
spełniający warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach – po 6 egzemplarzy, 

b) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 6 egzemplarzy 
c) zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu – 6 egzemplarzy 
d) kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze,  
e) przedmiar robót – 3 egzemplarze, 
f) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – 3 egzemplarze, 
g) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana),  
h) operat wodno-prawny – 6 egzemplarzy (jeśli wymagany), 
i) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku nałożenia takiego obowiązku 

na inwestora przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, 
j) w przypadku kolizji z elementami infrastruktury technicznej w dokumentacji należy ująć projekt 

budowlany przebudowy infrastruktury – po 6 egzemplarzy. 
9.  Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie: 

a) papierowej w podanych wyżej ilościach, 
b) w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 komplety tj.: 
 pełen komplet wersji papierowej w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnie 

dostępnych programów komputerowych w formacie PDF, 
 wszystkie materiały tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje itp.) w formacie DOC, 

XLS, 
 przedmiary i kosztorysy w programie kompatybilnym z FORTE lub w XLS.. 

 
Obowiązki stron 

§ 2 
1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy opracowanie 

przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami 
wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, w szczególności zgodnie z: 

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.), 
b) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn.zm.), 
c) ustawą z dnia 21 marca 2019 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), 
d) ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 450 z późn. 

zm.), 
e) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 
1609), 

f) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

g) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129), 

h) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.  
z 2016r., poz. 124), 

i) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000r. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 

j) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.), 

k) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310), 

l) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
(t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 784), 

m) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) 
n) obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami 

przeciwpożarowymi itp. 
2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia 

należy: 
 opracowanie przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie, zgodnie  

z wymaganiami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym techniczno- 
budowlanych i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

 zapewnienie udziału w razie wystąpienia potrzeby w opracowaniu projektów osób posiadających 
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne 
koordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, z 
uwzględnieniem specyfiki projektowanego obiektu, 

 uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów wraz z uzyskaniem we własnym zakresie 
wszelkich niezbędnych materiałów przedprojektowych,  

 branie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego  
w trakcie projektowania w celu omówienia problemów projektowych i dokonywania niezbędnych 
uzgodnień, 

 wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
 uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami mediów, 
 wykonanie wszelkich opracowań nie wymienionych w treści umowy, uzyskanie wszystkich 

wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, a także wykonanie wszystkich innych 
czynności nie wymienionych w treści umowy, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy 
określonego w §1, 

 sprawdzenie wykonanego przedmiotu umowy pod względem jego zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami 
dotyczącymi projektowania, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, 

 sporządzenie wykazu opracowań oraz złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że 
przedmiot umowy został wykonany zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno - budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Opracowania projektowe winny zawierać oświadczenie o dokonaniu uzgodnień 
międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantów 
branżowych, 

 użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów i narzędzi, w tym koszty 
przejazdów oraz badań związanych z wykonaniem prac objętych niniejszą umową z Wykonawcą, 

 udzielenie wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas 
składania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

3. Roboty budowlane objęte dokumentacją projektową należy opisać w sposób wyczerpujący, 
jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi z 
ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze 
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zm.). 
4. Do opisu urządzeń należy załączyć rysunki lub schematy urządzeń. Urządzenia powinny być tak 

zaprojektowane, aby spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Każdy rysunek ma być 
podpisany przez projektanta.  

5. Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. 
uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień. 

6. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej  
u Zamawiającego. 

7. Wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa: 
a) powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie 

skoordynowana i uzgodniona branżowo, 
b) powinna być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych  

i materiałowych, 
c) zawierająca kserokopie dokumentów – to dokumenty te powinny być potwierdzone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres 
czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Wykonawca  
w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją 
zamówienia wraz z oświadczeniem (wzór załącznika nr 10 do SWZ), że osoby te zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu 
wykonującego prace Wykonawca powiadomi zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie 
może ulec zmianie.  

9. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umów o pracę pozbawionych danych 
osobowych pracowników, celem weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości 
zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych czynności 
i/lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie 
odprowadzonych składek, w postaci zaświadczenia ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń pozbawionych danych osobowych.  Zamawiający 
zastrzega również możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania 
zadania, a także w przypadku gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – 
możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. W przypadku o którym mowa w ust. 9, Zamawiający w formie pisemnej powiadomi wykonawcę  
o rodzaju dokumentów lub informacji jakich będzie wymagał oraz terminie ich przedłożenia.  

 
§ 3 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zamówienia w tym między innymi z 
postanowieniami § 1 ust.4 umowy oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego 
wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z 
błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 
umowy. 

 
Termin realizacji 

§ 4 
1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu w terminie  

od dnia zawarcia umowy do 9 miesięcy. 
2. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
3. Na usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji obligatoryjnie, licząc od 

dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) Wady, usterki i nieprawidłowości zmniejszające wartość użytkową przedmiotu umowy, 
b) usunięcie wad i usterek oraz nieprawidłowości stwierdzone w toku czynności odbioru  

i ujawnionych w okresie gwarancji. 
5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji brakujących elementów  

w dokumentacji ze względu na cel jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia, wad bądź usterek oraz 
nieprawidłowości, wykonawca będzie zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  
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6. W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę stwierdzonych wad  
i usterek, nieprawidłowości czy braku elementów w dokumentacji ze względu na cel jakiemu ma 
służyć przedmiot zamówienia, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 
a także nałożenia kary umownej o której jest mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy. 

 
§ 5 

Ewentualne wady, usterki, nieprawidłowości czy braki elementów w dokumentacji stanowiącej przedmiot 
umowy, Zamawiający będzie reklamował niezwłocznie po ich ujawnieniu, jak również w trakcie realizacji 
zadania inwestycyjnego na podstawie przedmiotowej dokumentacji i ma prawo żądać bezpłatnego ich 
usunięcia w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, albo w innym uzgodnionym przez strony terminie. 
 

Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto 
w kwocie: …………… słownie: …………………………………….……………………………, w tym VAT 
w kwocie ………………. zł, przy stawce podatku VAT - ……%, wartość bez podatku VAT (netto) 
wynosi :………………….zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje pełny zakres prac stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od zakresu prac 
projektowych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji, poza okolicznościami 
przewidzianymi w § 10 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr: ……………………………….  
4. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  

z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował: Powiat Krasnostawski  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarząd Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw. 

5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle / nie wyśle* (*niewłaściwe skreślić) 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1666). 

6. Zapłata za fakturę nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). Wykonawca jest 
zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

 
Warunki płatności 

§ 7 
Strony postanawiają, że zapłata na rachunek Wykonawcy będzie uiszczona w ciągu 30 dni licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwym  protokołem 
odbioru wykonania przedmiotu umowy i odebrania go ze strony Zamawiającego. 

 
Kary umowne 

§ 8 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących przypadkach  
i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego 

brutto całego zadania, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę lub 
Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2. Zamawiający obniży wynagrodzenie za niedotrzymanie terminu wykonania określonego 
w umowie całości zadania w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki 
licząc od następnego dnia, w którym zadanie miało być zakończone, zgodnie z § 4 ust.1 umowy. 

3. Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną za niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 4 ust. 5 
niniejszej umowy, wyznaczonego Wykonawcy w celu usunięcia w okresie gwarancji brakujących 
elementów w dokumentacji, wad bądź usterek oraz nieprawidłowości, w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia, w którym upłynął 
wyznaczony termin. Zapłata przez Wykonawcę nałożonej i naliczonej kary nastąpi na podstawie noty 
obciążeniowej skierowanej do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej  w 
terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Łączona maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 6 ust. 1. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

7. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej  
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzyści także w przypadkach naruszenia przez 
Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 

8. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 
9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza 

jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, 
którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec. 

10. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych Wykonawcy 
wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 
dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

11. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

12. Powiadomienie o którym mowa w ust. 12 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej: ………………………………. 

13. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 12 jest: 
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru, 
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 12 lit. b). 
 

Prawa autorskie 
§ 9 

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego ogół autorskich praw 
majątkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, na wszelkich polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1231 ze zm.), a w szczególności: 
a) wykorzystanie Opracowania w działalności Zamawiającego. 
b) utrwalenie dowolną techniką, w szczególności drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

ręcznie, mechanicznie, na nośnikach informatycznych.  
c) zwielokrotnienia w dowolnej ilości w każdej możliwej technice, w szczególności drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, fotograficznej, ręcznie, mechanicznie. 
d) wprowadzania do pamięci komputera (-ów). 
e) zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego. 

 
Zmiany umowy 

§ 10 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

w postaci aneksu. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wprowadzenia zmian 

przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług.  
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia (z tym, 

że maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust.1 niniejszej umowy nie 
może przekroczyć 10 %) lub terminu realizacji umowy (przy zastrzeżeniu, że termin wykonania umowy 
może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia) lub 
przyjętych rozwiązań technicznych, w przypadku:  
1) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie materiałów geodezyjnych  

(w szczególności map) lub uzgodnień lub opinii lub decyzji lub nie przeprowadzenia weryfikacji 
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dokumentacji geodezyjnej - warunkujących kontynuację i zakończenie prac projektowych lub nie 
otrzymania ostatecznej decyzji; 

2) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi 
warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym 
czasie;  

3) wystąpienia zmiany stanu prawnego lub konieczności uwzględnienia wpływu innych 
przedsięwzięć i działań powiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy lub kolizji przedmiotu 
umowy z innymi istniejącymi pracami projektowymi realizowanymi przez osoby trzecie;  

4) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego zmianami prawa i dotyczącymi stron umowy lub 
obiektu budowlanego lub prowadzonych prac projektowych lub dokumentacji geodezyjnej 
wynikającej z map do celów projektowych;  

5) zmiany zakresu projektowania przez zamawiającego wynikające z wykonania innych prac 
koniecznych lub zamiennych; 

6) konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia aby było możliwe 
zakończenie opracowania, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są 
korzystne dla Zamawiającego, 

7) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne  
i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski 
żywiołowej a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem 
wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy. 

4. Strony również dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie zmiany 
zakresu projektowania, w tym przekwalifikowania zamierzenia budowlanego na określone w art. 3 
pkt 6 lub pkt 7 albo pkt 8 Prawa budowlanego wraz z wykonaniem dodatkowych opracowań 
projektowych, również w przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID, ze względu na 
wystąpienie po podpisaniu umowy zmian w granicach ewidencyjnych działek na mapie, w tym 
również konieczności dokonania rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej poza istniejący pas 
drogowy, czego Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności przed podpisaniem umowy nie 
mógł przewidzieć. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian umowy o których jest 
mowa w niniejszym ustępie, Strony również dopuszczają w takim przypadku  możliwość zmiany 
istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia (z tym, że maksymalna zmiana wartości 
wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust.1 niniejszej umowy nie może przekroczyć 40 %) lub 
terminu realizacji umowy (przy zastrzeżeniu, że termin wykonania umowy może zostać wydłużony  
o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 
ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia). 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie zmiany ilości 
podziałów geodezyjnych działek  w ilości innej  niż określona w § 1 ust. 4. W przypadku wystąpienia 
konieczności dokonania zmian umowy w zakresie ilości  podziałów geodezyjnych strony umowy 
dopuszczają również możliwość zmiany  wynagrodzenia (z tym, że maksymalna zmiana wartości 
wynagrodzenia brutto określona w § 6 ust.1 niniejszej umowy nie może przekroczyć 40 %) lub 
terminu realizacji umowy (przy zastrzeżeniu, że termin wykonania umowy może zostać wydłużony o 
czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 
ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia) przy zastrzeżeniu, że 
zmiana wynagrodzenia będzie uzależniona od ilości dzielonych działek wynikającej z mapy do celów 
projektowych oraz projektu budowlanego i dokonana w oparciu o kalkulację ceny brutto podziału 
jednej działki określoną w ofercie Wykonawcy.  

6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody stron na 
rzecz osób trzecich. 

7. W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczającej 12 miesięcy, będą miały zastosowanie 
przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie: 
a) stawka podatku od towarów i usług, 
b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie 
bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a –d niniejszego ustępu na zasadach 
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określonych w ust 7 do ust. 14 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, 
że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości 
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa w lit. a) - d) wymaga 
zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów  
i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 
aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia 
umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po 
wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe 
postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie 
miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 
kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie 
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od 
towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 
podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą 
podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany 
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie 
do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie 
podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  
wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 
kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie 
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu 
dla swej ważności sporządzonego na piśmie. 

11. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących 
przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na 
ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne 
odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją przedmiotu Umowy.  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie  
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatami do 
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę od osób zatrudnionych 
wykonujących Przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością wpłat realizowanych przed 
zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością 
wpłat po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  
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Kwota odpowiadająca zmianie kosztu będzie odnosić się wyłącznie do części wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych od osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
odpowiadającej zakresowi, w jakim osoby te wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją 
Przedmiotu umowy.  

14. W przypadkach określonych  w ust. 9-12 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie 
do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio 
związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 8 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu 
pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,  
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt b)-d) niniejszego paragrafu, może 
ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku  
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 8 niniejszej 
paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

a. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 8 pkt b) - Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po 
zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu 
(części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi; 

b. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 8 pkt c) - Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej 
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi; 

c. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 8 pkt d) -Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienie wysokości wpłat jako podmiot zatrudniający do 
pracowniczych planów kapitałowych z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim osoby 
zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
odpowiadających temu zakresowi, dokonywane przed zmianą zasad gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz po zmianie tych zasad. 

15. Zamawiający może dokonać zmian w zawartej umowie w przypadku wystąpienia okoliczności  
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 
Odstąpienie od umowy 

§ 11 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

b) w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykonywania zleconego zadania oraz dochodzenia od 
Wykonawcy roszczeń z tytułu szkód powstałych w wyniku wadliwego wykonywania zobowiązań 
umownych, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym, w 
takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego jemu z tytułu 
wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych. 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu 
postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub 
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ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy, 

d) nie rozpoczął prac w terminie 30 dni od podpisania umowy, bądź przerwał ich realizację na okres 
30 dni kalendarzowych. 
Zapisy § 8 pkt 3 umowy stosuje się. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, 
które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 
2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 
Europejskiej. 

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy.  

4.  W przypadku o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Odstąpienie od umowy o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpi w 
terminie 7 dni od momentu powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia. W przypadku odstąpienia 
przez Zamawiającego od umowy, z winy Wykonawcy, Wykonawcy wynagrodzenie nie przysługuje. 

 
Dostęp do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych 

§ 12 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 
2019r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 
udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go 
danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie 
wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska 
dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 
do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2 016), dalej „RODO”, a Wykonawca - podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 13 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
 

§ 14 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe lub związane z realizacją 

Umowy i z tego tytułu staje się stroną potencjalnego postępowania. 
3. Powstanie i trwanie sporu pomiędzy stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia wykonawcy  do 

zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu umowy. 
 

§ 15 
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Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 
 

 
 


