. Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L topiennik - Zulin — Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dt. 0,286 km”

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
przy kontrasygnacie
2 — Gtoéwny Ksiegowy
a

l. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
SPOIKG PO NAZWG ..eieiniiii e Z siedzibg W ...ooiieiiii
Ul s (adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....................... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Informaciji Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ........................
REGON .....cccoiiiiiiinnns , kapitat zaktadowy ....................... zt (jezeli Wykonawcg jest spofka
z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony ................cccceeeviiiiin (w catosci lub w

czesci — jezeli Wykonawcag jest spotka akcyjna),
zwang dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez

lub reprezentowana przez
1,
dziatajgcg na podstawie pethomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Pania/Panem ...........ccoooiiiiiiiiii , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
............................................. z siedzibgW.........oooeeveie, Ul ... (@dres)
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................. ,REGON ............ee.us ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez

d2|alajaca/—ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019
z pézn. zm.) w trybie podstawowym, o wartosci zaméwienia ponizej 5.350.000 euro co stanowi
réownowartos¢ kwoty 22.840.755 zl, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3122L Lopiennik - Zulin — Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dt. 0,286
km” w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze ztozong oferta.
2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:

a) W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi powiatowej nr 3122L o dt. 0,286 km.
Droga o szerokosci jezdni 5,50 m z poszerzeniami na tukach poziomych, szeroko$¢ pasa ruchu
wynosi 2,75 m. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odwodnienia drogi za pomocag spadkow
podtuznych i poprzecznych do rowdw przydroznych, przebudowe istniejgcych rowow, przepusty
pod zjazdami z rur PEHD, wymiane istniejgcego przepustu na przepust z rur PEHD w km
12+421,20 o srednicy 23150, dtugosci L=15,0 m. Pobocza zjazdéw o szerokosci 075 m nalezy
wykona¢ jako gruntowe umocnione kruszywem. W zakresie inwestycji wystepuje réwniez
skrzyzowanie z drogg gminng nr 110099L w km 12+181,55, ktére zostato przewidziane jako
skrzyzowanie zwykte, typu T, z promieniami R8 i R12 m. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie
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warstw podbudowy warstwy wyréwnawczej, warstwy wigzacej oraz warstwy Scieralnej — w
zaleznosci od odcinka drogi nalezy zastosowa¢ odpowiednie parametry warstw. Przebudowa na
catej dtugosci odcinka przewiduje budowe i przebudowe zjazdéw do nieruchomosci przylegtych
do drogi, zjazdy indywidualne o szerokosci nawierzchni 4,0 m i o szerokosci nawierzchni 6 m
umiejscowione na granicy dwoch dziatek oraz zjazdy publiczne o szerokosci nawierzchni 5,0 m.
Inwestycja obejmuje rowniez wykonanie oznakowania pionowego oraz barier stalowych U-14a.
b) Materialy pochodzgce z rozbiérek bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
. Opis i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zamodwienia okreslone sg w SWZ
wraz z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, przedmiarze robét - stanowigcym czes¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci
robot.
. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robdt i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z pdzn. zm.); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedéow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem

podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robot oraz
wprowadzi wlasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do wykonawcy nalezy
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania.

. Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa
dotyczgca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji
zamowienia.

Termin realizacji

§2
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ catos¢ robot stanowigeych przedmiot umowy w terminie od
dnia zawarcia umowy do 45 dni (j. do dnia. .............. )-

Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegodlnosci w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo osd6b trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzgdku oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek wykonywania
robot budowlanych.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy
bedzie podpisany przez wszystkie strony protokét kohcowego odbioru robot.

Obowiazki stron

§3
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1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej

2)
3)
4)

dokumentaciji;

potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;
zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia.

1)

»

o 01k W
Nt NS NN

11)

12)

13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)

22)
23)

Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot (STWIORB)., dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych

robot,

utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,

uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogg wystgpic w

trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z

nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym

zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci oznakowania

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robé6t budowlanych oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wpltyw na terminowa
i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia,

dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytgczen i wigczen

przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca,

uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

uporzagdkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych robot,

zabezpieczenia zdemontowanych materiatdw i urzadzen w sposOb niezagrazajgcy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

zgtoszenia wykonania robot do odbioru,

wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen, przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzehn réwnowaznych lub nie

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia

z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

dostarczenia $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty i

urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu

zamowienia,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j,

przygotowania dokumentow do odbioru koncowego,

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
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kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

24) przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

25) przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

) tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

) usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

28) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca,

31) prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

32) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

33) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakos¢ i ilos¢
wykonanych robodt, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWIORB. Badania kontrolne
sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

34) wykonania robot tymczasowych, ktére mogg by¢é potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

35) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

36) pozyskania - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopow.

Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wtasnych Wykonawcy.

Materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robét oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace materiatow

i urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddw pochodzenia

materiatéw i urzgdzen oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak

i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania

mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robét.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca

zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa

i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych

Srodkéw ostroznosci.

Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych

przez Wykonawce oraz robot budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza

Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg

wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robot, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0so6b trzecich w sposob nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec o0séb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot,

elementdéw, urzgdzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.
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Wykonawca jest wytwércg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w ustawie z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania sie¢ Wykonawcy
w szczegolnosci:
a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji moggcych
stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,
b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,
c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzaé zagrozenie dla
srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,
d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we witasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majgcych realizowaé zamoéwienie jezeli zakres
czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem robét przeditozy Zamawiajgcemu wykaz oséb
zwigzanych z realizacjg zamoéwienia wraz z oswiadczeniem (wzor zatgcznika nr 9 do SWZ), ze
osoby te zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi
zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie. (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce do przedtozenia umow o prace pozbawionych danych
osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie
ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajacy
zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce
o rodzaju dokumentoéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.
Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada
wykonawca.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: ..t , W tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, warto$¢ robot bez podatku

VAT (netto) wynosi @..........c.coeeennen. zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zaméwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
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Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane Iub wustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U z 2018 r. poz. 2191).

Zaptata za fakture nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje .mechanizm podzielonej ptatnosci’.

Warunki ptatnosci
§5

Zamawiajacy przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu catosci zadania.
Rozliczenie koncowe nastapi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczgc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym  protokotem odbioru
wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu  dokumentéw
potwierdzajgcych  dokonanie  zaptaty = wymaganego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nr: ......ccoviiiiiiiiiiiiiirir s
Za dzien zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic¢ tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbioér robot
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbidr techniczny potwierdzajagcy faktyczne wykonanie catosci robét (dla odbioru koncowego),
potwierdzone sporzgdzeniem protokotu odbioru robot dokonanym przez kierownika budowy,
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru — bedace =zatgcznikiem do zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,

2) odbiér koncowy po zakohczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamodwienia — bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowe;.

Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczagc od daty zgtoszenia

do odbioru przez Wykonawce

Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robét petng dokumentacje potwierdzajgcg

ich zakonczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatbw oraz geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przediozy

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej

w formacie docx i pdf. Przedtozenie w/w dokumentow jest warunkiem odbioru robét.

Odbioér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

stron. W protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegodlnosci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczgce jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego, lub Wykonawcy, ktore

uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robdt budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin

odbioru koncowego robot budowlanych.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
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Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,
3) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoj bieg
terminy gwarancji i rekojmi.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dluzszym
niz 14 dni.
W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz usterek;

4) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu osoéb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcego;

8) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysoko$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu pfatnosci,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15
ust.2 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzier zwtoki,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokos$ci 200 zt za
kazdy dzien zwtoki,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt.

12) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub
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c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,
— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. tagczona maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, wynosi 20%.
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

5. Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyZzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od
cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktbremu w zaden sposob nie mozna zapobiec.

7. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

10.Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b)

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

§9
Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.
2. Ustanowiony kierownik budowy dziala w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie
Prawo budowlane.
3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

—_

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10
. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty (w tym
oznakowanie poziome) i zamontowane urzgdzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartos¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmiag
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

—_

Strona 8z 16



. Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L topiennik - Zulin — Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dt. 0,286 km”

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zlecic¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastgpczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapfaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-Mail @ o

13.W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwaranc;ji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c) ogloszeniu swojej likwidaciji,

b) zawieszeniu dziatalnosci.

Odstapienie od umowy
§ 11
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstapienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie skutek
wylgcznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.
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§12
1. W przypadku odstgpienia umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy sklada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili odstagpienia, ktéry bedzie stanowi¢ podstawe
do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnos¢ lub bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
a takze dalszych podwykonawcow.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):
1) Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
robo6t budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,
2) przepisy dotyczace odbioru korncowego robo6t budowlanych stosuje sie odpowiednio,
3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,
4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajgcych z odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

zmiana dotyczy.
4. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

N

§14

W przypadku odstagpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-odbiorczy
terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

c) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy wedlug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

Strona 10z 16



. Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3122L topiennik - Zulin — Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dt. 0,286 km”

dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia

zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin

na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o

zamowienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub

powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy je
przediozy¢ na 14 dni przed planowang zmiana.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy i jej zmian

w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez

Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,

14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego

projektu umowy i jej zmiany.

Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawca brak bedzie wskazania:

terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z

umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o

podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy

wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme zapfaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robdt

okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytaczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed Zamawiajgcym

za wykonanie catosci robat, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego

zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez

Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisdw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcdéw, gwarancja terminowej
zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zlozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,

w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do

umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza si¢ za akceptacje umowy i jej zmian przez

Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%

wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
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zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci
200 zt.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co

do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej

zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.
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W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przediozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w_wysokosci
0,5% wartosci robot objetych dang umowg z podwykonawca za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wzor gwarancji terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢
forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewac¢ na kwote nie mniejsza, niz
catos¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢é bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatha na kazde Zgdanie, wystawiona na Zamawiajgcego. W gwarancji winna
znajdowaé sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zaptata w przypadku
skorzystania z gwarancji, Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012
3419 0006 i jej treS¢ nie moze zawiera¢ zapiséw takich jak: potwierdzenia podpisow ztozonych na
wezwaniu do zaptaty przez bank w ktorym Zamawiajgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania
wezwania w obecnosci przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za
posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca moze zostac
zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcg, Wykonawca przedtozy gwarancje terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy
Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowg z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg
za kazdy dzieh zwioki. Zamawiajagcy moze wstrzymaé roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie
od obowigzku zaptaty kary umownej, o kitérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od
dokonania zapfaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania
przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przedtuzajacy jej waznosé o kolejne 45 dni lub ztozy¢é nowg
gwarancije.
Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robot objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robdét wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
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Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane

objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wstrzymanie robot wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zt  (stownie
ZEOTY ORI ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie ............. miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru korncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... zZtotych (stownie: ..........................), zostanie zwrécona nie pozniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ........... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W
trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przeglgdem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu o czas

wystepowania przeszkdd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski
zywiotowe” a takze wprowadzenia jednego ze standéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
wskazanych przeszkdd miaty wplyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidiowe wykonanie zamdwienia zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane
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poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania przeszkody,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, =z zastrzezeniem uwzglednienia
ewentualnego przyczynienia sie Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

b) termin realizacji przedmiotu umowy o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia niewybuchdéw, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zosta¢
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

e) zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajace
z okolicznosci okreslonych w pkt c) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewédztwa w
ktorym roboty sg wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny rob6t na podstawie
kosztorysow ofertowych. Maksymalna zmiana warto$ci wynagrodzenia brutto nie moze
przekroczy¢ 15 %.

f) zmiany stawki podatku od towardow i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzgdzania aneksu, po przedtozeniu
przez wykonawce wniosku,

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

h) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajacy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami, jednak nie mniej niz
85% wartosci zamoéwienia brutto okreslonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje,

obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuaciji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy
badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie

poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci Swiadczen i

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiange umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie

zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisow prawa i SWZ.

W przypadku wystgpienia zmian osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne speiajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem

koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczajgcej 12 miesiecy, beda miaty

zastosowanie przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamowien publicznych.
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16. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treS¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzgcg dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imig i nazwisko.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC przepisdbw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koricowe
§19

1. Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

3. Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie lub drogg elektroniczna,
chyba Zze umowa stanowi inacze;j.

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem Ilub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z umowy bedag rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sagdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczagcym wykonywania robét budowlanych.

§ 20
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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