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  Znak:………………. 
 UMOWA  Nr ................ 

 
zawarta w dniu ……………………. w Krasnymstawie pomiędzy Powiatem Krasnostawskim  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209  reprezentowanym 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw REGON 
110199172, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: 
1. ……………….   – Dyrektor 
przy kontrasygnacie 
2. ………………   – Główny Księgowy  
 
a 

I. *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod nazwą …………………………………………………………..z siedzibą w …………………….  
ul. ………………………………………….……. (adres),  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………….………..,  
REGON ………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w 
części – jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna),  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez 

1. ……………………………….. 
2. ………………………………. 

lub reprezentowaną przez  
1. ……………………………… 

działającą na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 

II. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …………………………….…., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………………… z siedzibą w……………………, ul. ………………….………….. (adres) 
– zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik do umowy, NIP ………………, REGON …………..…., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez 

1. ……………………….…  
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019  
z późn. zm.) w trybie podstawowym, o wartości zamówienia poniżej 5.350.000 euro co stanowi 
równowartość kwoty 22.840.755 zł, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie pn. „Przebudowa drogi 
powiatowej nr 3122L Łopiennik  - Żulin – Rejowiec od km 12+150 do km 12+436 o dł. 0,286 
km” w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze złożoną ofertą. 

2. Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy obejmują m.in.:  
a) W ramach inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 3122L o dł. 0,286 km. 

Droga o szerokości jezdni 5,50 m z poszerzeniami na łukach poziomych, szerokość pasa ruchu 
wynosi 2,75 m. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie odwodnienia drogi za pomocą spadków 
podłużnych i poprzecznych do rowów przydrożnych, przebudowę istniejących rowów, przepusty 
pod zjazdami z rur PEHD, wymianę istniejącego przepustu na przepust z rur PEHD w km 
12+421,20 o średnicy 2Ø150, długości L=15,0 m. Pobocza zjazdów o szerokości 075 m należy 
wykonać jako gruntowe umocnione kruszywem. W zakresie inwestycji występuje również 
skrzyżowanie z drogą gminną nr 110099L w km 12+181,55, które zostało przewidziane jako 
skrzyżowanie zwykłe, typu T, z promieniami R8 i R12 m. Przebudowa drogi obejmuje wykonanie 
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warstw podbudowy warstwy wyrównawczej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej – w 
zależności od odcinka drogi należy zastosować odpowiednie parametry warstw. Przebudowa na 
całej długości odcinka przewiduje budowę i przebudowę zjazdów do nieruchomości przyległych 
do drogi, zjazdy indywidualne o szerokości nawierzchni 4,0 m i o szerokości nawierzchni 6 m 
umiejscowione na granicy dwóch działek oraz zjazdy publiczne o szerokości nawierzchni 5,0 m. 
Inwestycja obejmuje również wykonanie oznakowania pionowego oraz barier stalowych U-14a. 

b) Materiały pochodzące z rozbiórek będą rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

3. Opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w SWZ  
wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót, przedmiarze robót - stanowiącym część informacyjno-pomocniczą określenia ilości 
robót. 

4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, zawartą z Zamawiającym 
umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną podczas prowadzenia robót i sporządzi geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z ustawą Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z póżn. zm.); dokumentacja geodezyjno 
kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  
i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku, 
gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca o wykryciu błędów w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który w porozumieniu z projektantem 
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do minimalizacji utrudnień na drogach podczas prowadzenia robót oraz 
wprowadzi właściwą i czytelną informację o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej 
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom drogi. Do wykonawcy należy 
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania. 

8. Integralne części składowe umowy stanowią: dokumentacja techniczna, szczegółowa specyfikacja 
techniczna wykonania i odbioru robót, oferta wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje 
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznał się z 
warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgłasza zastrzeżeń dotyczących przedmiotu 
umowy i warunków realizacji umowy. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa 
dotycząca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczająca do realizacji 
zamówienia. 

 
Termin realizacji 

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót stanowiących przedmiot umowy w terminie od 

dnia zawarcia umowy do 180 dni (tj. do dnia …………..). 
2. Przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych Zamawiający przekaże Wykonawcy 

protokołem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy 
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo osób trzecich. 

3. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.  
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także 
utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania 
robót budowlanych. 

4. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę 
osiągnięcia gotowości do odbioru końcowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy 
będzie podpisany przez wszystkie strony protokół końcowego odbioru robót. 
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Obowiązki stron 
§ 3 

1. Do obowiązków Zamawiającego  należy w szczególności: 
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbędnej 

dokumentacji; 
2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokołem zdawczo - odbiorczym; 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
4) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami; 
5) zimowe utrzymanie odcinka drogi objętego zamówieniem, 
6) terminowa zapłata wynagrodzenia.  

2. Wykonawca  realizując przedmiot umowy zobowiązany jest w szczególności do: 
1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

robót (STWiORB)., dokumentacją projektową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy 
technicznej, sztuką budowlaną, oraz innymi, obowiązującymi przepisami prawa i warunkami 
bezpieczeństwa, 

2) zapewnienia stałej obecności kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych 
robót,  

3) utrzymania w czasie prowadzenia robót czystości i porządku;  
4) przejęcia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
5) ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 
6) użytkowania przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych robot 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowania znakami informacyjnymi 
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrożenia, oraz dbania o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

7) usunięcia wszelkich usterek i wad powstałych w trakcie prac, jak i tych, które mogą wystąpić w 
trakcie okresu gwarancji, a które ujawnione zostaną w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z 
należną starannością i pilnością oraz zgodnie z przepisami i normami obowiązującymi w tym 
zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiającego, 

8) prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności oznakowania 
znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robót budowlanych oraz dbanie o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania, 

9) prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepisów bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, 
10) niezwłocznego powiadamiania Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową 

i zgodną z dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną realizację przedmiotu 
zamówienia, 

11) dokonania uzgodnień i uzyskania zezwoleń gestorów sieci oraz dokonania wyłączeń i włączeń 
przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejących czynnych sieci, 

12) naprawy uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 
się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

13) uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwoływanych przez Zamawiającego, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, 

14) uporządkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie późniejszym niż termin odbioru 
końcowego wykonanych robót,  

15) zabezpieczenia zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób niezagrażający życiu i 
zdrowiu pracowników i osób trzecich, 

16) zgłoszenia wykonania robót do odbioru, 
17) wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, przy czym w 

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych lub nie 
opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie będzie wymagało uzgodnienia  
z Zamawiającym i/lub z Projektantem, 

18) wykonywania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości,  

19) dostarczenia świadectw, aprobat technicznych, certyfikatów i atestów na materiały i 
urządzenia wbudowane przez Wykonawcę, 

20) dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jeśli będą niezbędne do realizacji przedmiotu 
zamówienia,  

21) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
22) przygotowania dokumentów do odbioru końcowego, 
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23) przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej 
zmian, 

24) przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 
umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

25) przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu, 

26) tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
27) usunięcia wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania, 
28) doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego, 
29) uwzględniania wytycznych Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. 
30) naprawy uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

31) prowadzenia prac w taki sposób, aby umożliwić właścicielom posesji dojazd do nich, jeśli 
bezpośredni dojazd nie jest możliwy przy wykorzystaniu innego ciągu komunikacyjnego, 

32) wykonania wszelkich badań laboratoryjnych koniecznych do prawidłowego wykonania 
zadania, 

33) poniesienia kosztów przeprowadzonych badań kontrolnych sprawdzających jakość i ilość 
wykonanych robót, w ilościach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne 
sprawdzające przeprowadzi niezależne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru  
w uzgodnieniu z Zamawiającym, 

34) wykonania robót tymczasowych, które mogą być potrzebne do wykonania robót 
podstawowych, 

35) niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 

36) pozyskania - własnym staraniem - składowiska (miejsc zwałki) przeznaczonego do wywozu 
materiałów pochodzących z rozbiórek, wykopów. 

3. Roboty budowlane objęte niniejszą umową wykonywane będą z materiałów własnych Wykonawcy. 
Materiały będą zgodne z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót oraz będą spełniały wymagania dotyczące materiałów  
i urządzeń ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczących dowodów pochodzenia 
materiałów i urządzeń oraz świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarówno po stronie Zamawiającego, jak 
i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania 
mu placu budowy do dnia końcowego odbioru robót. 

5. Podczas wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy 
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 
zobowiązuje się zorganizować prace w sposób nienarażający osób trzecich na niebezpieczeństwa  
i uciążliwości wynikające z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych 
środków ostrożności. 

6. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych 
przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża 
Wykonawcę. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje własne. 

7. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementów uzbrojenia 
podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za:  
1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 

przebywających w rejonie prowadzonych robót, mające związek z prowadzonymi robotami, 
2) szkody wynikające ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektów, budynku, materiałów, sprzętu i 

innego mienia ruchomego związane z prowadzeniem robót, oraz z tytułu wykorzystywania  
mienia nieruchomego osób trzecich  w sposób nieuprawniony w trakcie  prac  związanych z 
prowadzeniem robót, 

3) wszelkie szkody wobec osób trzecich spowodowane w rejonie placu budowy  
i w związku z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca zobowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt do naprawienia 
i doprowadzenia do stanu poprzedniego  zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektów, robót, 
elementów, urządzeń lub ich części w toku wykonywania prac. W wypadku takiej konieczności, 
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Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych już elementów robót, w sposób uniemożliwiający ich 
zniszczenie.  

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. 
odpadach. Wykonawca ma obowiązek gromadzić odpady w sposób określony w ustawie z dnia  
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania się Wykonawcy  
w szczególności: 
a) składowania na terenie budowy bezpośrednio na ziemi odpadów lub substancji mogących 

stwarzać zagrożenie dla środowiska, 
b) spalania jakichkolwiek odpadów na terenie budowy, 
c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogących stwarzać zagrożenie dla 

środowiska do gleby, wody lub kanalizacji, 
d) mycia pojazdów i maszyn na terenie budowy w miejscach mogących zanieczyścić środowisko 

substancjami niebezpiecznymi. 
11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres 
czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). 
Wykonawca na 5 dni przed rozpoczęciem robót przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 
związanych z realizacją zamówienia wraz z oświadczeniem (wzór załącznika nr 9 do SWZ), że 
osoby te zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku konieczności 
wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi 
zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. (obowiązek ten nie 
dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy). 

12. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umów o pracę pozbawionych danych 
osobowych pracowników, celem weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie 
ilości zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych 
czynności i/lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie 
odprowadzonych składek, w postaci zaświadczenia ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń pozbawionych danych osobowych.  Zamawiający 
zastrzega również możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu 
wykonania zadania, a także w przypadku gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia 
personelu – możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 
Pracy. 

13. W przypadku o którym mowa w ust. 11, Zamawiający w formie pisemnej powiadomi wykonawcę  
o rodzaju dokumentów lub informacji jakich będzie wymagał oraz terminie ich przedłożenia.  

14. Za działania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada 
wykonawca.   

 
Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 

§ 4 
1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w kwocie: …………… słownie: ……………….……………………………, w tym 
VAT w kwocie ………………. zł, przy stawce podatku VAT - ……%, wartość robót bez podatku 
VAT (netto) wynosi :……………………. zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje pełny zakres prac stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 
ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 
może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały  i niezmienny niezależnie 
od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich 
realizacji, poza okolicznościami przewidzianymi w § 17. 

3. Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowania oferty zapoznał 
się zakresem prac objętych umową oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie 
wynagrodzenia obejmującego wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
niezbędne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego,  
o którym mowa w ust. 1. 

4. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  
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z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował: Powiat Krasnostawski  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarząd Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw. 

5. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle / nie wyśle* (*niewłaściwe 
skreślić) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1  ustawy 
z dnia 9 listopada 2018 r. o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 
koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym  
(Dz.U z 2018 r. poz. 2191). 

6. Zapłata za fakturę nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Wykonawca jest 
zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 
 

Warunki płatności 
§ 5 

1. Zamawiający przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu całości zadania. 
2. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
3. Strony postanawiają, że wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie uiszczone przelewem 

na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w ciągu 30 dni licząc od daty dostarczenia 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z właściwym  protokołem odbioru 
wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających dokonanie zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

4. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr: ………………………….……………….  
5. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 
6. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 
7. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie 

może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 
 

Odbiór robót 
§ 6 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór techniczny potwierdzający faktyczne wykonanie całości robót (dla odbioru końcowego), 

potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru robót dokonanym przez kierownika budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru – będące załącznikiem do zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 

2) odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia – będący 
podstawą wystawienia faktury końcowej. 

2. Ustalenie terminu odbioru końcowego nastąpi w ciągu 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia 
do odbioru przez Wykonawcę 

3. Wykonawca dostarczy wraz ze zgłoszeniem wykonania robót pełną dokumentację potwierdzającą 
ich zakończenie, tj. atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów oraz geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą lub potwierdzenie jej złożenia do Powiatowego Ośrodka 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedłoży 
dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w formie papierowej i elektronicznej  
w formacie docx i pdf.  Przedłożenie w/w dokumentów jest warunkiem odbioru robót.  

4. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
stron. W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, 
datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady 
stwierdzone podczas odbioru. 

5. W przypadku wystąpienia zdarzeń niezależnych od Zamawiającego, lub Wykonawcy, które 
uniemożliwiają dokonanie odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiający ustala inny termin 
odbioru końcowego robót budowlanych.  

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający 
odmowi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy 
niż 14 dni, 
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2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ 
Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy  
niż 14 dni, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może: 
a) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 

zgodnie z przeznaczeniem, 
b) odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 
7.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz 

usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynają swój bieg 
terminy gwarancji  i rękojmi. 

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót budowlanych nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za wady w okresie gwarancji i rękojmi.  

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie rękojmi wad, wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym 
niż 14 dni.  

10. W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę stwierdzonych wad  
i usterek, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 

 
Kary umowne 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wskazanego 
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu 
terminu, o którym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy, 

2) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w 
wysokości 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień 
zwłoki liczony od upływu terminu, wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek, 

3) za zwłokę w usunięciu wad bądź usterek stwierdzonych w okresie rękojmi 
i gwarancji w wysokości 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za 
każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad bądź usterek; 

4) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę w wysokości 10% 
wartości przedmiotu umowy, określonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto; 

5) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn 
zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy, określonego w 
§ 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto; 

6) za nie wywiązanie się z obowiązku dotyczącego przedstawienia oświadczenia i wykazu osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o którym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy w 
wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

7) za nie przedłożenie informacji lub dokumentów o których mowa w § 3 ust.12 niniejszej umowy 
w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego przez 
zamawiającego; 

8) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto należnego 
podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu płatności, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie  określonym w § 15 
ust.2 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 
lub jej zmiany, w terminie  określonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokości 200 zł za 
każdy dzień zwłoki, 

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 
10 ustawy Pzp w wysokości 200 zł. 

12) w przypadku stwierdzenia, że: 
a. Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren 

budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Zamawiającego, lub 
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b. część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający 
wyraził zgodę, lub 

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w 
umowie o podwykonawstwo, 
– karę w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za 
każdy stwierdzony przypadek.  

2. Łączona maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 20%. 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 4 ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej 
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzyści także w przypadkach naruszenia przez 
Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 

5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 
6. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza 

jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od 
człowieka, którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec. 

7. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 
Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę lub z 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 16, po uprzednim 
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu  
5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do zapłaty przez 
Wykonawcę oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczeń 
Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia pozostałej części  
od Wykonawcy. 

8. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary  
z płatności należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robot  
lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

9. Powiadomienie o którym mowa w ust. 7 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 
b) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 
elektronicznej: ………………………………. 

10. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 9 jest: 
a) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru, 
b) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b) 

 
Przedstawiciele stron 

§ 8 
Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.  

 
§ 9 

1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.  
2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków ustanowionych w ustawie  

Prawo budowlane. 
3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego lub  

kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.  
 

Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady 
§ 10 

1. Z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego, Wykonawca udziela Zamawiającemu ….…… 
miesięcznej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały (w tym 
oznakowanie poziome) i zamontowane urządzenia. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy 
lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, technicznej lub 
estetycznej przedmiotu umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Wykonawca udziela rękojmi za wady fizyczne na 
wykonane prace budowlane i montażowe oraz zamontowane materiały i urządzenia i zobowiązuje 
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się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego rękojmią 
(poprzez  ich naprawę lub wymianę). 

4. Wykonawca zobowiązuje się w dniu odbioru końcowego zapewnić Zamawiającego, w formie 
pisemnej, że wykonane roboty budowlane są wolne od wad fizycznych oraz wad jakościowych. 

5. Termin udzielonej rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy. 

6. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie  
od uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. W przypadku wystąpienia wad fizycznych (objętych rękojmią za wady fizyczne) lub wad 
jakościowych (objętych gwarancją) Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 
licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy. 

8. W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze względów 
technologicznych lub atmosferycznych, usunięcie wady powinno być wykonane w innym terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, w 
szczególności przedstawiając stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, że usunięcie 
wady nie jest możliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym. 

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający może zlecić 
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad 
będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

10. Zamawiający obciąży wykonawcę kosztami wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 
Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu  
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych. 

11. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą 
bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia 
miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

12. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres  
e-mail : ………………………………………… 

13. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć wady na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. 

14. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

15. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona 
przed upływem okresu równego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakości) 
(rozszerzenie uprawnień zamawiającego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego). 

16. W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 
b) wszczęciu postępowania upadłościowego, 
c) ogłoszeniu swojej likwidacji, 
b) zawieszeniu działalności. 

Odstąpienie od umowy 
§ 11 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób 

niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora/inspektorów nadzoru 
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy  
do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie  
20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego, 

3) gdy opóźnienie wykonania przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni, 
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

20 dni, 
5) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. 
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4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie skutek 
wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że Umowa pozostanie w mocy pomiędzy Stronami 
w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy. 

 
§ 12 

1. W przypadku odstąpienia umowy przez Zamawiającego: 
a) Wykonawca zabezpiecza już wykonane roboty budowlane na swój koszt,  
b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia umowy składa Zamawiającemu dokument 

zawierający wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia, który będzie stanowić podstawę 
do zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstąpienia od umowy,  

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstąpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki 
sprzętowe i materiały budowlane wykorzystywane do wykonania robót budowlanych oraz inne 
przedmioty stanowiące własność lub będące w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 
a także dalszych podwykonawców. 

2. Odstąpienie od umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
musi zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b): 
1) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

robót budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dołączonym do umowy,  
2) przepisy dotyczące odbioru końcowego robót budowlanych stosuje się odpowiednio, 
3) przepisy dotyczące odbioru końcowego w zakresie kar umownych stosuje się, 
4) przepisy dotyczące kar umownych wynikających z odstąpienia od umowy z winy 

Wykonawcy stosuje się. 
 

§ 13 
1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3.   W przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy.  

4.  W przypadku o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 
 

§ 14 
W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część prac wykonanych bez 

żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia 
zaawansowania wykonanych prac, 

b) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy 
terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny. 

c) Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na 
koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie 
uległy zniszczeniu czy ich stan nie uległ pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania 
Umowy innemu podmiotowi. 
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Zakres robót zleconych do wykonania podwykonawcom 
§ 15 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad 
określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 
dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin 
na przedłożenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o 
zamówienie publiczne – w przypadku gdy Wykonawca zgłosił Podwykonawcę w ofercie lub 
powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektów zmian do umowy, należy je 
przedłożyć na 14 dni przed planowaną zmianą. 

3. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.  
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy i jej zmian 
w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu umowy i jej zmian przez 
Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń,  
14-dniowy termin, o którym mowa powyżej liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego 
projektu umowy i jej zmiany. 

4. Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy: 

1) w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie wskazania: 
terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, 

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikający z 
umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconego zakresu robót podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy; 

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umową o 
podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy 
wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego 
zakresu robót, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako formę zapłaty dla 
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesję wierzytelności; 

5) projekt umowy nie będzie obejmował dostaw i usług niezbędnych do wykonania zakresu robót 
określonego w projekcie umowy; 

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą; 

7) projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed Zamawiającym 
za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez podwykonawców; 

8) projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności od 
Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego 
zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot Podwykonawcy kwot 
zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez 
Zamawiającego wykonawcy; 

9) projekt umowy nie zawiera zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
sposobu realizacji zamówienia przez Podwykonawcę; 

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub 
zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców (przedstawianie 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, 
cesja wierzytelności na Podwykonawcę, dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej 
zapłaty). 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do 
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umowy i jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację umowy i jej zmian przez 
Zamawiającego. 

7. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 
dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej. 

9. W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 8, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w 
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 
200 zł. 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty (potwierdzenie 
dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub 
usługi. 

11. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, zamawiający dokonuje 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 
obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

14. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, jest obowiązany umożliwić wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag 
nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na 
potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy  
o podwykonawstwo. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy. 
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18. Zamawiający dopuszcza jako formę zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesję 
wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z projektem umowy, o którym mowa w 
ust.2, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności 
wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W 
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt 
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącej na 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od 
Zamawiającego. 

19. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien przedłożyć 
Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
przenoszącą na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty 
bezpośrednio od Zamawiającego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedłożenie 
Zamawiającemu umowy cesji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
0,5% wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień zwłoki. 

20. Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie płatności dla podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy - gwarancję terminowej płatności. W takim przypadku wraz z projektem umowy 
Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji wzór gwarancji terminowej 
płatności dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zapłaty winna mieć 
formę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewać na kwotę nie mniejszą, niż 
całość wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej 
płatności dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna być bezwarunkowa, 
nieodwołalna i płatna na każde żądanie, wystawiona na Zamawiającego. W gwarancji winna 
znajdować się nazwa banku oraz rachunek na który uiszczona zostanie zapłata w przypadku 
skorzystania z gwarancji, Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012 
3419 0006 i jej treść nie może zawierać zapisów takich jak: potwierdzenia podpisów złożonych na 
wezwaniu do zapłaty przez bank w którym Zamawiający prowadzi rachunek, obowiązku podpisania 
wezwania w obecności przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za 
pośrednictwem banku w którym Zamawiający prowadzi rachunek. Podwykonawca może zostać 
zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z 
podwykonawcą, Wykonawca przedłoży gwarancję terminowej płatności dla danego podwykonawcy 
Zamawiającemu. 

21. Termin obowiązywania gwarancji powinien być dłuższy przynajmniej o 45 dni od terminu płatności 
wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy zawartej przez Podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę z Wykonawcą. W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty 
należności podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z 
podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5% wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą 
za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może wstrzymać roboty wykonywane przez danego 
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę i obciążyć Wykonawcę wynikłymi kosztami, niezależnie 
od obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej. Po dokonaniu zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowiązek w ciągu 14 dni od 
dokonania zapłaty przedstawić Zamawiającemu dowody zapłaty (potwierdzenie dokonania 
przelewu bankowego i kopię faktury lub rachunku stanowiących podstawę do zapłaty) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zawarli 
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub 
usługi. 

22. W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty należności dla Podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy do 15 dnia przed upływem ważności gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest 
następnego dnia przedłożyć dokument przedłużający jej ważność o kolejne 45 dni lub złożyć nową 
gwarancję. 

23. Za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości robót objętych daną umową 
z Podwykonawcą, a ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na 
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robót wykonywanych przez danego podwykonawcę i 
obciążenia Wykonawcy wynikłymi kosztami, niezależnie od obowiązku zapłaty kary umownej. 

24. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w 

ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
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3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić podwykonawcę. 

25. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, II-go 
i dalszych stopni) stosuje się przepisy niniejszego Paragrafu. 

27. W przypadku  stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub też Zamawiającego, że roboty budowlane 
objęte niniejszą umową są wykonywane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, który 
nie został zgłoszony lub też nie został zaakceptowany przez Zamawiającego, Inspektor nadzoru 
może nakazać wstrzymanie robót wykonywanych przez tego podwykonawcę (dalszego 
podwykonawcę)  i niezwłoczne opuszczenie terenu budowy. 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 
1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w formie ………………... w wysokości 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zł  (słownie 
złotych:......................................................................................). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy przez Wykonawcę, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
powstałych w okresie ………….miesięcy od dnia odbioru końcowego. 

3. Część zabezpieczenia w wysokości 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca 
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi tj. po okresie ……….. miesięcy od dnia odbioru końcowego. W 
trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

5. Zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 musi być poprzedzony przeglądem stanu 
technicznego przedmiotu umowy i usunięciem przez Wykonawcę, wszystkich wad ujawnionych w 
trakcie przeglądu. 

6. Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Powiat 
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw w imieniu którego działa Zarząd 
Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw. Zamawiający 
wymaga aby taki zapis widniał w dokumencie gwarancji. 

7. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
8. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o 
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

10. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia 
terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest 
to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

 
Zmiany umowy 

§ 17 
1. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w następujących sytuacjach: 
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a) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu o czas 
występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i 
niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski 
żywiołowe” a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem 
wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy a także w 
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 
prawidłowe wykonanie zamówienia zgodnie z technologią, co zostanie udokumentowane 
poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, 
termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia 
ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia, 

b) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 może ulec przedłużeniu w 
przypadku wystąpienia niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na 
wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 

c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w specyfikacjach, dokumentacji 
technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością zrealizowania umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy może zostać 
wydłużony o czas trwania przeszkody,  

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmianą sposobu realizacji 
przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 
terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, 
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 
zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 
termin na wykonanie umowy może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, 

e) zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikające  
z okoliczności określonych w pkt c) i d) niniejszego ustępu lub/i w przypadku wystąpienia robót 
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek 
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzględnieniem cen 
czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w aktualnych 
wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla województwa w 
którym roboty są wykonywane, w przypadku braku możliwości wyceny robót na podstawie 
kosztorysów ofertowych. Maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia brutto nie może 
przekroczyć 15 %.  

f) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie  
w zakresie wysokości ceny brutto bez konieczności sporządzania aneksu, po przedłożeniu 
przez wykonawcę wniosku, 

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania płatności na rzecz wykonawcy na skutek 
zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych 
dotyczących realizacji projektu, 

h) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku 
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający 
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca 
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami, jednak nie mniej niż 
85% wartości zamówienia brutto określonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących 
następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z 
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, 
obniżających koszt ponoszony przez zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie 
przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony 
wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy 
bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się 
poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i 
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z 
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.  

11. Zamawiający przewiduje zmianę umowy w zakresie powierzenia części zamówienia 
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujący roboty budowlane nie wykazał w ofercie 
żadnego podwykonawcy, a warunki określone w SWZ spełniał samodzielnie oraz w przypadku 
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy 
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SWZ.   
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12. W przypadku wystąpienia zmian osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

13. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem 
konieczności wprowadzenia tych zmian.   

14. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej 
w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

15. W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczającej 12 miesięcy, będą miały 
zastosowanie przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

16. Zamawiający może dokonać zmian w zawartej umowie w przypadku wystąpienia okoliczności  
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 
Dostęp do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych 

§ 18  
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej  
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na 
udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących 
go danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie 
wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska 
dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych 
niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 
pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, a Wykonawca - podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 19 
1. Postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do wykonania przez Wykonawcę części robót 

budowlanych.  
2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.  
3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby 

Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby 
Wykonawcy, pisma doręczone pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo.  

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiający 
i Wykonawca przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie lub drogą elektroniczną, 
chyba że umowa stanowi inaczej. 

5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 
oraz inne dokumenty faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

6. Strony ustalają, że spory wynikające z umowy będą rozstrzygane w drodze negocjacji. 
W przypadku nierozwiązania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spór zostanie 
poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają w szczególności: 
a) ustawa - Prawo zamówień publicznych, 
b) ustawa - Kodeks cywilny,  
c) ustawa - Prawo budowlane,  
w zakresie dotyczącym wykonywania robót budowlanych. 

 
§ 20 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa 
dla Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY :                 WYKONAWCA : 
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