
  

Krasnystaw, dnia 12.04.2023 r. 
Zamawiający 
POWIAT KRASNOSTAWSKI 

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie 
ul. Borowa 6 
22 – 300 Krasnystaw 

 
SPZP.3610.7.2023.AW  

 
WYJAŚNIENIE nr 1 

 
Powiat Krasnostawski - Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie informuje, że w dniu 

07.04.2023 r. wpłynęło zapytanie dotyczące zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej pn. 
„Rozbudowa drogi nr 3129L Czarnoziem - Bańkowszczyzna - Niedziałowice II od km 0+008 do km 
4+220 o dł. 4,212 km”, o następującej treści: 
 
„W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi nr 3129L Czarnoziem - 
Bańkowszczyzna - Niedziałowice II od km 0+008 do km 4+220 o dł. 4,212 km” zwracam się z prośbą 
o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania.   

1. Czy Zmawiający dopuszcza wyłączenie uzyskania ostateczności decyzji ZRID, z obowiązków 
Wykonawcy warunkujących płatność za przedmiot zamówienia? Oferent wnosi o wyłączenie 
uzyskania ostateczności z uwagi na brak wpływu na wniesienie odwołań od decyzji. Wykonawca 
na wezwanie organów, każdorazowo odniesie się do odwołania. Zablokowanie płatności za 
wykonaną pracę, spowodowane brakiem ostateczności, będzie nieuzasadnionym obciążeniem 
wykonawcy. 

2. Czy Zamawiający potwierdza odstąpienie od zaprojektowania drogi dla pieszych lub drogi dla 
pieszych i rowerów? 

3. Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie przez Wykonawcę konsultacji społecznych? 
4. Czy Zamawiający potwierdza, że wywłaszczenie przylegających nieruchomości, pod planowaną 

rozbudowę dróg, ma być realizowane solidarnie, kosztem podziału działek po obu jej stronach? 
5. Jakie stanowisko zajmie Zamawiający wobec warunków technicznych przebudowy sieci 

niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi, w przypadku gdy ich zakres wykraczał będzie 
jednoznacznie poza usunięcie kolizji z inwestycją? Czy zakres takich prac projektowych będzie 
objęty dodatkowym zamówieniem?” 

 
W oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia:  
 
Ad.1. Zgodnie z zapisem § 11 ust. 3 pkt 1) projektu umowy, Zamawiający dopuszcza  zmianę umowy  
w przypadku „nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie materiałów geodezyjnych  
(w szczególności map) lub uzgodnień lub opinii lub decyzji lub nie przeprowadzenia weryfikacji 
dokumentacji geodezyjnej - warunkujących kontynuację i zakończenie prac projektowych lub nie 
otrzymania ostatecznej decyzji z uwagi na odwołanie stron”. Jednocześnie Zamawiający informuje, że 
projekt umowy w § 7 ust. 2 przewiduje płatności częściowe. 
 
Ad.2. Zgodnie z § 1 ust. 4 projektu umowy, Zamawiający nie zakłada budowy drogi dla pieszych lub drogi 
dla pieszych i rowerów. 
 
Ad.3.  W oparciu o § 2 ust. 2 pkt k) projektu umowy, Zamawiający przewiduje konsultowanie wszelkich 
wątpliwych kwestii i propozycji rozwiązań oraz uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych 
przez Zamawiającego w trakcie projektowania w celu omówienia problemów projektowych i dokonywania 
niezbędnych uzgodnień (uzgodnienia stron w tym zakresie przyjmą formę pisemną).  
    
Ad.4. Wykonawca realizując przedmiot umowy powinien zapewnić optymalną ekonomiczność budowy  
i eksploatacji przy projektowaniu obiektów budowlanych (w dokumentacji należy zastosować technologię 
robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych 



  

celów). Pozyskanie terenu pod rozbudowę drogi dotyczy obszaru niezbędnego wynikającego  
z koniecznych rozwiązań technicznych.  
 
Ad.5. W oparciu o § 1 ust. 2 pkt q) projektu umowy Wykonawca powinien uwzględnić likwidację wszelkich 
kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dotyczące sieci energetycznej, wodociągowej, 
gazowej, telekomunikacyjnej (kolizje występują, gdy aktualna lokalizacja mediów będących w posiadaniu  
i w eksploatacji danego operatora, uniemożliwia realizację inwestycji). Zamawiający nie przewiduje 
dodatkowych zamówień na wykonanie dokumentacji przebudowy sieci  niezwiązanych z funkcjonowaniem 
drogi. 
 

     

Zamawiający: 
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