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 Znak:…………………. 
 UMOWA  Nr ....... 

 
zawarta w dniu ……………………. w Krasnymstawie pomiędzy Powiatem Krasnostawskim  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209  reprezentowanym 
przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw REGON 
110199172, zwanym w dalszym tekście „Zamawiającym”  
reprezentowanym przez: 
1. ……………….  – Dyrektor 
przy kontrasygnacie 
2. ……………….  – Główny Księgowy  
 
a 

I. *gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod nazwą …………………………………………………………..z siedzibą w …………………….  
ul. ………………………………………….……. (adres),  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………….. – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji 
Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym załącznik do umowy, NIP ………….………..,  
REGON ………………….., kapitał zakładowy …………………… zł (jeżeli Wykonawcą jest spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjna), wpłacony …………………………. (w całości lub w części 
– jeżeli Wykonawcą jest spółka akcyjna),  
zwaną dalej „Wykonawcą”,  
reprezentowaną przez 

1. ……………………………….. 
2. ………………………………. 

lub reprezentowaną przez  
1. ……………………………… 

działającą na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 

II. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem …………………………….…., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………………… z siedzibą w……………………, ul. ………………….………….. (adres) – 
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym 
załącznik do umowy, NIP ………………, REGON …………..…., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowaną/-ym przez 

1. ……………………….…  
działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy, 
 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 
z późn. zm.) w trybie podstawowym, o wartości zamówienia poniżej 215.000 euro co stanowi 
równowartość kwoty 957.524 zł, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

Przedmiot umowy 
§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej 
pn. „Rozbudowa drogi nr 3107L Równianki – Rudnik – Maszów – Staw Noakowski od km 4+540 
do 5+235". 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji pozwalającej na realizację 

zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zakresem opisanym w SWZ oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwalającej na realizację zadania,  

b) opracowanie projektu budowlanego występujących branż, przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
inwentaryzacji zieleni, projektu stałej organizacji ruchu, pozyskanie wymaganych warunków 
technicznych, opinii, decyzji, uzgodnień, 

c) opracowanie projektu wykonawczego stanowiącego uzupełnienie i uszczegółowienie projektu 
budowlanego w zakresie i stopniu dokładności niezbędnych do sporządzenia przedmiaru robót, 
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kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych, 
d) wykonanie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich,  
e) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiającego ostatecznej i kompletnej wersji opracowanej 

dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi załącznikami, opiniami, uzgodnieniami oraz 
ostateczną decyzją pozwalającą na realizację zadania. 

3. W ramach opracowania dokumentacji należy: 
a) pozyskać niezbędne materiały w tym mapy do celów projektowych, 
b) wykonać koncepcję projektu, 
c) sporządzić wykaz podziału działek oraz mapy zawierające projekty podziału nieruchomości lub 

ich części, które planowane są do przejęcia, 
d) opracować dokumentację geodezyjną dotyczącą projektów podziałów nieruchomości stanowiącą 

załącznik wymagany do wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz wykazy zmian danych 
ewidencyjnych dotyczących tych działek oraz wyznaczenie i okazanie w terenie granic 
nieruchomości zajętych pod inwestycję, 

e) wykonać pełnobranżowy projekt budowlany wraz z informacją dotyczącą bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, 

f) wykonać pełnobranżowe projekty wykonawcze, 
g) wykonać przedmiar robót z tabela elementów scalonych i kosztorys inwestorski, 
h) sporządzić Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, 
i) sporządzić inwentaryzację drzew i krzewów kolidujących z realizacją inwestycji, 
j) sporządzić inwentaryzację istniejących obiektów ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

zajmujących pas drogowy, a w szczególności istniejących zjazdów oraz ogrodzeń, 
k) wykonać projekty rozbiórek obiektów budowlanych, ogrodzeń i innych istniejących w pasie 

drogowym, jeśli zajdzie taka konieczność, 
l) wykonać projekt stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe i poziome, urządzenia BRD wraz 

z zatwierdzeniem przez właściwy organ zarządzający ruchem drogowym, 
m) uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli zajdzie taka konieczność,  
n) uzyskać pozwolenia wodno-prawne dla urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jeśli 

zajdzie taka konieczność, 
o) opracować dokumentację w zakresie budowy kanału technologicznego lub uzyskać odstępstwo, 
p) uzyskać zgodę na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne w  przypadku elementów nie spełniających wymogów rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych, jeśli zajdzie taka konieczność, 

q) uwzględnić likwidację wszelkich kolizji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym dotyczące 
sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej (kolizje występują, gdy aktualna 
lokalizacja mediów będących w posiadaniu i w eksploatacji danego operatora, uniemożliwia 
realizację inwestycji), 

r) uzyskać wszelkie opinie i uzgodnienia oraz decyzje niezbędne do realizacji robót, w tym 
ostateczną decyzję ZRID, 

s) przewidzieć dostosowanie projektowanego obiektu do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. 
4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej  
Nr 3107L Równianki – Rudnik – Maszów – Staw Noakowski od km 4+540 do 5+235 o dł. 0,695 km. 
Planowany odcinek drogi położny jest w całości na terenie gminy Rudnik. Droga klasy „L”. Szerokość 
istniejącej nawierzchni wynosi od 5,0 m do 5,5 m. Równolegle do planowanego odcinka jezdni znajdują 
się obustronne pobocza gruntowe o szerokości do 1,0 m. Wzdłuż omawianego odcinka drogi 
zlokalizowana jest sieć wodociągowa, linia energetyczna napowietrzna nN, sieć telekomunikacyjna 
(Orange), światłowód (FIBEE). Zakłada się zaprojektowanie jezdni o szer. 5.5 m, wykonanie odwodnienia 
powierzchniowego, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, wykonanie zjazdów zwykłych (na terenie 
zabudowy zaprojektowanie zjazdów z drogi o nawierzchni twardej, natomiast poza terenem zabudowy 
zjazdy o nawierzchni z kruszywa) oraz poboczy utwardzonych kruszywem. Zakłada się wykonanie 
oznakowania poziomego w technologii oznakowania grubowarstwowego o strukturze nieregularnej – linie 
przystankowe P17, lokalizację przystanków komunikacji publicznej z peronami (lokalizację należy 
uzgodnić z Gminą, wielkość peronu umożliwiająca na usytuowanie wiaty przystankowej) i wymianę 
oznakowania pionowego na nowe. Zakłada się wykonanie /odtworzenie /konserwacje rowów 
przydrożnych, przebudowę/remont istniejących przepustów drogowych znajdujących się pod koroną drogi 
w km 4+864, wycinkę drzew i zakrzaczeń kolidujących z rozbudową przedmiotowego odcinka drogi. 
W obszarze objętym zamówieniem może wystąpić konieczność wykonania podziału działek. Orientacyjna 
ilość działek do podziału określona przez Zamawiającego na podstawie przebiegu drogi i aktualnej kopii 
mapy zasadniczej oraz programu GEOPORTAL wynosi ok. 35 sztuk. Ilość faktycznie podzielonych 
działek przez Wykonawcę w celu realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie po opracowaniu mapy 



Załącznik nr 8  Projekt umowy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi nr 3107L Równianki – Rudnik – Maszów – Staw Noakowski  
od km 4+540 do 5+235"  

 3

do celów projektowych  
i zaakceptowanej koncepcji.  
5. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności: 

a) koncepcja – 3 egzemplarze 
b) projekt budowlany (tj. projekt architektoniczno- budowlany, projekt zagospodarowania terenu, 

projekt techniczny) w zakresie uwzględniającym specyfikę zamawianych robót budowlanych oraz 
spełniający warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach – po 6 egzemplarzy, 
przy czym 1 egz. należy dostarczyć przed złożeniem wniosku o decyzję ZRID celem akceptacji, 
3 egz. złożyć do organu oraz 3 egz. w tym 1 egz. opieczętowany przez organ po uzyskaniu 
decyzji ZRID. UWAGA: wymagana ilość nie uwzględnia egzemplarzy, które pozostaną jako 
egzemplarze archiwalne w związku z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji),   

c) projekt wykonawczy stanowiący uzupełnienie i uszczegółowienie projektu budowlanego  
– 6 egzemplarzy 

d) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 6 egzemplarzy 
e) kosztorys inwestorski – 3 egzemplarze,  
f) przedmiar robót – 3 egzemplarze, 
g) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli wymagana), 
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych – 3 egzemplarze, 
i) operat wodno-prawny – 3 egzemplarzy (jeśli wymagany), 
j) raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w przypadku nałożenia takiego obowiązku 

na inwestora przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej, 
k) w przypadku kolizji z elementami infrastruktury technicznej w dokumentacji należy ująć projekt 

budowlany przebudowy infrastruktury – po 6 egzemplarzy, 
l) plan wycinki drzew i krzewów wraz z oznaczeniem na planie sytuacyjnym. 

6. Wszystkie opracowania należy dostarczyć Zamawiającemu w formie: 
a) papierowej w podanych wyżej ilościach, 
b) w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) – 2 komplety tj.: 
 pełen komplet wersji papierowej w formacie umożliwiającym jej przeglądanie przy użyciu ogólnie 

dostępnych programów komputerowych w formacie PDF, 
 wszystkie materiały tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje itp.) w formacie doc, 

docx, xls, xlsx 
 przedmiary i kosztorysy w formacie xls. xlsx. 

 
Obowiązki stron 

§ 2 
1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy opracowanie 

przedmiotu umowy, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami 
wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, w szczególności w sposób 
zgodny z wymaganiami: 
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682), z uwzględnieniem 

art. 5 ust. 1 pkt 4),  
b) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), 
c) ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022r. poz. 1693 z późn. zm.), 
d) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 988  

z późn. zm.), 
e) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 r., poz. 
1169), 

f) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458), 

g) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 
2454), 

h) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno 
– budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518), 
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i) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r., poz. 2311), 

j) rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310), 

k) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem  
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 784), 

l) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z późn. zm.), 
m) obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami 

przeciwpożarowymi itp. 
n) wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla 

Pieszych WR-D-41-3 Wersja: 01, 
o) wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść 

dla pieszych WR-D-41-4 Wersja: 02. 
2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia 

należy: 
a) rozpoczęcia realizacji umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od jej zawarcia, 
b) koordynacja opracowania całości dokumentacji oraz zapewnienie spójności poszczególnych jej 

elementów,  
c) comiesięczne przedstawienie informacji o stanie zaawansowania prac projektowych – do  

25 –go dnia danego miesiąca kalendarzowego, 
d) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt b) – przedstawienie zamawiającemu informacji  

o stanie zaawansowania prac projektowych na każdorazowe żądanie zamawiającego, w terminie  
2 dni od otrzymania wezwania,  

e) opracowanie przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie, zgodnie  
z wymaganiami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym techniczno- 
budowlanych i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

f) w imieniu i na rzecz zamawiającego przygotowanie i złożenie do właściwego organu wniosku  
o wydanie decyzji ZRID (do wykonawcy należy uzupełnienie wszystkich ewentualnych braków we 
wniosku o wydanie decyzji ZRID wskazanych przez organ rozpatrujący wniosek, w wymaganych 
terminach),  

g) wypełnienie w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych 
przez organy prowadzące postępowania a w szczególności do składania wyjaśnień, uzupełnienia 
materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w zakresie i w 
terminie wskazanym przez organ prowadzący postępowanie, 

h) monitorowanie przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych z 
przedmiotem umowy oraz do przekazywania zamawiającemu informacji na temat toczących się 
postępowań w tym wszelkich spraw i sytuacji, które mogą wpłynąć na przedłużenie 
prowadzonych postępowań,  

i) Wykonawcy zobowiązany jest na bieżąco wysyłać do wiadomości Zamawiającego kopie wszelkiej 
korespondencji dotyczącej postępowań, w których Wykonawca występuje w imieniu 
Zamawiającego związanych z realizacją niniejszej umowy. Kopie dokumentów powinny być 
wysyłane w formie skanów na adres mailowy zamawiającego i powinny wskazywać na datę 
nadania  do organów lub wpływu do wykonawcy (np. pocztowe potwierdzenia nadania, pieczęci 
potwierdzające odbiór korespondencji), 

j) uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów wraz z uzyskaniem we własnym zakresie 
wszelkich niezbędnych materiałów przedprojektowych (wykonawca uzyskując wszelkie 
warunki/uzgodnienia odpowiada za sprawdzenie poprawności wydania w/w warunków/uzgodnień 
oraz za uzyskanie warunków/uzgodnień zgodnych z obowiązującymi przepisami, kserokopie 
wszelkich uzyskanych  warunków/uzgodnień, opinii należy na bieżąco przekazywać 
zamawiającemu w terminach umożliwiających skorzystanie z trybu odwoławczego), 

k) konsultowanie wszelkich wątpliwych kwestii i propozycji rozwiązań oraz uczestniczenie w 
spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w trakcie projektowania w celu 
omówienia problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień (uzgodnienia stron  
w tym zakresie przyjmą formę pisemną), 

l) zapewnienie optymalnej ekonomiczności budowy i eksploatacji przy projektowaniu obiektów 
budowlanych (w dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się 
zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów),  

m) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 
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n) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z gestorami mediów, 
o) wykonanie wszelkich opracowań nie wymienionych w treści umowy, uzyskanie wszystkich 

wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, a także wykonanie wszystkich innych 
czynności nie wymienionych w treści umowy, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy 
określonego w §1, 

p) sprawdzenie wykonanego przedmiotu umowy pod względem jego zgodności  
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami 
dotyczącymi projektowania, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,  

q) sporządzenie wykazu opracowań oraz złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że 
przedmiot umowy został wykonany zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami 
techniczno - budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć. Opracowania projektowe winny zawierać oświadczenie o dokonaniu uzgodnień 
międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantów 
branżowych, 

r) użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów i narzędzi, w tym koszty 
przejazdów oraz badań związanych z wykonaniem prac objętych niniejszą umową z Wykonawcą, 

s) udzielenie wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas 
składania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji 
projektowej. 

3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki zaniechania realizacji obowiązków 
wskazanych w ust. 2. W szczególności wykonawca nie może powoływać się na dalszym etapie 
realizacji umowy lub po jej zakończeniu na okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację lub 
termin wykonania umowy jeżeli o tych znanych mu okolicznościach nie zawiadomił zamawiającego 
zgodnie z ust. 2.  

4. Brak realizacji obowiązków wskazanych w ust. 2 może powodować uznanie przez Zamawiającego 
zawinionego przez wykonawcę braku postępu realizacji umowy i stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy z tej przyczyny. 

5. Roboty budowlane objęte dokumentacją projektową należy opisać w sposób wyczerpujący, 
jednoznaczny, który nie będzie utrudniał uczciwej konkurencji, zgodnie z zasadami wynikającymi  
z ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710  
z późn. zm.). 

6. Do opisu urządzeń należy załączyć rysunki lub schematy urządzeń. Urządzenia powinny być tak 
zaprojektowane, aby spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa. Każdy rysunek ma być 
podpisany przez projektanta.  

7. Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia tzn. 
uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych 
opracowań i uzupełnień. 

8. Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej  
u Zamawiającego. 

9. Wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa: 
a) powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, będzie 

skoordynowana i uzgodniona branżowo, 
b) powinna być uzgodniona z Zamawiającym w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych  

i materiałowych, 
c) zawierająca kserokopie dokumentów – to dokumenty te powinny być potwierdzone przez 

Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę we własnym 

przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres 
czynności tych osób polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). Wykonawca w 
ciągu 5 dni po podpisaniu umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób związanych z realizacją 
zamówienia wraz z oświadczeniem (wzór załącznika nr 9 do SWZ), że osoby te zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu 
wykonującego prace Wykonawca powiadomi zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie 
może ulec zmianie.  

11. Zamawiający może wezwać wykonawcę do przedłożenia umów o pracę pozbawionych danych 
osobowych pracowników, celem weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie ilości 
zatrudnionych osób wykonujących czynności na rzecz zamawiającego oraz charakteru tych czynności 
i/lub dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę wraz z informacją o liczbie 
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odprowadzonych składek, w postaci zaświadczenia ZUS lub dowodów potwierdzających zgłoszenie 
pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń pozbawionych danych osobowych.  Zamawiający 
zastrzega również możliwość przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu wykonania 
zadania, a także w przypadku gdy poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – 
możliwość zwrócenia się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

12. W przypadku o którym mowa w ust. 11, Zamawiający w formie pisemnej powiadomi wykonawcę  
o rodzaju dokumentów lub informacji jakich będzie wymagał oraz terminie ich przedłożenia.  

13.  Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego: 
a) w celu realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający upoważni wykonawcę do występowania  

i podejmowania w imieniu zamawiającego, działań w sprawach związanych z opracowaniem 
dokumentacji projektowej, we wszystkich sprawach, w których będzie stroną, w związku  
z wykonaniem dokumentacji projektowej,  

b) zamawiający zapłaci wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy,  
c) zamawiający ma prawo do kontroli zaawansowania prac projektowych tj. ma prawo do wglądu  

i zgłaszania uwag do dokumentacji na każdym etapie jej opracowania, 
d) zamawiający po poprawnej weryfikacji dokumentacji podpisze protokół odbioru dokumentacji 

projektowej. 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami zamówienia w tym z postanowieniami § 1 

umowy oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z 
tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem ceny lub 
pominięcia elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. 

2. Wykonawca dostarczy dokumentację do Sekcji Planowania i Zamówień Publicznych. Odbiór 
dokumentacji nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w § 5 niniejszej umowy.  

 
Termin realizacji 

§ 4 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać poszczególne elementy przedmiotu umowy określonego w § 1 

niniejszej umowy w następujących terminach: 
a) wykonanie koncepcji: od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy (tj. do dnia …………….), 
b) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i niezbędnych opracowań do złożenia 

wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz złożenie przedmiotowego wniosku do właściwego organu: 
od dnia zawarcia umowy do 10 miesięcy (tj. do dnia …………….), 

c) opracowanie pełnobranżowych projektów wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, 
przedmiarów robót, oraz Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz pozostałej 
dokumentacji realizowanej w ramach niniejszej umowy, w tym uzyskanie ostatecznej decyzji 
ZRID: od dnia zawarcia umowy do 12 miesięcy (tj. do dnia …………….).   

2. Rozpoczęcie wykonywania przedmiotu umowy - z dniem zawarcia umowy z Zamawiającym  
o łącznym okresie obowiązywania do 12 miesięcy (tj. do dnia …………….). 

3. Jeżeli wniosek o którym mowa § 2 ust. 2 pkt f) niniejszej umowy nie zostanie przyjęty lub będzie 
wymagał uzupełnienia, a wykonawca nie usunie braków w wyznaczonym terminie – zamawiający 
uzna, że termin określony w ust. 1 pkt b) nie został przez wykonawcę dotrzymany. W przypadku 
konieczności ponownego złożenia przez wykonawcę wniosku o wydanie decyzji ZRID, jako 
spełnienie terminu określonego w ust. 1 pkt b) niniejszego paragrafu uznana zostanie data 
powtórnego skutecznego złożenia wniosku i skutkować będzie to naliczeniem kar umownych zgodnie 
z § 9 ust. 1 pkt 2). 
 

Odbiór przedmiotu umowy 
§ 5 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową objętą danym etapem, określoną  
w § 1 umowy. Złożenie dokumentacji projektowej Zamawiający potwierdzi Wykonawcy w protokole 
przekazania. 

2. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej w chwili 
jej przekazania. 

3. Zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna z § 1 ust. 4 i 5 umowy oraz przepisami 
obowiązującymi w dniu przekazania do Zamawiającego. Dokumentacja projektowa musi być 
opracowana zgodnie z wymogami Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane i europejskie aprobaty techniczne. 
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4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia dokumentacji projektowej w ciągu 14 dni od dnia 
jej otrzymania. Zamawiający potwierdza wykonanie i dostarczenie dokumentacji projektowej zgodnej 
z umową w protokole odbioru.  

5. W przypadku odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń umowę uważa się za wykonaną z chwilą 
złożenia dokumentacji projektowej Zamawiającemu, z zastrzeżeniem przypadku o którym mowa w § 
4 ust. 3.   

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności dokumentacji projektowej z umową lub obowiązującymi 
przepisami, a także w razie wykrycia wad lub braków projektu Zamawiający zwraca projekt wraz  
z uwagami jakie wnosi do przedłożonego projektu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad dokumentacji projektowej, jej uzupełnienia lub 
uwzględnienia uwag Zamawiającego w ciągu 14 dni od daty powiadomienia. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez Zamawiającego. Od dnia 
następnego po upływie wyznaczonego terminu nalicza się kary umowne, o których mowa w § 9 ust. 1 
pkt 3 lit. a. Kar umownych za zwłokę w wykonaniu umowy o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 za ten 
sam okres nie nalicza się. 

8. Koszt usuwania wad lub braków dokumentacji projektowej ponosi Wykonawca. 
9. W razie usunięcia stwierdzonych wad i braków zgodnie z wezwaniem Zamawiającego, Zamawiający 

potwierdzi odbiór przedmiotu w protokole odbioru. 
  

Gwarancja 
§ 6 

1. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Na usługę będącą przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji obligatoryjnie, licząc od 

dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za: 

a) Wady, usterki i nieprawidłowości zmniejszające wartość użytkową przedmiotu umowy, 
b) usunięcie wad i usterek oraz nieprawidłowości stwierdzone w toku czynności odbioru  

i ujawnionych w okresie gwarancji. 
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w okresie gwarancji brakujących elementów  

w dokumentacji ze względu na cel jakiemu ma służyć przedmiot zamówienia, wad bądź usterek oraz 
nieprawidłowości, wykonawca będzie zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. W razie nie usunięcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę stwierdzonych wad  
i usterek, nieprawidłowości czy braku elementów w dokumentacji ze względu na cel jakiemu ma 
służyć przedmiot zamówienia, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy 
a także nałożenia kary umownej o której jest mowa w § 9 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy. 

6. Wykonawca odpowiada w również za braki elementów w dokumentacji stanowiącej przedmiot 
umowy. Zamawiający będzie zgłaszał stwierdzone braki niezwłocznie po ich ujawnieniu, jak również 
w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego wykonywanego na podstawie przedmiotowej 
dokumentacji i ma prawo żądać bezpłatnego ich usunięcia w ciągu 14 dni od daty ich zgłoszenia, albo 
w innym uzgodnionym przez strony terminie. 

 
Wynagrodzenie i sposób jego rozliczania 

§ 7 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto 

w kwocie: …………… słownie: …………………………………….……………………………, w tym VAT 
w kwocie ………………. zł, przy stawce podatku VAT - ……%, wartość bez podatku VAT (netto) 
wynosi :………………….zł. 

2. Wynagrodzenie uregulowane zostanie w następujący sposób: 
a) 20 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 za koncepcję po opracowaniu i zatwierdzeniu 

koncepcji oraz podpisaniu przez strony protokołu odbioru, (wynagrodzenie za elementy  
przedmiotu umowy wskazane w § 4 ust. 1 lit. a), 

b) 40 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 za projekt budowany oraz przygotowanie 
kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID, po złożeniu przedmiotowego wniosku do  
właściwego organu administracyjnego, (wynagrodzenie za elementy  przedmiotu umowy 
wskazane w § 4 ust. 1 lit. b), 

c) 40 % wynagrodzenia określonego w ust. 1 za pozostałą, kompletną dokumentację 
zrealizowaną w ramach niniejszej umowy, po jej opracowaniu, uzyskaniu ostatecznej 
decyzji ZRID i podpisaniu przez strony protokołu odbioru (wynagrodzenie za elementy  
przedmiotu umowy wskazane w § 4 ust. 1 lit. c). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1, obejmuje pełny zakres prac stanowiących 
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przedmiot zamówienia oraz wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko 
wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 
Niedoszacowanie, pominięcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego 
paragrafu. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od zakresu prac 
projektowych i kosztów ponoszonych przez wykonawcę podczas ich realizacji, poza okolicznościami 
przewidzianymi w § 10 niniejszej umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że posiada rachunek bankowy nr: ……………………………….  
5. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawionej przez Wykonawcę w związku  

z realizacją niniejszej umowy, jako Nabywca będzie figurował: Powiat Krasnostawski  
ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarząd Dróg 
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 – 300 Krasnystaw. 

6. Z tytułu realizacji zamówienia Wykonawca, oświadcza iż wyśle / nie wyśle* (*niewłaściwe skreślić) 
ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną w sposób, o którym mowa w art. 4 ust. 1  ustawy z dnia 
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na 
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1666). 

7. Zapłata za fakturę nastąpi z uwzględnieniem przepisów art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.). Wykonawca jest 
zobowiązany podać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”. 

 
Warunki płatności 

§ 8 
Strony postanawiają, że zapłata na rachunek Wykonawcy będzie uiszczona w ciągu 30 dni licząc od daty 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z właściwym  protokołem 
odbioru wykonania przedmiotu umowy i odebrania go ze strony Zamawiającego. 

 
Kary umowne 

§ 9 
1. Za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą zobowiązane do 

zapłacenia kar umownych, które będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego 

brutto całego zadania, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę 
lub Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy lub jej 
części wskazanej w § 4 ust. 1 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego 
§ 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po dniu, w którym przedmiot umowy 
lub jej część miała być wykonana, zgodnie z § 4 ust. 1 lit. a), b), c) umowy. Kara umowna z tego 
tytułu może być naliczona za zwłokę w wykonaniu każdej z części zamówienia.   

3) Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za:  
a) zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej, jej uzupełnieniu lub uwzględnieniu uwag 

Zamawiającego w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 7 umowy,  
b) zawinione niedotrzymanie terminu o którym mowa w § 6 ust. 4 lub 6   umowy, wyznaczonego 

Wykonawcy w celu usunięcia w okresie gwarancji brakujących elementów w dokumentacji, 
wad bądź usterek oraz nieprawidłowości,  

- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki licząc od następnego 
dnia, w którym upłynął wyznaczony termin.  

2. Zapłata przez Wykonawcę nałożonej i naliczonej kary nastąpi na podstawie noty obciążeniowej 
skierowanej do Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej  w terminie 7 dni 
od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Łączona maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony, wynosi 40% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 7 ust. 1. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 

6. Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej  
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzyści także w przypadkach naruszenia przez 
Wykonawcę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych. 

7. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych. 
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy wyłącza 

jedynie siła wyższa, tj. zjawisko zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od człowieka, 



Załącznik nr 8  Projekt umowy 

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi nr 3107L Równianki – Rudnik – Maszów – Staw Noakowski  
od km 4+540 do 5+235"  

 9

którego nie można przewidzieć i któremu w żaden sposób nie można zapobiec. 
9. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych lub innych zobowiązań finansowych 

Wykonawcy wobec Zamawiającego z faktury przedłożonej do zapłaty przez Wykonawcę, po 
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokości naliczonej kary umownej i 
wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zapłaty tej kary. Jeśli kwota uzyskana z faktury przedłożonej do 
zapłaty przez Wykonawcę nie zabezpieczy roszczeń Zamawiającego w całości, Zamawiający będzie 
uprawniony do dochodzenia pozostałej części od Wykonawcy. 

10. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 
należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia prac lub jakichkolwiek innych 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

11. Powiadomienie o którym mowa w ust. 9 Zamawiający może przekazać wedle własnego uznania: 
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy, 
2) w formie elektronicznej, o której mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty 

elektronicznej: ……………………………. 
12. Terminem otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 9 jest: 

1) w przypadku powiadomienia złożonego w formie pisemnej – dzień jego odbioru wskazany na 
potwierdzeniu odbioru, 

2) w przypadku powiadomienia złożonego w formie elektronicznej - dzień wysłania wiadomości 
zawierającej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 11 pkt. 2 

 
Prawa autorskie 

§ 10 
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego ogół autorskich praw 
majątkowych związanych z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, na wszelkich polach 
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1231 ze zm.), a w szczególności: 
a) wykorzystanie Opracowania w działalności Zamawiającego. 
b) utrwalenie dowolną techniką, w szczególności drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

ręcznie, mechanicznie, na nośnikach informatycznych.  
c) zwielokrotnienia w dowolnej ilości w każdej możliwej technice, w szczególności drukarskiej, cyfrowej, 

elektronicznej, fotograficznej, ręcznie, mechanicznie. 
d) wprowadzania do pamięci komputera (-ów). 
e) zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego. 

 
Zmiany umowy 

§ 11 
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności  

w postaci aneksu. 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wprowadzenia zmian 

przez ustawodawcę w zakresie stawek podatku od towarów i usług.  
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia (z tym, 

że maksymalna zmiana wartości wynagrodzenia brutto określona w § 7 ust.1 niniejszej umowy nie 
może przekroczyć 10 %) lub terminu realizacji umowy (przy zastrzeżeniu, że termin wykonania umowy 
może zostać wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 
z uwzględnieniem ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia) lub 
przyjętych rozwiązań technicznych, w przypadku:  
1) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie materiałów geodezyjnych  

(w szczególności map) lub uzgodnień lub opinii lub decyzji lub nie przeprowadzenia weryfikacji 
dokumentacji geodezyjnej - warunkujących kontynuację i zakończenie prac projektowych lub nie 
otrzymania ostatecznej decyzji z uwagi na odwołanie stron; 

2) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi 
warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym 
czasie;  

3) wystąpienia zmiany stanu prawnego lub konieczności uwzględnienia wpływu innych 
przedsięwzięć i działań powiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy lub kolizji przedmiotu 
umowy z innymi istniejącymi pracami projektowymi realizowanymi przez osoby trzecie;  

4) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego, zmianami prawa i dotyczącymi stron umowy lub 
obiektu budowlanego lub prowadzonych prac projektowych lub dokumentacji geodezyjnej 
wynikającej z map do celów projektowych;  

5) zmiany zakresu projektowania przez zamawiającego wynikające z wykonania innych prac 
koniecznych lub zamiennych;  
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6) konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do wprowadzenia aby było możliwe 
zakończenie opracowania, a nie dało się ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są 
korzystne dla Zamawiającego, 

7) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne  
i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczących się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski 
żywiołowej a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia 
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem 
wskazanych przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy. 

4. Strony również dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie zmiany 
zakresu projektowania, w tym przekwalifikowania zamierzenia budowlanego na określone w art. 3 
pkt 6 lub pkt 7 albo pkt 8 Prawa budowlanego wraz z wykonaniem dodatkowych opracowań 
projektowych, również w przypadku konieczności uzyskania decyzji ZRID, ze względu na 
wystąpienie po podpisaniu umowy zmian w granicach ewidencyjnych działek na mapie, w tym 
również konieczności dokonania rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej poza istniejący pas 
drogowy, czego Zamawiający przy zachowaniu należytej staranności przed podpisaniem umowy nie 
mógł przewidzieć. W przypadku wystąpienia konieczności dokonania zmian umowy o których jest 
mowa w niniejszym ustępie, Strony również dopuszczają w takim przypadku możliwość zmiany 
istotnych postanowień umowy odnośnie wynagrodzenia (z tym, że maksymalna zmiana wartości 
wynagrodzenia brutto określona w § 7 ust.1 niniejszej umowy nie może przekroczyć 50 %) lub 
terminu realizacji umowy (przy zastrzeżeniu, że termin wykonania umowy może zostać wydłużony  
o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 
ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia). 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany istotnych postanowień umowy odnośnie zmiany ilości 
podziałów geodezyjnych działek  w ilości innej  niż określona w § 1 ust. 4. W przypadku wystąpienia 
konieczności dokonania zmian umowy w zakresie ilości  podziałów geodezyjnych strony umowy 
dopuszczają również możliwość zmiany  wynagrodzenia (z tym, że maksymalna zmiana wartości 
wynagrodzenia brutto określona w § 7 ust.1 niniejszej umowy nie może przekroczyć 50 %) lub 
terminu realizacji umowy (przy zastrzeżeniu, że termin wykonania umowy może zostać wydłużony o 
czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z uwzględnieniem 
ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia) przy zastrzeżeniu, że 
zmiana wynagrodzenia będzie uzależniona od ilości dzielonych działek wynikającej z mapy do celów 
projektowych oraz projektu budowlanego i dokonana w oparciu o kalkulację ceny brutto podziału 
jednej działki określoną w ofercie Wykonawcy.  

6. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody stron na 
rzecz osób trzecich. Przelew wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonywania usługi na podmioty 
trzecie może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego.   

7. W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczającej 12 miesięcy, będą miały zastosowanie 
przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie: 
a) stawka podatku od towarów i usług, 
b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie 
bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a –d niniejszego ustępu na zasadach 
określonych w ust 7 do ust. 14 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, 
że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości 
Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki o której mowa w lit. a) - d) wymaga 
zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów  
i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia 
aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę 
pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia 
umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po 
wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe 
postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie 
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miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 
kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie 
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od 
towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 
podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą 
podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany 
w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie 
do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie 
podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  
wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ 
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia 
kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie 
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu 
dla swej ważności sporządzonego na piśmie. 

11. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących 
przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem 
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo 
minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

12. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 
pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na 
ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne 
odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  
z realizacją przedmiotu Umowy.  

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie  
o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wpłatami do 
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę od osób zatrudnionych 
wykonujących Przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością wpłat realizowanych przed 
zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością 
wpłat po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  
Kwota odpowiadająca zmianie kosztu będzie odnosić się wyłącznie do części wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych od osób, o których mowa w zdaniu poprzednim 
odpowiadającej zakresowi, w jakim osoby te wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją 
Przedmiotu umowy.  

14. W przypadkach określonych  w ust. 9-12 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie 
do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio 
związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 8 lit. a)-d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 
zamówienia (Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu 
pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty,  
o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła 
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 
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wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 8 pkt b)-d) niniejszego paragrafu, może 
ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku  
z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku 
dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ust. 8 niniejszej 
paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

a. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 8 pkt b) - Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po 
zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu 
(części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 
zakresowi; 

b. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 8 pkt c) - Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 
zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek 
uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej 
przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi; 

c. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 8 pkt d) -Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić pisemne zestawienie wysokości wpłat jako podmiot zatrudniający do 
pracowniczych planów kapitałowych z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim osoby 
zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu Umowy oraz części wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
odpowiadających temu zakresowi, dokonywane przed zmianą zasad gromadzenia  
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych oraz po zmianie tych zasad. 

15. Zamawiający może dokonać zmian w zawartej umowie w przypadku wystąpienia okoliczności  
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamówień publicznych.   

 
Klauzule waloryzacyjne 

§ 12  
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 ust 1 

Umowy – gdy została ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy - w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 
oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jeśli zmiany określone w ust 1 pkt. 1 – 4 będą miały wpływ na 
koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5) zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych 
materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 
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3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności 
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 
wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 
dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 
podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 
kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są 
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 
minimalnej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których 
mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi  
w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
Wykonawcy po zmianie Umowy. 

6. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% 
Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie 
płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z 
realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po 
zmianie Umowy. 

7. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu częściowym ulegnie waloryzacji o 
zmianę wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” .W przypadku 
gdyby wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 
publikowane przez Prezesa GUS. 

8. Wniosek o którym mowa w ust 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie 
kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż raz 4 
miesiące. 

9. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 
obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku 
VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

10. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy 
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 

11. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o 
których mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany 
jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku,  
a łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  
w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 
2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1; 
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12. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 11 należy rozumieć wartość wzrostu lub 
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

13. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru: 
WZ = (W x F)/100, przy czym: 
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i 
nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, 
F – średnia arytmetyczna czterech następujących po sobie wartości zmiany cen materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy wynikających z komunikatów Prezesa GUS. 

14. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu,  
o którym mowa w ust. 11. 

15. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest do 
zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy. 

 
Odstąpienie od umowy 

§ 13 
1. Strony dopuszczają następujące formy wcześniejszego zakończenia niniejszej umowy:  

1) Odstąpienie od umowy na podstawie pisemnego jednostronnego oświadczenia woli. Wykonanie 
umownego odstąpienia od umowy będzie odnosić skutki jedynie do tej części opracowań 
wykonywanych w ramach przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy, które nie zostały 
wykonane na dzień wykonania umownego prawa odstąpienia,  

2) Rozwiązanie umowy na podstawie obustronnego porozumienia stron. Rozwiązanie umowy za 
porozumieniem stron oraz określenie warunków na jakich ma ono nastąpić musi mieć formę 
pisemnego porozumienia podpisanego przez strony.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całym okresie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, w następujących okolicznościach:  

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Odstąpienie od umowy z tej przyczyny nie stanowi 
podstawy do naliczania kary umownej,  

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu 
postępowania egzekucyjnego, a także wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających lub 
ograniczających swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z 
niniejszej umowy,  

3) Wykonawca nie rozpoczął w terminie prac bez uzasadnionej przyczyny, nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub stwierdzono protokolarnie brak 
postępu prac,  

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac w terminie 30 dni 
kalendarzowych od podpisania umowy lub zawiesił realizację przedmiotu umowy przez okres 
dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, w takich przypadkach Zamawiający wezwie Wykonawcę 
odpowiednio do rozpoczęcia realizacji lub kontynuacji przedmiotu umowy wyznaczając na 
wykonanie tego obowiązku termin nie krótszy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Dotyczy to także sytuacji, w której 
wykonawca nie wykazał postępu prac projektowych zgodnie z § 2 ust. 2 umowy. 

5) gdy Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami 
umowy i poleceniami Zamawiającego,  

6) gdy Wykonawca w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy,  
7) gdy suma kar umownych z powodów określonych w § 9 ust. 1 pkt 2) i 3)a) przekroczyła 20 % 

ogólnej wartości wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust.1.  
3. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 2 pkt. 2 – 6 powyżej traktowane będzie 

jako odstąpienie od umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.  
4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane przez Zamawiającego.  

5. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia jedynie za kompletne opracowania projektowe lub ich 
części, czyli takie które będą mogły zostać wykorzystane przez Zamawiającego (na etapie 
kontynuacji opracowywania dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę lub realizowane 
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przez wykonawcę robót), które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy i zostały odebrane 
przez Zamawiającego.  

6. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 1 i 2 powyżej, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania 
poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań 
projektowych według stanu na dzień odstąpienia od umowy i przedłoży je Zamawiającemu,  

2) W terminie do 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego ustępu, 
Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem 
faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 
projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania 
projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do 
wystawienia protokołu zdawczo - odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru 
końcowego,  

3) Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2 niniejszego ustępu będzie możliwa po 
dostarczeniu oświadczeń autorów dokumentacji o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i 
prawa do wykonywania praw zależnych na Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie może odstąpić od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy określonego 
w § 4 ust. 1 lit. c.  

8. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązków z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonane opracowania będące częścią dokumentacji 
projektowej opracowanej w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna  
z następujących okoliczności: 
1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, 
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

11. Odstąpienie od umowy możliwe jest w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okoliczności 
uzasadniających odstąpienie. 

 
Pozasądowe rozwiązywanie sporów 

§ 14 
1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego  

w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze mediacji. 
Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu będą miały zastosowanie przepisy Działu 
X ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Dostęp do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych 

§ 15 
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności 

dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią 
informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. 

2. Wykonawca (będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą) wyraża zgodę na  
udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczących go 
danych w zakresie obejmującym imię i nazwisko.  

3. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie 
wykorzystywać ani nie przetwarzać w jakikolwiek sposób danych osobowych, do których uzyska 
dostęp w wyniku realizacji współpracy, dla celów innych niż realizacja umowy. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 
do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2 016), dalej „RODO”, a Wykonawca - podmiotem 
przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 

 
Postanowienia końcowe 

§ 16 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 
 

§ 17 
1. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody zaistniałe lub związane z realizacją 

Umowy i z tego tytułu staje się stroną potencjalnego postępowania. 
3. Powstanie i trwanie sporu pomiędzy stronami nie stanowi podstawy i nie upoważnia wykonawcy  do 

zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu umowy. 
 
 

§ 18 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 
 

 
 


