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SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 
PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO 

 
1. WSTĘP 

 
Inwestycja pod nazwą: 
 

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pod 
nazwą: „Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica”. 
 

1.1. Przedmiotem zamówienia jest (opis przedmiotu zamówienia): 
 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad 
robotami w okresie wykonania prac budowlanych obejmujących dwie odrębne dokumentacje 
techniczne i decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej:   
 
„Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica”. 
 
Zakres inwestycji obejmuje zadanie:  
Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica o długości około 4,858 km,  
o nawierzchni bitumicznej i szerokości jezdni 6,0 m, poprzez wzmocnienie konstrukcji 
nawierzchni, przebudowę zjazdów z drogi (na terenie zabudowy o nawierzchni twardej, poza 
terenem zabudowy z kruszywa), utwardzenie pobocza kruszywem, przebudowę skrzyżowań z 
drogami gminnymi. Wykonanie oznakowania poziomego (linie przystankowe P17), wymianę 
oznakowania pionowego na nowe oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
przebudowę/remont istniejących przepustów drogowych. Szczegółowy zakres zadania określa 
dokumentacja projektowa.   

 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
a) pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru zgodnie z obowiązującym prawem, normami, zasadami 

wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową i decyzjami  
zezwalającymi na realizacje inwestycji drogowej - podczas realizacji i wykonywania robót 
budowlanych,   

b) współpracę z Zamawiającym w zakresie czynności technicznych, administracyjnych  
i finansowych związanych z realizacją inwestycji oraz zapewnienie nadzoru (przeglądy 
gwarancyjne) w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (60 miesięcy).  

 
1.2. Stronami kontraktu są: 

 
Zamawiający – POWIAT KRASNOSTAWSKI ul. Sobieskiego 3, 22 – 300 Krasnystaw w imieniu, 
którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6,  
22 – 300 Krasnystaw  
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu 
nieograniczonego przez Zamawiającego. 
 
Wykonawca Robót – Podmiot, z którym Zamawiający zawrze umowę na wykonanie robót 
budowlanych.  
 

1.3 Przedmiot Specyfikacji. 
 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 

1.4 Zakres Stosowania ST. 
 

ST stanowi dokument integralną część umowy przy pracach określonych w pkt 1.1. 
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1.5 Zakres czynności objęty ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia nadzoru branży drogowej oraz 
branży teletechnicznej  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 
2023 poz. 682) 

 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do prowadzenia inwestycji zgodnie z: 
a) prawem budowlanym, 
b) normami i przepisami, 
c) dokumentacją techniczną, 
d) decyzją o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 3114L. 

 
1.7 Zamawiający sceduje na Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszystkie uprawnienia 
przysługujące Zamawiającemu w zakresie nadzoru z następującymi zastrzeżeniami:  

a) Zamawiający zatwierdza harmonogram robót oraz każdą zmianę w zadaniu, która powoduje 
zmianę technologii lub zakresu robót, 

b) Zamawiający zatwierdza zmiany w składzie personelu Wykonawcy robót budowlanych i zmian 
Podwykonawców, 

c) Zamawiający zatwierdza wszystkie zmiany w składzie Nadzoru, 
d) Zamawiający akceptuje wniosek o zmiany w dokumentacji projektowej, 
e) Zamawiający jest informowany w ciągu 3 dni o wszelkich roszczeniach Wykonawcy, 

zdarzeniach na budowie dot. np. BHP, konfliktów z władzami samorządowymi   
i mieszkańcami, 

 
2. PODSTAWY OPRACOWANIA 

a) Prawo Budowlane, 
b) Normy i przepisy obowiązujące na terenie Polski, 
c) Specyfikacje Techniczne dla kontraktu, 
d) Dokumentacja techniczna. 

 
 

3. TRANSPORT 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zabezpiecza niezbędne do pracy środki transportu we 
własnym zakresie. 

 
4. OPIS  i  ZAKRES  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
4.1 Zamówienie obejmuje następujące czynności: 
1. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie realizacji kontraktu, 
2. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w trakcie okresu rękojmi i gwarancji, 
3. Sporządzenie raportu końcowego oraz reprezentowanie Zamawiającego podczas audytów 

końcowych. 
 
4.2 Terminy realizacji: 
 

a) I etap realizacji zamówienia obejmuje - nadzór nad realizacją inwestycji poprzez pełnienie 
funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego wykonania robót budowlanych. Wymagany termin 
zakończenia i odebrania robót budowlanych do 2024 r. oraz rozliczenia robót 2024 do  
17 miesięcy oraz rozliczenia robót do 1 miesiąca (łącznie 18 miesięcy). 

b) II etap realizacji zamówienia obejmuje - pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
w okresie rękojmi i gwarancji (przeglądy gwarancyjne) oraz dokonanie odbioru 
pogwarancyjnego po usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym  
(60 miesięcy). 
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4.3 Czas pracy: 

Czas pracy w okresie prowadzenia nadzoru – stosownie do wymagań technologicznych 
prowadzonych robót. Nadzór trwać będzie przez cały okres planowanej realizacji zadania oraz  
w czasie trwania okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane (60 miesięcy). 

 
4.4. Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do prowadzenia nadzoru nad realizacją 

kontraktu. 
 

Osoby proponowane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie - pełnienie nadzoru 
bezpośredniego, winny wykazać się posiadaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji 
w budownictwie w zakresie dotyczącym realizowanych robot oraz doświadczeniem  
w nadzorowaniu kontraktów. Wykonawca winien mieć odpowiednio wykwalifikowany personel do 
prowadzenia nadzoru w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk, w zakresie wynikającym  
z potrzeb kontraktu:  

- Kierownik Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o uprawnieniach budowlanych   
uprawniających do nadzorowania robót drogowych z min. 2 letnim stażem w branży drogowej. 

- Inspektor Nadzoru o uprawnieniach budowlanych uprawniających do nadzorowania robót  
w branży teletechnicznej. 
  

4.5. Prawa i obowiązki 
 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wybrany przez Zamawiającego w drodze postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego zatrudnia odpowiednich specjalistów do pełnienia zadań 
wynikających z kontraktu.  

- Inspektor winien wypełniać obowiązki wymienione w kontrakcie. 
- Inspektor winien sprawować władzę wymienioną w kontrakcie lub wynikającą bezspornie 

z jego tekstu, zakładając jednakże, że Inspektor ma obowiązek uzyskania określonej 
aprobaty Zamawiającego. Zakłada się przy tym, że Zamawiający w każdym przypadku 
wyda na żądanie Inspektora wymagane upoważnienie. 

- Z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w Kontrakcie, Inspektor nie ma prawa 
zwolnienia Wykonawcy z żadnego zobowiązania wynikającego z Kontraktu. 
 

4.6. Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego polegać będzie na: 
 

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa  
i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy, 

2. Uzyskaniu od projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim 
rozwiązań, 

3. Monitorowaniu przebiegu realizacji zadania oraz niezwłocznym informowaniu Zamawiającego  
o zaistniałych nieprawidłowościach, 

4. Dokonywaniu analizy i opiniowaniu przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych 
harmonogramów i uaktualnionych harmonogramów, w celu ich akceptacji przez Zamawiającego,  

5. Wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych  
i finansowych związanych z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym niniejszą 
umową, 

6. Działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia, 
w zakresie określonym w niniejszej umowie, 

7. Organizowaniu narad koordynacyjnych (Rady Budowy), sporządzaniu protokołów z narad  
i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w terminie 3 dni  po naradzie oraz dopilnowaniu 
realizacji ustaleń i decyzji podjętych na Radzie Budowy, 

8. Sporządzaniu protokołów konieczności lub dodatkowych zakresów robót wg wzorów ustalonych z 
zamawiającym i przedkładaniu ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,   

9. Zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności  
z wymaganiami Zamawiającego, 

10. Inspektor nadzoru powinien być dostępny na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
robót, 

11. Reprezentowaniu Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych   
z realizacją nadzorowanego zadania w zakresie objętym umową, 
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12. Prowadzeniu regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych 
robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, 
dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, 

13. Informowaniu Zamawiającego, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadawalający,  
o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia 
zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane, 

14. Kontrolowaniu przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania 
porządku na terenie budowy, 

15. Udzielaniu Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących zadania, 
16. Monitorowaniu postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności 

realizacji z obowiązującym przy realizacji zadania harmonogramem robót, 
17. Nadzorowaniu badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę robót, 
18. Zlecaniu Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących 

wątpliwość co do ich jakości, 
19. Weryfikowaniu obmiaru wykonanych robót, 
20. Dokonywaniu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 2 dni od zgłoszenia 

przez Wykonawcę, 
21. Zatwierdzaniu rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót, 
22. Weryfikowaniu „rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę robót, 
23. Sprawdzaniu wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz 

określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 
24. Poświadczaniu usunięcia przez Wykonawcę robót wad, 
25. Sprawdzeniu kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów 

wymaganych do odbioru częściowego i końcowego w terminie  5 dni oraz uczestnictwo w 
odbiorze tych robót, 

26. Poświadczeniu terminu zakończenia robót, 
27. Dostarczeniu Zamawiającemu wszelkich raportów, certyfikatów przygotowanych przez 

Wykonawcę robót po zakończeniu robót w cięglu 7 dni, 
28. Powiadomieniu Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót, oraz  

rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy, 
29. Sprawdzeniu ostatecznej kwoty należnej Wykonawcy robót, 
30. Rozliczeniu umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, 
31. Wydawaniu polecenia przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót po uzgodnieniu  

z Zamawiającym, 
32. Wystawianiu wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego oraz 

instytucje współpracujące, 
33. Braniu udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych 

realizacją zadania, 
34. Rozliczaniu nadzorowanego zadania oraz sprawdzania kosztorysów przedstawionych przez 

Wykonawcę, 
35. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia ich 

zakresu, przygotowania uzasadnienia ich wykonania, sprawdzenia ich wyceny sporządzonej 
przez Wykonawcę robót oraz ich nadzorowania i późniejszy odbiór - w porozumieniu  
z Zamawiającym, 

36. Inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Zamawiający będzie kontrolował jakość prac w oparciu o: 
a) częstotliwość i jakość wpisów w  dzienniku budowy,  
b) terminowość, systematyczność i rzeczowość prowadzonej dokumentacji budowy, 
c) wyrywkowe kontrole zgodności ST robót wykonywanych (może zlecić badania kontrolne). 
 

6. ODBIÓR ROBÓT 
 

Po dokonaniu odbioru końcowego usługodawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty 
związane z realizowanym kontraktem. 
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7. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

1) Zamawiający przewiduje płatność częściową tj. jedno fakturowanie częściowe  
w wysokości 50 % wartości określonej w § 5 ust.1 umowy po wykonaniu min. 50 % 
wartości robót budowlanychi drugie fakturowanie w wysokości 50 % po wykonaniu całości 
zadania. 

2) Rozliczenie częściowe nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru częściowego  
a rozliczenie końcowe nastąpi fakturą na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do złożenia faktury dotyczącej rozliczenia końcowego,  
w terminie 5 dni kalendarzowych licząc od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. 

3) Termin płatności do 30 dni od dnia złożenia faktury/rachunku u Zamawiającego. 
 

 


