] Zatacznik nr 8 do SWZ Projekt umowy
~Remont drogi powiatowej nr 3122L topiennik - Zulin - Rejowiec od km 7+370 do km 8+740”

Znak:.....oocoveiinnne

UMOWA Nr ....ccconeee.
zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
PIZEZ oo Czlonka Zarzadu Powiatu w Krasnymstawie oraz na podstawie
uchwaly Zarzadu Powiatu w Krasnymstawie z ... przez

............................... — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie z siedzibg w
Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw, REGON 110199172 zwanym w dalszym tekscie
»Zamawiajacym”

przy kontrasygnacie

.............................. — Skarbnika/osoby upowaznionej przez Skarbnika

a
. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

SPOKG PO NAZWG ...viniineii it e e z siedzibg W ...
UL (adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....................... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informaciji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .......................
REGON ........ccoviiinnnnn , kapitat zaktadowy ........................ zt (jezeli Wykonawcg jest spo/ka
Z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony .............c.cooeveininne (w cafoSci lub w czesci

— jezeli Wykonawcg jest spétka akcyjna),
zwang dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez

lub reprezentowana przez
L,
dziatajgcg na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

Il *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Panig/Panem ..o, , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwag
............................................. zsiedzibg W......cooeevvvncn Ul L (adrES)
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................. ,REGON .................. ,
zwanym dalej ,Wykonawc3g”,
reprezentowana/-ym przez

Lo
dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z pézn. zm.) w trybie podstawowym, o wartosci zamoéwienia ponizej 5.382.000 euro co stanowi
réwnowartos¢ kwoty 23.969.275 zi, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zadanie pn. ,,Remont drogi powiatowej

nr 3122L Lopiennik - Zulin - Rejowiec od km 7+370 do km 8+740” w zakresie zgodnym z

postanowieniami SWZ oraz ze ztozong oferts.

2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:

a) Remont drogi powiatowej nr 3122L przewidziany jest na odcinku o dt. 1,370 km tj. od km 7+370 do
km 8+740. W ramach prac przewiduje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego 0/31,5, skropienie emulsjg warstw, warstwe wigzacg z betonu asfaltowego AC11W
o gr. 4 cm oraz warstwe $cieralng z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 4 cm. Zadanie obejmuje
w szczegdlnosci oczyszczenie istniejgcej nawierzchni, wykonanie remontu czgstkowego
nawierzchni, wykonanie warstw konstrukcyjnych oraz poboczy.
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b) Wszystkie elementy i materialy pochodzace z rozbidrek (w tym materiat pochodzgcy z wycinki
drzew i zakrzaczen) stajg sie wtasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot. Powyzszy zapis nie dotyczy materiatow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz drewna uzytkowego pochodzgcego z wycinki.

Opis i wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia okreslone sg w SWZ

wraz z zafgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robdt, przedmiarze robét - stanowigcym czesé¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci

robot.

Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym

umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWIORB). W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB
i wptynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robét oraz
wprowadzi wlasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do wykonawcy nalezy
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania.

Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, oferta wykonawcy i harmonogram rzeczowo - finansowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sie
Zz warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca
przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji zamowienia.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ cato$¢ robdt stanowigcych przedmiot umowy w terminie
do 31 pazdziernika 2023 r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robét budowlanych Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo osbb trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek wykonywania
robét budowlanych.
Za termin wykonania catosci zamoéwienia uznaje sie dzieh zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy
bedzie podpisany przez wszystkie strony protokét koncowego odbioru robét.

Obowiazki stron
§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegodlno$ci:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentacji;

2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;
3) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego;
4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia.
Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robét (STWIORB)., dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
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technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami

bezpieczenstwa,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych

robot,

utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,

uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informacyjnymi strefy

prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga wystapi¢ w

trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z

nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym

zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci oznakowania

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t budowlanych oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wptyw na terminowg
i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zaméwienia,

dokonania uzgodnien i uzyskania zezwoleh gestorow sieci oraz dokonania wytgczen i wigczen

przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

naprawy uszkodzenh sieci uzbrojenia podziemnego i nhadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

uporzgdkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych robét,

zabezpieczenia zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposob niezagrazajgcy zyciu

i zdrowiu pracownikéw i 0s6b trzecich,

zgtoszenia wykonania robét do odbioru,

wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia

z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

wykonywania dodatkowych badah materiatéw lub robdt budzgcych watpliwosci Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

dostarczenia Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na materiaty i urzadzenia

wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu

zamoéwienia,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowania dokumentéw do odbioru koricowego,

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢é z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
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31) prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli

bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

32) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

33) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakosé¢ i ilosé

wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB. Badania kontrolne
sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

34) wykonania robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robét podstawowych,

35) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,

ktére mogg wptyng¢ na jakosc¢ robdt lub termin zakonczenia robaét,

36) pozyskania - wlasnym staraniem - skfadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu

materiatéw pochodzgcych z rozbidérek, wykopow.

Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane beda z materiatéw wiasnych Wykonawcy.

Materiaty bedg zgodne =z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacja techniczng

wykonania i odbioru robdét oraz bedg spetniaty wymagania dotyczace materiatow

i urzadzen ze szczegdélnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia

materiatéw i urzgdzen oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak

i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania

mu placu budowy do dnia korhcowego odbioru robot.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca

zobowigzuje sie zorganizowac prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa

i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych

Srodkdéw ostroznosci.

Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych

przez Wykonawce oraz robo6t budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza

Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osoéb, z ktérych pomocg

wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementdéw uzbrojenia podziemnego

i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i oséb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robot, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektdw, budynku, materiatéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robot, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego o0s6b trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec o0s6b ftrzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia

i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektow, robot,

elementdéw, urzadzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznodci,

Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich

zniszczenie.

10.Wykonawca jest wytworcg odpaddéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.

odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposob okreslony w ustawie z dnia

14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), zabrania sie Wykonawcy

w szczegolnosci:

a) skladowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji moggcych
stwarzac¢ zagrozenie dla Srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji moggcych stwarza¢ zagrozenie dla
Srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce os6b majgcych realizowaé zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych osdb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.). Wykonawca
na 5 dni przed rozpoczeciem robét przediozy Zamawiajgcemu wykaz oséb zwigzanych
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z realizacjg zaméwienia wraz z oswiadczeniem (wzor zatgcznika nr 9 do SWZ), ze osoby te
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian w skfadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma
zatrudnienia nowych os6b nie moze ulec zmianie. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te
bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Zamawiajgcy moze wezwac¢ wykonawce do przedtozenia uméw o prace pozbawionych danych
osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie
ilosci zatrudnionych osdb wykonujacych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajgcy
zastrzega réwniez mozliwo$¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwo$¢ zwrécenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W ramach kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy moze rowniez zgda¢ dokumentéw
i oswiadczen, o ktérych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce
0 rodzaju dokumentéw lub informac;ji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada
wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10% udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania stanowigcego przedmiot umowy , zgodnie
z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, do
przedtozenia oswiadczenia o spetnieniu warunkoéw, o ktérych mowa w ust. 15, a na wezwanie
Zamawiajgcego do przediozenia réwniez innych dowoddéw na udziat pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania.

Wynagrodzenie i sposéb jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... StoWNie: ... , W tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ roboét bez podatku VAT

(netto) wynosi ©........oooiiiiiintn, zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztdw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw
robot budowlanych i kosztdw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji, poza
okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okres$lajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie
zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
0 ktérym mowa w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowal Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewtasciwe skre$lic)
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9
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listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 1666).

6. Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Warunki ptatnosci

§5
1. Zamawiajacy przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu catosci zadania.
2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg z uwzglednieniem zaliczki na podstawie protokotu odbioru

koncowego. Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia faktury dotyczgcej rozliczenia kohcowego,
w terminie 5 dni kalendarzowych liczgc od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

3. Strony postanawiaja, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wlasciwym protokotem odbioru wykonania
przedmiotu umowy oraz po przedstawieniu Zamawiajgcemu dowodu zaptaty wymaganego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4, Wykonawca o$wiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nri ......ccvovvoviiiiicie e e ene e

5. Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

7. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic¢ tylko i wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbiér robét
§6
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane musza
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbioér techniczny potwierdzajgcy faktyczne wykonanie robét, potwierdzone sporzadzeniem
protokotu odbioru robot dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru — bedgce zatgcznikiem do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego,

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia — bedacy
podstawg wystawienia faktury koncowej.

2. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia do

odbioru przez Wykonawce.

3.  Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robét pethg dokumentacje potwierdzajgcg
ich zakohczenie, tj. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje zgodno$ci wbudowanych
materiatéw, uzupetniony dziennik budowy — zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedtozy dokumentacje
powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie .doc .docx
i pdf. Przedtozenie w/w dokumentow jest warunkiem odbioru robot.

4. Odbiér kohcowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron. W protokole odbioru koricowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych prac, date
ich zakohczenia, uwagi dotyczace jakos$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

5. W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robot budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koricowego robét budowlanych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni,

=
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2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa /wady nieistotne/
Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy lub zgdaé ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoj bieg

terminy gwarancji i rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranciji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym

niz 14 dni.

W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad

i usterek, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwioke w usunieciu wad bagdz usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwtoki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwiloke w usunieciu wad bagdz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad badz usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu os6b
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwtoki,

6) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.13 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcedo;

7) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu
ptatnosci,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust.2
niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwioki,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt.

11) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren budowy
i powierzytim do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub
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c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,
— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.

12) za nie przedtozenie przez Wykonawce os$wiadczenia lub dodatkowych dowodéw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 16 umowy, w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

13) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 3 ust. 15 oraz wystagpienia
z tego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegodlnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy, zgodnie z przepisem art. 76 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z pdzn.
zm.), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajgcg i zaptaci kare umowng, w wysokos$ci 10% wartosci brutto
zaméwienia.

2. taczona maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié Strony, wynosi 20%.
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogélnych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

5. Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

6. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od cztowieka,
ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposo6b nie mozna zapobiec.

7. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przediozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

8. Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ...

10.Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na

potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzieh wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b)

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

§9
1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.
2. Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie
Prawo budowlane.
3.  Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10
1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty (w tym
oznakowanie poziome) i zamontowane urzgdzenia.
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2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementow objetych gwarancjg w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie
do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmiag
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jakosciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczgc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedag
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

10.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11.W szczegodlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia si¢ szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-mail : .o

13.W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.

15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwarancji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c) ogtoszeniu swojej likwidacji,

b) zawieszeniu dziatalnosci.

Odstapienie od umowy
§11
1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposdb
niezgodny z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrothego wezwania wykonawcy
do zaniechania naruszeh i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje roboét i przerwa trwa dtuzej niz
20 dni,
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5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

6) gdy Wykonawca nie wywigze sie z zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust.15 umowy.

7) w przypadkach wskazanych § 15 ust. 17 umowy.
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie skutek

wytgcznie na przyszto$é (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robét prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

§12

W przypadku odstgpienia umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia, ktéry bedzie stanowi¢ podstawe
do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

¢) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasnos$¢ lub bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
a takze dalszych podwykonawcow.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czeéci
robot budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,

2) przepisy dotyczgce odbioru koricowego robot budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koncowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczace kar umownych wynikajgcych z odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehAstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 14

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ prac wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-odbiorczy
terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.
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Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeéci zamoOwienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonac jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,
o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin na przedtozenie projektu umowy do
akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o zamdwienie publiczne — w przypadku gdy
Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W
przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy je przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiana.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezeh do projektu umowy
o0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcyg brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajacg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme zaptaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wylgczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed Zamawiajagcym
za wykonanie catosci robét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robét wykonanych przez Podwykonawce Ilub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zaméwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na
Podwykonawce, dalszych podwykonawcéw, gwarancja terminowej zaptaty);

11) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy zamawiajgcym a wykonawca;

12) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajgcy zlozy, w terminie 14 dni od przediozenia po$wiadczonej za zgodno$c
z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-12. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamoéwienia. Wytagczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci
200 zt.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddéw zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktoérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co

do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, zlozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozyé
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawcag/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio
od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedtozenie Zamawiajgcemu umowy
cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,5% warto$ci robét objetych
dang umowg z podwykonawcg za kazdy dzier zwtoki.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie pfatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptaciji wzor gwarancji terminowej
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢ forme
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewac¢ na kwote nie mniejszg, niz catos¢
wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej ptatnosci
dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i
ptatna na kazde zgdanie, wystawiona na Zamawiajgcego. W gwarancji winna znajdowac sie nazwa
banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji,
Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012 3419 0006 i jej tres¢ nie
moze zawiera¢ zapiséw takich jak: potwierdzenia podpiséw ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez
bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania wezwania w obecno$ci
przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktérym
Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca moze zostac¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu
w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca przedtozy
gwarancje terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowg z podwykonawcag/dalszym podwykonawcg za
kazdy dzien zwloki. Zamawiajagcy moze wstrzymaé roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢é Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania
zaptaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu
bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uplywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢é dokument przedtuzajgcy jej waznosc¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢ nowg
gwarancje.
Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robdt objetych dang umowsg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robét wykonywanych przez danego podwykonawce i obcigzenia
Wykonawcy wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
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Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu Ilub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.

Do zawierania uméw o podwykonawstwo 2z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane
objete niniejszg umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wstrzymanie rob6t wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zt  (stownie
ZEO Y CN: e ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w
okresie ............. miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koricowego przedmiotu
umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszgca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrocona nie pozniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu gwarancji tj. po okresie ........... miesiecy od dnia odbioru kohcowego. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy nha jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 musi by¢é poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy wymaga aby
taki zapis widniat w dokumencie gwaranciji.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wplyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos$¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuaciji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia howego zabezpieczenia, ha warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§ 17

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu o czas

wystepowania przeszkdéd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
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niemozliwe do zapobiezenia, mieszczacym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski
zywiotowe” a takze wprowadzenia jednego ze stanéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
wskazanych przeszkdd miaty wptyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidiowe wykonanie zamoéwienia zgodnie z technologig, co zostanie udokumentowane
poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin
na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajgce;j
wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie
Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

b) termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia niewybuchéw, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

€c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkoéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zostaé
wydiuzony o czas trwania przeszkody,

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych w szczegdlnoéci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

e) zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajgce
z okolicznosci okreslonych w pkt ¢) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robét
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewodztwa w ktérym roboty sg
wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robdot na podstawie kosztorysow
ofertowych. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ 15 %.

f) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzgdzania aneksu, po przedtozeniu przez
wykonawce wniosku,

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

h) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami, jednak nie mniej niz
85% wartosci zaméwienia brutto okreslonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z punktu

widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych
koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg
do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie

poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczeh i

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zaméwienia podwykonawcy,

w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie zadnego

podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu

wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury
zatwierdzenia podwykonawcéw wynikajgcej z przepiséw prawa i SWZ.

W przypadku wystgpienia zmian osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy

na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem koniecznosci
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wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczajgcej 12 miesiecy, bedg mialy zastosowanie
przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamowien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaC przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywaé ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspétpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Pozasgdowe rozwigzywanie sporow
§ 19

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowg, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg miaty zastosowanie przepisy Dziatu
X ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Postanowienia koncowe
§ 20

Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.
Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.
Niewywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 umowy, spowoduje
wygasniecie umowy na podstawie art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych (t.j.. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z pézn. zm.), w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przekraczajgcym termin 31.12.2022r..
Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy.
W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma
doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie lub drogg elektroniczng,
chyba ze umowa stanowi inaczej.
Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie poddany
pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegoélnosci:
a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,
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b) ustawa - Kodeks cywilny,
c) ustawa - Prawo budowlane,
w zakresie dotyczgcym wykonywania robo6t budowlanych.

§21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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