
 

 

 
 
L.dz.: ZUK.271.3.2.3.2018      Tczew, dnia 13.02.2018 r. 
 
 
  Do wszystkich wykonawców 
  ubiegających się o zamówienie 
 
 

Wyjaśnienie nr 3 i zmiana nr 1 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2, w związku z art. 38 ust. 1a. i art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późniejszymi 
zmianami),  Zamawiający przekazuje treść złożonego pytania do treści SIWZ wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiającego oraz zmianami treści SIWZ:  
 
Pytanie nr 1  
W treści załącznika – „SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH D.07.07.01” Zamawiający zamieścił szczegółowe parametry techniczne jakimi 
winny się charakteryzować oprawy oświetleniowe. Z opisu tego wynika, iż oprawy powinny m.in. 
stopień szczelności IP67, optykę w technologii reflektorowej. Zamawiający, dokonując opisu 
wymogów posłużył się również nazewnictwem opraw firmy Osram. Analiza powyższego prowadzi 
do wniosku, iż Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia ze wskazaniem na konkretny 
produkt, a mianowicie - oprawę Osram SL30 i Osram SL10. Tak formułując wymagania w stosunku 
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający naruszył art. 7 ust 1 i art. 29 ustawy Pzp, poprzez 
dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób naruszający uczciwą konkurencję.  
Zamawiający narzuca konkretną technologię budowy odbłyśnika bez uzasadnienia wpływu takiego 
wyboru na korzyści techniczne. Wymieniony parametr nie ma wpływu na właściwości 
fotoelektryczne opraw, w żaden sposób nie wpływa na polepszenie warunków oświetleniowych na 
drodze, jak również w żaden sposób nie wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, co 
jest leży u podstaw projektów oświetlenia drogowego. Zamawiający narzuca również stopień 
szczelności na poziomie IP67, który nie jest typową cechą opraw oświetlenia drogowego i nie 
występuje również w dostępnych danych katalogowych wskazanej oprawy. Równocześnie dla 
wskazanego kolejnego typu oprawy, SL10, parametr ten nie jest już istotnym elementem 
zamówienia i wynosi IP66. 
W art. 29 ust 3 ustawy Pzp ustawodawca wskazał, że „Przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 
zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"”. Zgodnie zaś z art. 7 ust 1 
ustawy Pzp zamawiający przygotowuje i prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji. Ustawodawca zakazuje 
także zamawiającemu, aby opisywać przedmiot zamówienia w sposób, który mógłby utrudnić 
uczciwą konkurencję. Oba wskazane przepisy stanowią o bezwzględnym zakazie opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób, który ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcy potencjalnie będącemu 
w stanie wykonać zamówienie.  
W związku z powyższym wnosimy o modyfikację treści zamówienia, które odnosi się do 
konkretnych produktów i ich cech unikatowych, w tym zmianę wymaganego poziomu szczelności 
do wartości IP66 oraz dowolności w stosowaniu technologii kształtowania rozsyłu świetlnego 
oprawy, który zapewni odpowiedni poziom energooszczędności założony w opracowaniu 
projektowym. 
 
 
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający wykreśla nazwy własne ”Osram”  zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i 
dokumentacji projektowej. 
 



 

 

 
 
Jednocześnie informujemy, iż w projekcie, we wszystkich miejscach, gdzie użyto nazw własnych 
pojawiają się również sformułowania „np.” oraz „lub równoważne”, co świadczy o tym, że 
dopuszcza się zastosowanie opraw innego typu i producentów. 
Dodatkowo zgodnie z postanowieniami SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań 
równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważne winny 
spełniać wymagania Zamawiającego określone w pkt. 3.12 SIWZ - IDW oraz dokumentacji 
projektowej. Odnosząc się do układu optycznego oprawy to w związku z dużym postępem 
technologii LED na dzień dzisiejszy musi on wyłącznie zapewniać wyniki fotometryczne nie gorsze 
niż projektowane (projekt wykonany był w lutym 2015 r. i stosowanie takiej technologii dla 
oświetlenia przejść dla pieszych było wtedy uzasadnione ze względu na konieczność ograniczenia 
olśnienia). Dopuszcza się również zastosowanie opraw o parametrze IP66. Należy jednak zwrócić 
uwagę na to aby oprawy miały moc nie większą niż przyjęta w projekcie i posiadały certyfikat 
ENEC potwierdzający deklarowane parametry oprawy. 
 

ZMIANA TREŚCI SIWZ nr 1 
 

1. Zamawiający zmienia treść Części II SIWZ – Wzór umowy w paragrafie 10 oraz 18, które 
otrzymują nowe brzmienie: 
 

§ 10 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 

1) na podstawie faktur przejściowych, które można wystawić po wykonaniu przez Wykonawcę i 
protokolarnym odebraniu przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego elementów robót 
wykazanych procentowo w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej z 
Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. Maksymalna 
kwota faktury przejściowej za poszczególne elementy robót nie może przekraczać wskazanej 
wartości dla danego elementu robót/ elementów robót wskazanych w Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych, zaś suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości ceny 
ryczałtowej, o której mowa § 9 ust. 2 Umowy. Faktury przejściowe można wystawiać nie 
częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający 
może udzielić zgody na wystawienie dodatkowej faktury przejściowej w danym miesiącu. 

2) fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – w wysokości wynikającej z różnicy 
pomiędzy ceną ryczałtową, o której mowa w § 9 ust. 2 Umowy oraz sumą wartości złożonych 
Zamawiającemu faktur przejściowych zgodnie z § 10 ust. 1. pkt 1), nie mniej jednak niż 10 % 
ceny ryczałtowej. 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze 
w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z 
dowodami, o których mowa w ust. 3. Płatności będą dokonywane w PLN. Prawidłowo 
wystawiona faktura winna zawierać następujące dane identyfikacyjne: 
Nabywca:  Gmina Miejska Tczew,  
 Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678 
Odbiorca:  Zakład Usług Komunalnych, 
 ul. Czatkowska 2 E, 83-110 Tczew.  
Fakturę należy dostarczyć na adres:  
 Zakład Usług Komunalnych,  
 ul. Czatkowska 2E, 83-110 Tczew, 
a także zawierać następujący opis:  
 
 „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), dotyczy zamówienia:  



 

 

 
 

 ,,Rozbudowa węzła integracyjnego – przebudowa ul. Gdańskiej w 
 Tczewie (ETAP III), budowa systemu tras rowerowych” 

3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców 
warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia 
za wykonany i odebrany element robót jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojęciem dowodu Zamawiający rozumie dokument 
wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oświadczenie 
podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy, 
potwierdzające uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą, a Podwykonawcą 
w zakresie realizacji Umowy. Dowody, o których mowa wyżej, w każdym przypadku muszą 
jednoznacznie wskazywać na zakres oraz tytuł powstałej należności. 

4. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiający nie uwzględni zapłaty 
kwot ujętych w protokole odbioru, których dotyczą brakujące dowody, przy czym powyższe nie 
stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu 
od nieterminowych płatności. 

5. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 4, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia 
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów 
potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy. 

6. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 

7. W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 
Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania 
należności Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót 
ustalonego protokołem. 

8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy realizowana na zasadach 
określonych w Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy 
wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę. 

9. Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy z 
kwotą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez 
Podwykonawcę robót, objęte protokołem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego żadna 
faktura, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę 
okoliczność. Wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

11. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, o której mowa w § 10 ust. 1. pkt. 2) 
Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców o całkowitym rozliczeniu 
zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo. 

12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Do czynności związanych z rozliczeniem robót upoważniony jest ze strony Zamawiającego 

przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Inżyniera Kontraktu. 
14. Do czynności związanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upoważniony jest ze strony 

Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych. 
 

§ 18 
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe 

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym w dokumentach: 
OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania 
w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty o których mowa w 
ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania  



 

 

 
Przedmiotu Umowy mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów 
konieczności potwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu, projektanta – o ile zachodzi taka 
konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego 
protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub 
rezygnować z wykonania robót zaniechanych.  

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,  
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te 
same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6. 

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,  
w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego  
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane). 

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą 
końcową.  

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 
odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia: 

1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana, 
2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej, 
3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami, 
4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia:  

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu szczegółowego 
przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku gdy 
nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu 
o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte 
z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 
5 Umowy, 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny 
czynników produkcji przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez 
Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujące ceny czynników produkcji 
zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego 
wykonanie robót.  

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie 
szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w 
przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, 
KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego. 

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:  
1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu szczegółowego 

przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a ilości wykonanych 
robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego danej branży, 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie szczegółowym 
przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen jednostkowych, 
roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez  
 



 

 

 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego. Kosztorysy 
te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego 
paragrafu. 

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych w ust. 5 
pkt 1) i 4). 

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod 
rygorem nieważności. 

 
 
 
Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ i są 
wiążące dla Wykonawców. 
Ujednolicony Wzór umowy – część II SIWZ stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia. 
Pozostałe warunki i zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Data zawiadomienia Wykonawców: 13.02.2018 r. 


