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CZĘŚĆ III SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia: 
Roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, muszą być wykonane w sposób zgodny z warunkami Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.180.2016 z dnia 24 lutego 2017 r., zgłoszeniem budowy Nr WB.6743.2.272.2016 z dnia 28.04.2017 r., warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 15.12.2016 r., w zakresie opisanym poniżej, w sposób zgodny z załączoną Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz polskimi normami, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć oraz zapisami niniejszego OPZ.
Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawartych w Części IV SIWZ – Dokumentacja projektowa.

 UWAGA:
Załączona do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacja projektowa wraz z posiadaną przez Zamawiającego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę obejmuje swym zakresem budowę całej Wiślanej Trasy Rowerowej R9                   w granicach administracyjnych miasta Tczewa. Wykonawca winien uwzględnić                      w swojej ofercie wykonanie prac budowlanych w niżej wskazanym zakresie.

W ramach zamówienia pn.: „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap II w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’, należy wykonać między innymi następujące prace budowlane objęte dokumentacją projektową:
1) Przebudowę i budowę w zakresie określonym dokumentacją projektową pn.  
 - „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa w ramach „Realizacji Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)” na odcinkach:
 - ul. Nadbrzeżna od km 0+000,00 do km 0+285,52 wg kilometraża nowoprojektowanej jezdni ul. Nadbrzeżnej, obejmującej m. in. budowę projektowanych placu do zawracania i zatoki postojowej dla pojazdów osobowych,
- oznakowanie pionowe i poziome na całej długości istniejącej i nowoprojektowanej ul. Nadbrzeżnej, 
- ul. Łąkowa od km 0+000 do km 0+197,22 wg kilometraża projektowanej ścieżki rowerowej (do istniejącego mostu nad Kanałem Młyńskim nr JNI: 01028483),
- ul. Czatkowska od km 0+197,22 do km 0+651,21 wg kilometraża projektowanej ścieżki rowerowej, 

- drogi wewnętrznej prowadzącej do Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie – Czatkowska 2E na odc. od km 0+000 do km 0+031,46 obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę wyniesionego skrzyżowania z nowo projektowaną drogą technologiczną, budowę przyległych ciągów pieszych oraz korektę niwelety wykonanej ścieżki rowerowej do projektowanych rzędnych,   
- drogi technologicznej na odc. od 0+391,74 do km 0+507 obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi, budowę przyległego ciągu pieszego (wraz z nawiązaniem do istniejącej nawierzchni na odcinku przejściowym do 5 mb), budowę zjazdu publicznych: ZUK (km 0+407,61), Z1 (km 0+455,15), Z2 (km 0+498,56), oraz korektę niwelety wykonanej ścieżki rowerowej do projektowanych rzędnych w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną do ZUK, zamknięcie opornikiem betonowym projektowanej nawierzchni drogi (początek i koniec w/w odcinka),
- ulicy Okrętowej na odc. od km 0+000 do km 0+059,06, obejmującej m. in. budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę wyniesionego skrzyżowania z nowo projektowaną drogą technologiczną, budowę przyległych ciągów pieszych, budowę fragmentu projektowanej ścieżki rowerowej łączącej istniejącą ścieżkę z ulicą Okrętową (odc. około 21 mb).  
- drogi technologicznej na odc. od 0+646,05 do km 0+676,00 obejmującej m. in.  budowę konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi, budowę przyległego ciągu pieszego, zamknięcie opornikiem betonowym projektowanych nawierzchni drogi i chodnika (początek i koniec w/w odcinka),
UWAGA: 
Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany w stosunku do 
przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej
2) budowę ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych
3) usunięcie wszystkich kolizji z projektowanymi ścieżką rowerową, ciągami pieszymi, ciągiem pieszo-jezdnym, odcinkami dróg, 
W zakresie dotyczącym pkt 1), 2) i 3) – przebudowy powyższej ulicy należy wykonać w szczególności:

1. Branża drogowa

· roboty przygotowawcze,
· geodezyjne odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

· zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

· w przypadku gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych znak państwowej osnowy geodezyjnej nie będzie mógł zostać zastabilizowany w swojej pierwotnej lokalizacji, wówczas Wykonawca własnym staraniem i kosztem (w zakresie i w sposób uzgodniony ze Starostą Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie punku osnowy geodezyjnej,  

· prace rozbiórkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejących ulic / dróg, ciągów pieszych / chodników, zjazdów i parkingów (zgodnie z załączonymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych) wraz z segregacją materiałów na nadające i nie nadające się do ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, ręcznym ułożeniem, załadunkiem, przetransportowaniem i złożeniem materiałów nadających się do ponownego wbudowania w magazynie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora miejscu składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy,
· roboty ziemne, 

· budowę nowych konstrukcji ciągów pieszych, pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych, dróg poprzez przygotowanie / wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudów i nawierzchni,

· budowę zatok postojowych,
· budowę placu do zawracania,
     -   przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 
· roboty wykończeniowe,
· w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu w wykopie otwartym (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni / ciągów pieszych lub/i istniejącego zagospodarowania terenu. Istniejący grunt znajdujący się powyżej projektowanych zasypek sieci należy wymienić na materiał przydatny do wbudowania po uprzednim zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży oraz koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. Konstrukcję istniejących nawierzchni jezdni ulic Łąkowej i Czatkowskiej należy odtworzyć zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym branży drogowej „Konstrukcja nr 1” (obciążenie ruchem KR4). Odtworzenie nawierzchni istniejących ciągów pieszych należy wykonać zgodnie z przekrojem  branży drogowej „Konstrukcja nr 3” (chodnik).
· ułożenie 12 m2 nawierzchni z kostki kamiennej granitowej 9/11 na konstrukcji: podłoże Is=1,03, E2=100MPa, w-wa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm, w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr.17 cm, zaprawa cementowo-piaskowa C8/10 gr. 3 cm, 
· ułożenie 13 mb krawężnika kamiennego trapezowego na ławie betonowej C12/15 gr. 15 cm (na płask), na podbudowie z  w-wa z mieszanki związanej cementem C3/4 gr.15 cm,  podłoże Is=1,03, E2=100MPa,
· wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego, oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu oraz planem sytuacyjnym branży drogowej,
Uwaga !!!

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z opracowaniem projektowym pn. „Stała organizacja ruch” autorstwa biura projektowego NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski z niżej opisanymi uwagami:

Projektowane tarcze znaków oznakowania pionowego o symbolu R-4 nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. Ich montaż planowany jest po wybudowaniu całej projektowanej Wiślanej trasy rowerowej, w związku z czym każdorazowo w przypadku gdy projektowana tarcza znaku R-4 zgodnie z w/w opracowaniem projektowym znajduje się na jednym słupku wspólnie z inną tarczą znaku przewidzianą do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca zwiększy odpowiednio wysokość ustawianego przez siebie słupka oznakowania w taki sposób, aby w przyszłości po zamontowaniu tarcz znaków R-4 umożliwić zachowanie normatywnych odległości od skrajni drogowej / rowerowej. 
W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać także projektowane oznakowanie pionowe i poziome w ciągu istniejącej ul. Nadbrzeżnej na odc. od km 0+000 do końca istniejącej jezdni ulicy Nadbrzeżnej w kierunku północnym (odcinek długości około 920 mb). W ramach powyższego należy wykonać demontaż prefabrykowanych elementów progów zwalniających (materiał z rozbiórki należy przekazać na magazyn Zakład Usług Komunalnych) oraz rozbiórkę nawierzchni istniejących progów zwalniających wykonanych z prefabrykowanej betonowej kostki brukowej. Ponadto w miejscach rozebranych progów zwalniających należy:

· 
rozebrać nawierzchnię z mieszanek mineralno–asfaltowych,
· 
rozebrać istniejącą podbudowę w zakresie umożliwiającym wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni,

· 
wykonać podbudowę z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 - grubość 20 cm,

· 
wykonać podbudowę z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 - grubość 10 cm,

· 
wykonać warstwę ścieralną z bet. asfaltowego KR3 - grubość 4 cm,

· 
zalać bitumiczną masą zalewową szczelinę roboczą na połączeniach nowo-układanej i istniejącej nawierzchni bitumicznej,

· 
wywieźć i poddać utylizacji gruz betonowy i asfaltowy,

Po wykonaniu powyższych prac należy zamontować projektowane elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego jakimi są prefabrykowane wyspowe progi zwalniające typu „poduszka berlińska”, 

W ramach niniejszego zamówienia w rejonie skrzyżowania ulic Kolejowej, 1-Maja, Łąkowej, należy wykonać projektowane oznakowanie pionowe i poziome z następującymi zmianami:

-  wlot ulicy Kolejowej – wymienić na nową tarczę znaku F-6 (z uwzględnieniem skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz informacji o obowiązujących zakazach) wraz ze słupkiem / konstrukcją wsporczą, która poprzedza projektowane znaki A-7 i C-12,  
- ulica 1-Maja – nie ustawiać projektowanych A-11a, T-1, B-33 „30 km/h”, nie montować prefabrykowanych wyspowych progów zwalniających typu „poduszka berlińska”, 

- ulica Łąkowa - wymienić na nową tarczę znaku F-6 (z uwzględnieniem skrzyżowania o ruchu okrężnym oraz informacji o obowiązujących zakazach) wraz ze słupkiem / konstrukcją wsporczą,

- wykonać kompletne projektowane oznakowanie poziome zgodnie z opracowaniem projektowym uwzględniając w wycenie konieczność usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, 

· odtworzenie istniejącego cienkowarstwowego oznakowania poziomego w miejscach odtwarzanych nawierzchni, 

· wymienić na nową tarczę znaku B-36, T-0 („dotyczy obu stron jezdni”) wraz ze słupkiem (km około 0+337 - wg kilometraża projektowanej ścieżki rowerowej),
· wykonanie poziomego oznakowania powierzchni wszystkich przejazdów (śluz) rowerowych chemoutwardzalną masą grubowarstwową w kolorze czerwonym,                          o wartości wskaźnika szorstkości "SRT≥45" i grubości od 0,6 do 5 mm (cała powierzchnia ograniczona krawężnikami i znakami poziomymi P-11),
· zagospodarowanie terenu zielenią 
· zamontowanie nowej i/lub przestawienie istniejącej unijnej informacyjnej tablicy pamiątkowej (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,

2. Branża sanitarna: 

2.1 
Budowa kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej

· budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej zgodnie z dokumentacją projektową
· ułożenie przyłączy do wpustów ulicznych
· podłączenie istniejących rur deszczowych z budynków z osadzeniem czyszczaków

· w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót na czynne uzbrojenie podziemne infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (np. przykanalik kanalizacji deszczowej ujmujący wody opadowe z przyległej do pasa drogowego nieruchomości), a nie ujęte w inwentaryzacji (dokumentacji projektowej), napotkane uzbrojenie podziemne należy włączyć do najbliższego nowoprojektowanego odbiornika (kolektora / studni) po uprzednim uzgodnieniu sposobu włączenia z gestorem sieci oraz nadzorem autorskim,

· wykonanie próby szczelności
· wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej nowo wykonanych kolektorów deszczowych, 
Uwaga!!! 
Zamawiający wprowadza zmiany do dokumentacji projektowej w zakresie 
budowy kanalizacji deszczowej. 

Odbiornikiem wód opadowych z ul. Łąkowej jest istniejąca sieć kanalizacji deszczowej natomiast odbiornikiem wód opadowych z ul. Czatkowskiej jest istniejąca studnia w ul. Okrętowej. W celu umożliwienia odpływu wód opadowych z obszaru planowanego do realizacji w ramach niniejszego opisu przedmiotu zamówienia należy wybudować sieć kanalizacji deszczowej, przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej na niżej wymienionych odcinkach:

- ul. Łąkowa od studni S1 do studni S4 (z wyłączeniem przykanalików kanalizacji deszczowej nr p5, p8 i p10, których wykonanie nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia)
- ul. Łąkowa przykanaliki kanalizacji deszczowej od WD-7 i p14 do istniejącej studni Si  

- ul. Czatkowska od studni S5 do studnia S24
       Uwaga !!!!

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej i przykanalika na odcinku pod nowo wybudowaną ścieżką rowerową (odcinek pomiędzy studniami S24 – S23.4 i S24 – WD40)  należy wykonać metodą bezwykopową. 

- droga technologiczna – ul. Partyzantów od studni S24 do studni S35 oraz od studni S24 do studni S40
- ul. Okrętowa od studni Si2 do studni Si1
Uwaga !!!

W związku z ograniczeniem zakresu budowy projektowanej drogi technologicznej wszystkie wpusty kanalizacji deszczowej, wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia usytuowane w terenach zielonych należy wykonać w następujący sposób:

- prefabrykowany betonowy pierścień odciążający ułożyć na warstwie 20 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- ruszt wpustu żeliwnego obrukować prefabrykowaną wibroprasowaną kostką betonową prostokątną gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo  1:4 gr. 3 cm  i podbudowie z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, całość ograniczona obrzeżem betonowym 100x30x8 na ławie betonowej z oporem (zgodnie z rysunkiem szczegółu konstrukcyjnego – przekroje konstrukcyjne branży drogowej). Wymiary zewnętrzne obrukowania wpustu wraz z obrzeżem to 148 cm x 148 cm. Obrukowanie należy wykonać nadając minimum 2% spadek z każdej strony kraty żeliwnej wpustu („koperta”),
- rzędne góry studni kanalizacji deszczowej dostosować do istniejącego terenu w miejscu ich projektowanego posadowienia,
- góry wpustów ulicznych wraz z ich obrukwaniem należy wynieść na rzędną aby umożliwiającą odpływ powierzchniowych wód opadowych z sąsiadującej nawierzchni ścieżki rowerowej. 

2.2 Przebudowa/budowa sieci wodociągowej, 

· przebudowa/budowa sieci wodociągowej na odcinku od W1 do W32,
· przepięcie i przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci wodociągowej, (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni) odtworzenie istniejących nawierzchni lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych projektowanych nawierzchni,
· regulacja istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz skrzynek hydrantów,
· w terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw wodociągowych oraz hydrantów i skrzynek hydrantowych należy obrukować prefabrykowaną wibroprasowaną kostką betonową prostokątną gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowo  1:4 gr. 3 cm  i podbudowie z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, całość ograniczona obrzeżem betonowym 100x30x8 na ławie betonowej z oporem (zgodnie z rysunkiem szczegółu konstrukcyjnego – przekroje konstrukcyjne branży drogowej). Wymiary zewnętrzne obrukowania wpustu wraz z obrzeżem to 48 cm x 48 cm.
· wykonanie próby szczelności,
· wykonanie badania wydajności hydrantów ppoż.
3.  Branża elektroenergetyczna: 
3.1 Przebudowa kolizji sieci i urządzeń energetycznych Energa Operator S.A.
Przebudowa kolizji sieci i urządzeń energetycznych Energa Operator S.A., w zakresie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV -100 [5434-100] (od projektowanego słupa końcowego nr 102/3 do projektowanego słupa nr 105), z wyłączeniem demontażu opraw oświetleniowych wraz z wycięgnikami, słupów oświetleniowych i napowietrznej linii zasilającej oświetleniowej (własność EO Sopot), realizowana będzie przez Gestora sieci energetycznej - Energa Operator S.A. Zadaniem Wykonawcy będzie jedynie koordynacja prac związanych z przebudową kolizji urządzeń energetycznych Energa Operator S.A. z pracami realizowanymi w ramach umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy kolizji urządzeń energetycznych Energa Operator S. A. Infrastruktura przebudowy kolizji urządzeń energetycznych Energa Operator S.A. zostanie wykonana przez  Gestora sieci oraz Wykonawcę działającego na jego zlecenie. Prace związane z przebudową sieci będą realizowane równocześnie z pracami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne. Koordynacja prac będzie odbywała się na cyklicznych spotkaniach w ramach narad budowlanych, w których każdorazowo będą brali udział przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego, Gestora sieci oraz nadzoru inwestorskiego. 
Do 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu harmonogram rzeczowy inwestycji. Harmonogram ten zostanie przekazany przez Zamawiającego do Gestora sieci, który to na jego podstawie dostosuje harmonogram swoich prac do prac planowanych przez Wykonawcę wyłonionego w ramach niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, z uwzględnieniem procedur obowiązujących Gestora sieci (m.in. czasowe wyłączenia z eksploatacji odcinków sieci). 

Za plac budowy w pełnym zakresie odpowiada kierownik budowy Wykonawcy. Wykonawca działający na zlecenie Gestora sieci wyznaczy kierownika robót w ramach wykonywanej przez siebie części zadania. Wprowadzenie na teren budowy Wykonawcy Gestora sieci, który będzie realizował przebudowę sieci wraz z przyłączami nastąpi w obecności Zamawiającego, Wykonawcy, Wykonawcy działającego na zlecenie Gestora sieci oraz jego przedstawiciela.

Wykonawca działający na zlecenie Gestora zobowiązany jest do przekazywania wszystkich niezbędnych badań i sprawdzeń w trakcie realizacji swojego zakresu robót Kierownikowi Budowy Wykonawcy oraz stosowania warunków określonych w projektach budowlanym i wykonawczym oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę.

· demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem, słupów oświetleniowych i napowietrznej linii zasilającej oświetleniowej w całym zakresie ul. Łąkowej i Czatkowskiej,
· demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem, słupów oświetleniowych i napowietrznej linii zasilającej oświetleniowej w całym zakresie ul. Łąkowej i Czatkowskiej,
· demontaż 4 kompletów opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem, słupów oświetleniowych na odcinku od km 0+795 do km 0+965 (wg kilometraża nowo wykonanej ścieżki rowerowej wzdłuż projektowanej drogi technologicznej) wraz z demontażem napowietrznej linii zasilającej oświetleniowej z uwzględnieniem przyległego przęsła, 
· demontaż istniejących opraw oświetleniowych  wraz z wysięgnikiem w ul. Nadbrzeżnej
· demontaż istniejących opraw oświetleniowych wraz ze słupem i istniejącą linią w ul. Nadbrzeżnej
3.2 Budowa sieci oświetlenia drogowego
· budowa oświetlenia drogowego w ul. Nadbrzeżnej od istniejącego słupa oświetleniowego do słupa oświetleniowego nr U1/13
· budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową SO-1 i układem sterowniczym (wraz z linią kablową do złącza pomiarowego) w ul. Łąkowej, ul. Czatkowskiej  od słupa oświetleniowego nr U1/1 do słupa oświetleniowego nr U24/2
· budowa oświetlenia drogowego wraz z szafką oświetleniową SO-2 i układem sterowniczym (wraz z linią kablową do złącza pomiarowego) w projektowanej ul. Za portem, „Drodze technologicznej” (ul. Partyzantów), ul. Okrętowej, od słupa oświetleniowego nr U1/2 do słupa oświetleniowego nr U9/3, U9.1/3 wraz ze słupem U1/1
Uwaga !!!
W związku z ograniczeniem zakresu budowy projektowanej ul. Za portem, drogi technologicznej w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

- budowa projektowanego oświetlenia drogowego w ciągu od słupa oświetleniowego nr U1/2 do słupa oświetleniowego nr U9/3, U9.1/3

- budowa słupa oświetleniowego nr U1/1 w Drodze technologicznej (ul. Partyzantów)
- 
budowa słupa oświetleniowego nr U20/3 w ul. Za portem

UWAGA!!! W celu umożliwienia Zamawiającemu w przyszłości instalacji ozdób iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu ulic Łąkowej i Czatkowskiej, konstrukcje wsporcze latarń w postaci stalowych słupów oświetleniowych, szczegółowo wskazane w dokumentacji projektowej, należy dodatkowo zaopatrzyć w otwór technologiczny zlokalizowany tuż pod mocowaniem oprawy. Stalowe słupy oświetleniowe wraz z otworami technologicznymi winny posiadać jednorodne zabezpieczenia antykorozyjne. Otwory należy zaopatrzyć w odpowiednie dławice gumowe. Należy zabudować we wnękach słupowych na tabliczkach kablowych dodatkowe zabezpieczenie typu DO1 z wkładką topikową szybką lb=6A oraz na słupach za pomocą taśm zamykane gniazda hermetyczne (na przewód) z bolcem umożliwiające przyłączanie iluminacji. Gniazda z tabliczkami kablowymi i w/w zabezpieczeniami należy połączyć przewodem min. YKY3x15 mm² łącząc końcówki przewodów do zacisków zabezpieczenia, a na zacisku PEN za pomocą podkładek kupalowych Al-Cu.

4. Branża teletechniczna
· Regulacja wysokościowa studni wraz wymianą ram i pokryw na nowe, zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w ciągu budowanego zakresu branży drogowej.
· w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci  teletechnicznych (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni) odtworzenie istniejących nawierzchni lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych projektowanych nawierzchni,
· w przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia kolizji elementów istniejącej infrastruktury teletechnicznej, której nie ujęto w dokumentacji projektowej, Wykonawca własnym staraniem i kosztem dokona ich przesunięcia w nową bezkolizyjną lokalizację (lokalizację należy wyprzedzająco  uzgodnić z gestorem infrastruktury oraz nadzorem autorskim),  
Szczegółowy zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zawartych w Części IV SIWZ – Dokumentacja projektowa.
II. Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy:

1.  Wymagania organizacyjne
1.1 W związku z planowaną przez Gminę Wiejską Tczew (Partnera Umowy o dofinansowanie) równoległą realizacją inwestycji pn.: „Budowa kładki nad Strugą Subkowską w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 (Partnerstwo Miasta Tczewa)” Zamawiający informuje, że prace budowlane będące częścią przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego, a przewidziane do realizacji zgodnie z w/w opisem przedmiotu zamówienia w części dotyczącej nowoprojektowanej jezdni ul. Nadbrzeżnej, w końcowym kilometrze 0+285,52 ściśle graniczą z projektowaną budową w/w kładki nad Strugą Subkowską, która to stanowić będzie element realizowanej Wiślanej Trasy Rowerowej. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej koordynacji swoich prac z pracami realizowanymi przez Wykonawcę obiektu mostowego. Zamawiający jakim jest Gmina Wiejska Tczew w równolegle procedowanym przez siebie postępowaniu o zamówienie publicznej na wykonanie kładki nad Strugą Subkowską zastrzega, iż od strony północnej projektowanego obiektu (styk obu dokumentacji projektowych), wszelkie prace budowlano-montażowe Wykonawca wykona w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy. W związku z powyższym Wykonawca niniejszego postępowania o zamówienie publiczne musi zaplanować realizację swoich prac w sposób umożliwiający przeprowadzenie prac budowlano montażowych budowy przyległego obiektu mostowego.
1.2 Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy.

1.3 W harmonogramie rzeczowo - finansowym wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji z uwzględnieniem terminów wyszczególnionych w SIWZ i umowie. W poszczególnych miesiącach wykonawca zobowiązany jest wpisać planowane kwoty przerobów. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego w przekazanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.
1.4 Wykonawca, najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy, przedłoży uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim kosztorys szczegółowy uzupełniony o zestawienie cen jednostkowych, który będzie zawierał wszystkie elementy robót przewidziane do rozliczenia, a także uzupełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (zgodnie z pkt. IV Części III SIWZ – OPZ). Szczegółowy zakres i formę kosztorysu oraz zestawienia cen, materiałów, sprzętu i robocizny należy uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym. 
1.5 Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy odbędzie się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie terenu budowy obejmującego teren określony dokumentacją projektową nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 
1.6 Wykonawca rozpocznie Roboty nie później niż 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy.

1.7 Wykonawca przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót oraz projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem etapowania prac, przy założeniu utrzymania przejezdności dróg przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia dróg czy dojazdów do nieruchomości przyległych do terenu budowy. 
1.8 Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tczewie jako zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych. O fakcie i terminie wprowadzenia uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca pisemnie powiadomi zarządcę ruchu drogowego, Komendę Powiatową Policji w Tczewie, służby ratownictwa medycznego, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej.
1.9 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie całodobowego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu przez cały okres trwania umowy tj. do dnia uzyskania od Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót. 
1.10 Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie w sposób trwały i wyraźny placu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym także w czasie przerw technologicznych,                              w szczególności przez wykonanie i utrzymywanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w miarę potrzeby ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób postronnych. W trakcie prowadzenia robót należy zachować możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie służb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót (o terminach i zakresie wprowadzonych ograniczeń w ruchu kołowym wraz z podaniem wprowadzonych możliwości dojazdu, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić administratorów / właścicieli budynków i posesji objętych zakresem planowanych zmian).
1.11 Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, SIWZ, dokumentacją projektową, z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu Robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.
1.12 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części Robót przez Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia i którym powierza wykonie Robót jak za działania i zaniechania własne.
1.13 Przedmiot umowy wykonany powinien zostać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Materiały z rozbiórki winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 21,). Natomiast materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, dające się ponownie wykorzystać, należy przekazać Zamawiającemu i złożyć w miejscu przez niego wskazanym.
1.14 Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne i niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.
1.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.
1.16 Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).
1.17 Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks). Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartości ceny określona w umowie (wartość umowy). Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia kontraktu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 
1.18 W przypadku, jeżeli termin na który została zawarta polisa ubezpieczeniowa kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę ubezpieczenia najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy.

1.19 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac                  budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

1.20 Wykonawca zapewni przez cały okres prowadzenia robót udział kierownika budowy (posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego) oraz kierowników robót branżowych (posiadających wymagane zgodnie z SIWZ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.21 Wykonawca realizując przedmiot zamówienia winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:
1)
specyfikacjach technicznych,

2)
założeniach do technologii wykonania robót, zawartych w opisach 


technicznych do dokumentacji projektowej poszczególnych branż,

3)
uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

4)
uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

5)
decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.
1.22 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., utrudnienia związane z realizacją zamówienia – prace budowlane i montażowe prowadzone w czynnym układzie drogowym, tymczasowe składowisko mas ziemnych na placu budowy.
1.23 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia skutecznej ochrony dróg dojazdowych przed zanieczyszczeniami, mogącymi powstać na skutek prowadzonych robót budowlanych (np. roboty ziemne). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych na terenie palcu budowy, a także terenach przyległych do placu budowy, w tym w szczególności drogach dojazdowych i ciągach pieszych, których zanieczyszczenie powstanie w wyniku działalności Wykonawcy związanej z realizacją przedmiotu umowy. 
1.24 Materiały z demontażu / rozbiórki, będące własnością Gminy Miejskiej Tczew i  nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na magazyn Zamawiającego - bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub na wskazane miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy. Typowania materiałów nadających się do ponownego wbudowania, dokona przedstawiciel Zamawiającego, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Szczegóły dotyczące pozyskiwania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania opisano w  pkt. V. Części III SIWZ – OPZ. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca wywiezie na złomowisko lub licencjonowane wysypisko celem zutylizowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie w/w przekazania lub wywozu i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

1.25 Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.
1.26 Wykonawca zobowiązany jest:
1) utrzymać przejezdność dróg w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

2) wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

3) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd przez teren budowy: 
użytkownikom ruchu pieszego i kołowego, użytkownikom posesji przyległych do 
terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

4) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym                     
i widocznym oznakowaniem,

5) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i 
wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

6) układać uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 
normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia,

7) do wykonania podbudowy drogowej z łamanego, naturalnego kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Nie przewiduje się możliwości zastosowania innych 
kruszyw – np. destruktu betonowego itp.),
8) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,
9) 
zapewnić w trakcie realizacji Robót odbiór wód opadowych i roztopowych oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych, którymi w poszczególnych etapach prowadzony będzie ruch pieszy i drogowy,

10) po zakończeniu robót teren budowy doprowadzić do stanu pierwotnego,

11) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy                   
w należytym porządku, Za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej, 
szczegółowo opisanych w Części II SWIZ (Wzór umowy) § 4 ust. 2 lit. 5) i 6) 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 13) 
wzoru umowy
12) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji uprzednio 
wykonanych 
robót i terenu przyległego wraz z drogami dojazdowymi,

13) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania urobku, powstałe 
podczas wykonywania robót oraz punkt poboru wody i zasilania w energię 
elektryczną,

14) zastosować urządzenia i metody bezwstrząsowe, w celu wyeliminowania 
przenoszenia drgań na obiekty kubaturowe sąsiadujące z budową,

15) do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń (gestorów sieci) 
podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,

16) do ścisłego przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci 
infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur odnośnie 
zatrudniania podwykonawców, w celu wykonania uzgodnionych zakresów robót,
17) do zapewnienia na każdym etapie realizacji robót ciągłości dostaw i odbioru mediów do i od odbiorców. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji takich jak kable, rurociągi itp. oraz zapewni właściwe zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń na czas prowadzenia Robót. W razie konieczności wyłączenia dostawy i odbioru mediów działanie musi być uprzednio uzgodnione z odbiorcą, gestorem sieci oraz Zamawiającym.

18) na żądanie przedstawiciela Zamawiającego na budowie, przygotowanie i przekazanie niezbędnych dokumentów dla dokonania oceny jakości wykonanych prac (wyniki prób betonów cementowych, zagęszczeń i nośności podłoża i poszczególnych warstw konstrukcyjnych, atesty, certyfikaty wymagane przepisami Prawa budowlanego) zgodnie z wymaganiami ST oraz przepisami Prawa Budowlanego;
19) powiadomić Inspektora Nadzoru, o planowanym terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem,

20) dostarczyć na odbiór robót zanikających szkice geodezyjne powykonawcze                z potwierdzeniem, że odbierany element zakresu rzeczowego inwestycji został wykonany zgodnie z projektem

21) usunąć zgłaszane przez strony odbierające usterki dot. wykonywanego przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić zastrzeżenia i uwagi zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym jak trzy dni,
22) do prowadzenia robót w sposób zapewniający:

· bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w terenie objętym frontem robót budowlanych, a także ochronę ich mienia znajdującego się w w/w terenie,

· bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,

· ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,

· najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,

· bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,

· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 124),

· ochronę dróg publicznych i jej urządzeń przed niszczeniem, uszkodzeniem czy zmniejszeniem jej trwałości oraz zagrożeniami w bezpieczeństwie ruchu drogowego w myśl art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych                                         (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1440 z późn. zm.),

· stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.),

· ochronę znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999             Nr 45 poz. 454 z późn. zm),

23) W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej terenu, obiektów, a także dróg dojazdowych wg stanu na dzień przekazania placu budowy. O każdorazowym, niezbędnym wejściu na teren nieruchomości, których właścicielem są osoby trzecie należy informować z wyprzedzeniem zarówno właściciela nieruchomości jak i Inwestora.
24) W przypadku stwierdzenia powstania w toku realizacji przedmiotu umowy uszkodzeń terenu nieruchomości lub obiektów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania prac prowadzonych przez Wykonawcę, a wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót budowlanych, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.
25) Zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko, w tym także kopię kart przekazania odpadów/kart ewidencji odpadów.
1.26 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) 
zorganizuje czasowe zaplecze budowy zlokalizowane możliwie blisko terenu przeznaczonego pod realizację zadania,

2) 
zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej, dla potrzeb placu budowy, wraz z uzyskaniem warunków technicznych         od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku braku możliwości dostaw w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy).

3) 
koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót.
4) 
przed zakończeniem realizacji umowy wykona inspekcję telewizyjną nowo wykonanych sieci kanalizacji deszczowej a jej wyniki przekaże Gestorowi tychże sieci – firmie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie
5) dokona budowy i demontażu tymczasowych dróg i ciągów pieszych dla potrzeb technologicznych budowy,

6) Wykona tymczasowe odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,

7) dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,

8) wykona wszelkie niezbędne umowy usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót,

9) sporządzi „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 21a, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.                     w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ" zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

10) wypełni zobowiązania wynikających z warunków prowadzenia robót,

11) wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jej uzgodnienia z zarządcą drogi, zarządzającym ruchem na drogach gminnych, 

12) wykona oznakowanie pionowe i poziome tymczasowe zgodnie z uprzednio wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

13) Zapewni kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną, niezbędną przy realizacji zamówienia, wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzględni w cenie oferty.
Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:

· wskazanie wszystkich znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji znaków podstawowej osnowy geodezyjnej, 

· ustawianie urządzeń zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem znaków podstawowej osnowy geodezyjnej,

· w przypadku gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych znak państwowej osnowy geodezyjnej nie będzie mógł zostać zastabilizowany w swojej pierwotnej lokalizacji, wówczas Wykonawca własnym staraniem i kosztem (w zakresie i w sposób uzgodniony ze Starostą Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie punku osnowy geodezyjnej,  

· wznowienie punktów granicznych niezbędnych do wytyczenia trasy drogi,

· wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

· wykonywanie pomiarów bieżących,

· wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

· inwentaryzację powykonawczą,

· odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.:

· badanie zagęszczenia gruntów / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

· badanie wilgotności gruntów / materiałów do wykonania warstw konstrukcyjnych,

· badanie nośności  gruntów / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

· badanie modułu odkształcenia wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

· badanie właściwości kruszyw / mieszkanek kruszyw

· opracowanie wyników badań stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego i/lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót technologicznych dostarczy Zamawiającemu protokołu z wykonanych badań. Pomiary zagęszczenia podłoża gruntowego i/lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy sprawdzać na bieżąco, a ich wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców) wpisem do dziennika budowy. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne niezależne służby geologiczne.

1.27 Przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru


końcowego robót, Wykonawca wyprzedzająco przygotuje i przekaże do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego następujące dokumenty odbiorowe, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru:

a) dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzą m.in.: 
· dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami jeżeli w toku realizacji robót budowlanych takowe wystąpiły oraz dokumentacja dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji, uzgodnione przez projektanta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
· specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły,

· recepty i ustalenia technologiczne,

· dzienniki budowy (oryginały) wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami kierownika budowy,

· protokoły, sprawozdania, zaświadczenia z przeprowadzonych prób, a także wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,
· geodezyjne szkice powykonawcze ułożenia sieci,
· atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w 3 egzemplarzach dla każdej            z branż osobno,

· kopia mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
b) protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania, karty przekazania odpadów/karty ewidencji odpadów - całość potwierdzona przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora.
c) ewidencję wbudowanych materiałów w ramach poszczególnych branż w tym branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa), elektrycznej (oświetlenie drogowe), teletechnicznej (kanał technologiczny UM Tczew), w formie tabelarycznej, która obejmie następujące dane:

· nazwę zadania inwestycyjnego,

· obiekt (np. ulica Królowej Jadwigi od km 0+000,00 do km 0+136),

· lokalizację wbudowanego materiału (np. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, wysepka, zatoka postojowa, zatoka autobusowa, etc.)

· nazwa wbudowanego materiału (np. beton asfaltowy, kostka kamienna 9/11, tarcza znaku drogowego, słupek oznakowania pionowego, słup oświetleniowy, wysięgnik, oprawa, kanał deszczowy ø315, maszt sygnalizacji świetlnej niski/wysoki, wysięgnik, latarnie sygnalizacyjne, konsole, sygnalizatory dźwiękowe, pętle indukcyjne, przyciski, etc.)

· jednostkę miary wbudowanego materiału,

· ilość wbudowanego materiału,

d) wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadków wykonanego powykonawczego monitoringu TV kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rys na materiale, nierówności, wgnieceń
Brak któregokolwiek z w/w dokumentów odbiorowych traktowany będzie przez Zamawiającego jako podstawa stwierdzenia braku gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, a także wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia końcowego, do momentu uzupełnienia braków w dokumentacji odbiorowej. 
Zamawiający przystąpi do dokonania odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego jeśli stwierdzi, że nie zostały wykonane wszystkie Roboty objęte przedmiotem umowy, bądź jeśli w trakcie odbioru robót stwierdzi istnienie istotnych wad w ich wykonaniu. W powyższej sytuacji Zamawiający określi termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe Roboty lub usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych Robót oraz/lub usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on powtórnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

1.28 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

1) ustawie Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm.),

2) ustawie o wyrobach budowlanych (t. j. Dz.U. z 2016r., poz. 1570  z późn. zm.),

3) ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011  z dnia 09.03.2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. U. E.                     z 2011 r., Nr 4.4.2011).

Ilekroć specyfikacja istotnych warunków zamówienia (w tym OPZ i dokumentacja projektowa) wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

· europejskie aprobaty techniczne, 

· wspólne specyfikacje techniczne, 

· normy międzynarodowe, 

· inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się w kolejności: 

· Polskie Normy 

· polskie aprobaty techniczne, 

· polskie specyfikacje techniczne.

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:

· parametrów technicznych;
· trwałości;
· eksploatacji;
· funkcjonalności;
· rozbudowy;
· celu przedmiotu umowy.
Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych. 
III. Opis procedur obowiązujących podczas realizacji kontraktu

Wykaz podstawowych czynności i zadań Nadzoru Inwestorskiego – dla wiadomości Wykonawcy

1. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branż                  w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego, a w  szczególności: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,                         a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                            i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających                             wraz z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie                                      do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych, 

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych                     oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbiorów końcowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

f) monitorowanie postępu robót budowlanych, 

g) potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania robót w odniesieniu do przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

h) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

i) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ);

- projektem organizacji ruchu na czas budowy
j) weryfikacja ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

k) weryfikacja obmiarów  powykonawczych poszczególnych robót w przypadku rozliczania kosztorysowego oraz weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót kosztorysów związanych z rozliczeniem robót zamiennych i dodatkowych, 

l) analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

m) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa                  i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

n) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie  z wymaganiami zadania, 

o) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział w ich  rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich zasadności. W przypadku powstania sporów sądowych między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczących realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor zapewni Zamawiającemu wsparcie poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu;

p) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania;

q) organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, a także sporządzanie protokołów                 z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych, 

r) czynne uczestniczenie w każdej kontroli zadania w okresie gwarancji,

s) sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego,

t) dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych w okresie trwania gwarancji, sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i przedkładanie                   go w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu, 

u) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

v) po otrzymaniu powiadomienia o usunięciu wad od Wykonawcy robót budowlanych przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych poświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad - dokonaniu odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

w) przekazywanie Zamawiającemu w formie uporządkowanej dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich raportów, deklaracji, certyfikatów przygotowywanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót związanych z usunięciem wad.
IV. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH:
„Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap II w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’
	L.p.
	Wyszczególnienie elementów robót
	Koszt wykonania elementów robót

	
	
	Koszt netto [PLN]
	Koszt brutto [PLN]

	1
	2
	3
	4

	1
	„Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap II w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’

	1.1
	Infrastruktura drogowa. 

	1.1.1
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (rozbiórki nawierzchni i elementów dróg, demontaż oznakowania drogowego)
	 
	 

	1.1.2
	Roboty drogowe 
(roboty ziemne, podbudowy)
	 
	 

	1.1.3
	Roboty drogowe 
(nawierzchnie drogowe)
	 
	 

	1.1.4
	Roboty drogowe 
(elementy ulic, nawierzchnie chodników,)
	 
	 

	1.1.5
	Roboty wykończeniowe (umocnienia, oznakowanie)
	 
	 

	1.2
	Sieci i przyłącza wod-kan oraz odwodnienie terenu.

	1.2.1
	Budowa  kanalizacji deszczowej i  przykanalików kanalizacji deszczowej.
	 
	 

	1.2.2
	Przebudowa sieci wodociągowej
	
	

	1.3
	Sieci i przyłącza oświetlenie terenu.

	1.3.1
	Budowa oświetlenia ulicznego  (usunięcie kolizji, roboty kablowe)
	 
	 

	1.3.2
	Budowa oświetlenia ulicznego (roboty montażowe)
	 
	 

	1.4
	Sieci i przyłącza teletechnicznych.

	1.4.1
	Przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych 
	 
	 

	
	
	
	 


V. WARUNKI I WYMAGANIA ODNOŚNIE POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW BETONOWYCH

1) Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowych                        z prefabrykowanej kostki wibroprasowanej, płytek chodnikowych, trylinki itp.

         Wyszczególnienie robót:

· ręczny demontaż materiałów betonowych, 

· przesortowanie prefabrykatów z podziałem na nadające i nienadające się do ponownego wbudowania,

· oczyszczenie powierzchni oraz krawędzi prefabrykatów,

· ułożenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku konieczności zutylizowania gruzu betonowego, stosowne dokumenty utylizacji odpadów należy przekazać Zamawiającemu przy rozliczeniu końcowym,

· ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach oraz zabezpieczenie go przez owinięcie folią, załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.), 

· przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz rozładunek palet przy użyciu urządzeń mechanicznych,

· ułożenie materiałów na placu składowym na paletach bądź ich ręczne przełożenie                w foremne stosy.

Materiały będące własnością Gminy Miejskiej Tczew, nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie              ul. Czatkowska 2e lub na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania,                             w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy.
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