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Zalacznik nr 8 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

UMOWA NR +euurrnnes /2020/U

Zawartawdniu ............. 2020 r. w Tczewie pomiedzy Gming Miejskg Tczew - Zaktadem Ustug
Komunalnych, z siedzibg w Tczewie, ul. Czatkowska 2e, reprezentowanym przez Pana
Przemystawa Boleskiego — Dyrektora, zwanym w dalszej tresci ,Zamawiajgcym”

................................................................ , Z Siedziba: ...
WPISANYM AO: . .eieieiiii e 7 ZANUMEIEM: ..o,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie p.n.: Wykonanie
przebudowy ulicy Kretej w ramach zadania: ,,Rewitalizacja — przebudowa ciggéw
komunikacyjnych — ulica Kreta i Podgérna w Tczewie”, stanowigce Cel niniejszej
Umowy.

2. Przedmiot umowy wchodzi w zakres Projektu pn: ,Miasto od-nowa — rewitalizacja Starego
Miasta i Zatorza w Tczewie” podlegajgcego wspotfinansowaniu z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Dziatanie 8.1.
Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne — wsparcie dotacyjne, Poddziatanie 8.1.1
Kompleksowe przedsiewziecia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego
Tréjmiasta — mechanizm ZIT.

3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich Robét, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggnigcia Celu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

4. W ramach zamowienia okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty
budowlane polegajgce na wykonaniu przebudowy ulicy Kretej w ramach zadania:
»,Rewitalizacja — przebudowa ciggow komunikacyjnych — ulica Kreta i Podgérna w Tczewie

5. Szczegbtowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zamoéwienia (dalej
,OPZ”), dokumentacja projektowa, stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zaméwienia oraz oferta Wykonawcy.

”
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6. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ,

10.

dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (dalej ,STWiIORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi
zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,SIWZ”), Ofertg Wykonawcy
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa,
w terminach okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy dla wykonania robé6t budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu

Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,

woéwczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia
wtasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Przedmiotem Umowy jest rowniez wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowe;.

Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcymi spetnianie warunkéw oraz brak podstaw do wykluczenia w
postepowaniu 0 zamowienie publiczne,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Dokumenty sktadajgce sie na Umowe bedg traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i

interpretowane jako cze$¢ Umowy w nastepujgcym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz
z pytaniami Wykonawcoéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2

Termin realizacji

Strony ustalaja, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31 lipca
2020 roku.

Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich
robét budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, potwierdzone przez ztozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgtoszenia zakonczenia wszystkich robdt
budowlanych i gotowosci do przeprowadzenia odbioru kohcowego robdt wraz z
podpisanym przez nadzér inwestorski protokotem przyjecia od Wykonawcy kompletnej
odbiorowej dokumentacji powykonawczej. Jezeli data wykonania Przedmiotu Umowy
wskazana w § 2 ust. 1 przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od pracy, pisemnego
zgtoszenia o ktérym mowa powyzej Wykonawca dokona najpdzniej w pierwszym dniu
roboczym nastepujgcym po dniu wyznaczonym datg wykonania Przedmiotu Umowy.
Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez
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Zamawiajacego nie pézniej niz 14 dni od dnia podpisania Umowy.

4. Wykonawca rozpocznie Roboty nie pézniej niz 7 dni od dnia protokolarnego przejecia od
Zamawiajgcego placu budowy.

5. Szczegdtowe terminy wykonania poszczegoélnych etapdw robét oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, ktéry Wykonawca
przediozy Zamawiajgcemu, wraz z kosztorysem szczegotowym i uzupetniong Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowit bedzie integralng czesc¢ niniejszej Umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego i nadzoru inwestorskiego

1. Nadzor inwestorski zapewnia nadzor inspektorow nadzoru inwestorskiego wszystkich
branz w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane oraz koordynacje realizacji
Inwestycji.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania Umowy.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Nadzér inwestorski zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robot
oraz ich zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

6. Nadzor inwestorski zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad budowy)
z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcow oraz innych
zaproszonych oséb.

7. Nadzér inwestorski i Zamawiajgcy zobowigzani sg do terminowego przystepowania do
odbioréw robét budowlanych.

§4
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentow skfadajgcych sie na Umowe, w tym w
szczegolnosci OPZ i dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robd6t oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz, jak rowniez normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robét odpowiada Wykonawca.

2. Poza obowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) szczegotowego sprawdzenia w terenie warunkow wykonania Przedmiotu Umowy,
b) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
¢) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie po
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d)

f)

9)

h)

)

K)

n)

zaakceptowaniu ich tresci przez nadzor inwestorski. Nadzor inwestorski ma prawo do
zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentoéw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione dokumenty
przekazac¢ Inzynierowi w terminie 3 dni od dania otrzymania informacji o zmianach lub
uwagach,

stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczehnstwa w ruchu drogowym. Ewentualne opfaty i kary za
naruszenia powstate w trakcie realizacji robdét przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska i utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce,

przestrzegania przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez tych
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, i IBWR, sporzadzonych na okolicznosé
realizacji umowy,

utrzymywania w czasie realizacji robot fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz
przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy, dazgc do
minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatow,
odpadow, $mieci i zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosc
oznakowania przez caly czas realizacji robét budowlanych,

ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy,

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

ponoszenia odpowiedzialno$ci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu
na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

zorganizowania, wykonania i utrzymania na wiasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla nadzoru inwestorskiego oraz strzezenie znajdujacego sie na
nich mienia, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji
robét. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykonal wszelkie przylgcza niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadoéw przez
sktadowiska i dokonanie stosownych optat,

pisemnego zawiadamiania nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego o zauwazonych
wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej, STWIORB
niezwiocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny
one byly zosta¢ ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci,
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu,

dostarczania, przed uzyciem materiatébw, do akceptacji nadzoru inwestorskiego
wnioskow materiatowych, w ktérym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta
materiatu. Bez zatwierdzenia wniosku przez nadzér inwestorski zaden materiat nie moze
zosta¢ wbudowany,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych przepisami
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p)

a)

Y

w)

badan oraz pomiaréw,
ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz osob
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robo6t lub innych dziatan Wykonawcy,
zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatéw i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkéd na drogach,
naprawienia na wiasny koszt szkdd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
Zielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,
biezgcego czyszczenia wszystkich drog z ktérych korzystat bedzie przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzadcéw tych drég,
udziatu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omdwienia
postepow robot oraz uwag i problemow, jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub przez nadzor inwestorski.
Terminy i miejsca narad bedg ustalane przez Zamawiajgcego lub przez nadzoér
inwestorski,
zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych
i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzgdzen przez odpowiednie jednostki
organizacyjne (zaktady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu.
W celu uzyskania wymaganych odbiorow, zgod i zezwolen Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski,
zapewnienia, aby kierownicy robét branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,
informowania Zamawiajgcego i nadzér inwestorski o zaistniatych problemach oraz o
problemach mogacych zaistnie¢ (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji),
wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi, majacymi na celu
usuwanie takich problemow,
wdrozenia, a wyprzedzajgco do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i
doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swdj koszt.
Nadzor inwestorski ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy
odmowi¢ zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materiatdw, wyrobow,
elementéw i urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa,
wymaganiami STWIORB, szczegdtowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentac;ji
projektowej, a takze z tych czesci robét, ktérych one dotyczg. Stanowisko Inspektora
Nadzoru dotyczace przydatnosci materiatbw proponowanych do wbudowania bedzie

wyrazone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za skutki
wbudowania materiatow, wyrobdéw, elementéw i urzgdzen (w tym za ich demontaz), ktére

nie uzyskaty akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.
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§5
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy
sposob porozumiewania sie stron

1. Zamawiajgcy okre$la, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy w
trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz zwigzanego z nig procesu budowlanego bedzie
nadzér inwestorski, sprawujgcy takze bezposrednig kontrole nad wykonywanymi
robotami.

2. Zamawiajgcy przekaze dane personelu nadzoru inwestorskiego po podpisaniu niniejszej
Umowy i podpisaniu Umowy z nadzorem inwestorskim.

3. Wykonawca okreéla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie
Kierownik budowy W osobie_........cooeiuiieieiiiiiieiiieiieen.ee,

4. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych zgodnie z
ust. 1i 2 oraz w ust. 3.

5. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie niezwtocznie lecz nie pdzniej niz w terminie do 5 dni
przed planowang zmiang. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb komunikowania sie
miedzy Wykonawcag, Inzynierem i Zamawiajgcym.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§6

Zatrudnienie na podstawie Umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia polegajgcej na wykonywaniu prac/robét budowlano-
instalacyjnych, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019
po0z.1040). Obowigzek zatrudniania ww. os6b na podstawie umowy o prace obejmuje
zarowno Wykonawce jak i Podwykonawcéw.

2. W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynnosci okreslone
w ust. 1 przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace
lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

3. Wykonawca dostarczy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb o
ktérych mowa w ust. 1.

4. W trakcie realizacji Umowy nadzoér inwestorski lub Zamawiajgcy uprawnieni sg do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa
w ust. 1. Nadzor inwestorski lub Zamawiajgcy uprawnieni sg w szczegoélnosci do:

1) Zzgdania raportu stanu i sposobu zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust. 1 w celu
potwierdzenia spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,
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2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w § 15 ust. 2. pkt 11). Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego terminie zgdanym przez
nadzér inwestorski lub Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia osdb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci na
podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia nadzorowi
inwestorskiemu lub Zamawiajgcemu dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamowienia, nadzér inwestorski
lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
usuniecia stwierdzonych naruszen. Nie narusza to uprawnieh Zamawiajgcego do
naliczania kar umownych.

§7

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni na wiasny koszt i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze
wszystkimi materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i
zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

3. Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze byc¢
mniejsza niz wartos¢ ceny okreslonej w umowie (wartos¢ umowy).

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedfozyt Zamawiajgcemu polise CAR,
o ktérej mowa w ust. 1 wraz z dowodami opfacenia skfadek.

5. W przypadku roztozenia zapfaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania bez wezwania Zamawiajgcego dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7
dni od daty ich wymagalnosci.

6. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy zawartych umow ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty skladek, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z
mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu wydatkéw z wynagrodzenia (ceny)
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Wykonawcy, przystugujgcego na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.
Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

§8

Wynagrodzenia i warunki ptatnosci

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz
ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce wszelkie koszty zwigzane
Z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu
Umowy, koszty zakupionych materiatéw, koszty robot przygotowawczych, porzagdkowych,
utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczenstwa na
terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdd na terenie budowy spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzgdzenie
planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladdéw, serwiséw, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzenh, koszty
wykonania wszelkich préb, badan, odbioréow i formalnosci urzedowych.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg tgcznie z podatkiem VAT:
...................... Zb(Stownie: ... 100).
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okresdlonego w ust. 1 2.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robét
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania robét lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu, z
zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w
protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokot inwentaryzacji, na dzien przerwania robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzadzonych
metodg szczegdtowg. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
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zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku, jezeli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Gmina Miejska Tczew —
Zaktad Ustug Komunalnych bedzie dokonywata ptatnosci metodg podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze nalezy do Wykonawcy
i zostat/nie zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzone;j
dziatalnosci gospodarcze;j.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:
na podstawie faktur przejsciowych, ktére mozna wystawi¢ po wykonaniu przez
Wykonawce i protokolarnym odebraniu przez nadzér inwestorski i Zamawiajgcego
elementéw robdét wykazanych procentowo w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
uzgodnionej i zatwierdzonej z nadzorem inwestorskim i Zamawiajgcym, zgodnie z
warunkami zawartymi w SIWZ. Maksymalna kwota faktury przejsciowej za poszczegdlne
elementy robét nie moze przekracza¢ wskazanej wartosci dla danego elementu
robot/elementéw robot wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, zas suma
faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczattowej, o ktérej mowa
§ 8 ust. 2 Umowy. Faktury przejsciowe mozna wystawia¢ nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody na
wystawienie dodatkowej faktury przejsciowej w danym miesigcu,
fakturg kohcowa po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy — w wysokosci wynikajgcej z réznicy
pomiedzy ceng ryczattowg, o ktdérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy oraz sumg wartosci
ztozonych Zamawiajgcemu faktur przejsciowych zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1), nie mniej
jednak niz 10 % ceny ryczattowe;.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych
faktur wraz z dowodami, o ktérych mowa w ust. 3. Ptatnosci bedg dokonywane w PLN.
Prawidtowo wystawiona faktura winna zawiera¢ nastepujagce dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Miejska Tczew,

PI. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678
Odbiorca: Zaktad Ustug Komunalnych,

ul. Czatkowska 2 E, 83-110 Tczew.
Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zakfad Ustug Komunalnych,
a takze zawiera¢ nastepujacy opis:

»Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcag nr i data), dotyczy zamowienia:

Wykonanie przebudowy ulicy Kretej w ramach zadania: ,,Rewitalizacja — przebudowa
ciggéw komunikacyjnych — ulica Kreta i Podgorna w Tczewie”

3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow

warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesSci naleznego
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wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robét jest przedstawienie dowodéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu
Zamawiajgcy rozumie dokument wystawiony przez bank lub spotdzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowg lub oswiadczenie podpisane przez osobe uprawniong do
skladania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzajgce uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawca, a Podwykonawcg w zakresie realizacji
Umowy. Dowody, o ktérych mowa wyzej, w kazdym przypadku muszg jednoznacznie
wskazywac na zakres oraz tytut powstatej naleznosci.

W przypadku braku dowodéw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy nie uwzgledni zaptaty
kwot ujetych w protokole odbioru, ktérych dotyczg brakujgce dowody, przy czym
powyzsze nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 4, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcédw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy na okres dituzszy niz 1 miesigc, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot ustalonego protokotem.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na
zasadach okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz
Podwykonawcy z kwotg wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez
Podwykonawce robdt, objete protokotem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego
zadna faktura, Wykonawca zatagczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznosé. Wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcow o
catkowitym rozliczeniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Do czynnosci zwigzanych z rozliczeniem robo6t upowazniony jest ze strony
Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych przy udziale nadzoru
inwestorskiego.

Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowazniony jest ze
strony Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych.

§10
Odbiory
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1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy nadzér inwestorski, jako przedstawiciel

Zamawiajgcego, bedzie dokonywacé nastepujgcych odbioréw:

1) odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robat,

3) odbioru koncowego robot,

4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

2. Odbiory czesciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone
przez nadzor inwestorski, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za
wykonane roboty.

3. W celu dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu Wykonawca
powinien ztozy¢ nadzorowi inwestorskiemu pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng
whniosek o gotowosci do odbioru oraz dokonac¢ stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoty odbioréw technicznych,
protokoly z préb i badan, atesty na wbudowane materiaty, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ nadzorowi inwestorskiemu wykaz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw, ktérzy zrealizowali roboty budowlane bedgce przedmiotem odbioru.
Date odbioru ustala nadzér inwestorski lub Inspektor Nadzoru Roboét danej branzy.

5. O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow, przy udziale ktérych wykonat dang czes¢ Przedmiotu Umowy.

6. Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
Budowy oraz innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Odbiér kohcowy jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektorow nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak réwniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.

7. Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen. Za wyniki préb i sprawdzen ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczegdtowo w OPZ.

9. Wykonawca najpézniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest obowigzany
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzgadzen
dostarczonych przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia
takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego
przewidziang w Umowie, zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizacji
obiektow, Wykonawca jest obowigzany rowniez doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje
uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatow i urzgdzen. Jezeli Wykonawca nie
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dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikte w nastepstwie uzytkowania i

konserwaciji obiektu lub maszyn i urzgdzen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i

sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia

zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru Ilub brak

ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru

koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomié¢ na pismie Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia wszystkich

préb, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru koncowego, a jego kosztami obcigzyé

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmaoéwi¢ odbioru koncowego do czasu
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okre$lone w § 14
ust. 12 Umowy.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego z przyczyn, o ktérych mowa w

ust.11 lub 12 pkt. 1), nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koncowego

ustala sie zgodnie z ust. 6.

Z czynnosci odbioru koncowego sporzgdza sie protokot, ktory powinien zawieraé ustalenia

poczynione w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w
tej czynnosci,

d) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) oswiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigecia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat
jako nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robat,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i 0sOb uczestniczgcych w odbiorze
koncowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i oséb uczestniczgcych.
Protokét odbioru kohcowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date odbioru.
Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robdt wykonanych w obiektach (lub
obiekcie), ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru korncowego miedzy
Zamawiajgcym i Wykonawcg, nie stanowi odbioru korcowego. Odbiér robét wykonanych
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17.

18.

19.

przez Podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego tego obiektu
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczgey zakresu robot oddanych przez Podwykonawcéw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.

Obowigzek strzezenia obiektu lub robot wykonanych przez Podwykonawcow obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robot od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod
nadzér Wykonawcy.

W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzien wolny od pracy Wykonawca
ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodptatnie.

§11

Podwykonawcy
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647' Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo Zamowien
Publicznych i w niniejszej Umowie.
W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcdéw. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z
postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujgcg czesé zamowienia:
) PP ;

D) e :
Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci i zobowigzan wynikajgcych z postanowienn Umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:
1) umowa o podwykonawstwo musi zawieraC w szczegdélnosci nastepujgce
postanowienia dotyczgce:
a) oznaczenia stron umowy,
b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,
c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
d) okreslenia terminu realizacji robot, z zastrzezeniem, ze nie moze on byc¢ diuzszy niz
termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca,
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e) sposobu rozliczeh, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawieraC postanowien dotyczgcych sposobu rozliczeh za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego =zakresu pomiedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy,

f) sposéb rozliczania pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcg spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczacy odbiorow i pfatnosci
czesciowych,

g) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlane.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawierac postanowien:

a) sprzecznych z tredcig Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy,

d) nakazujgcych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylgcznie w
pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowg lub ubezpieczeniowag
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegolnosci w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

7.  Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktore sktadajg sie
na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przediozy¢
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z niniejszg Umowa.

8. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,
o ktérej mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy, w
terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta
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umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptaciji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,
jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptacii.
Wykonawca lub Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto Umowy, oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe
wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpaddéw i dostawy i ustugi w
zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materialy biurowe, catering),
ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi
pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt. 7) Umowy.
Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przedtozy Zamawiajgcemu
odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy umocowanie osob zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.
Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcg
lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego
wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

W przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczyc¢
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z
pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktérzy przez swoje zachowanie lub
jako$¢ wykonanej pracy dali powéd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spetnia je
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w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§12
Ptatnosci bezposrednie

1. Zamawiajgcy dokonuje bezpodrednio zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznos$ci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 3
dni od dnia doreczenia tej informaciji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie
traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpozniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru
konncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcdw i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.
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W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
naleznosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
wynagrodzen, nie dtuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajgcy
moze zgda¢ dowoddw potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie
formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonanie Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotg tacznie z podatkiem VAT:
...................... zZh(stownie: ..., 2100,

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ...,

3. Zabezpieczenie wnosi sie na caly okres realizacji zamoéwienia (z uwzglednlenlem okresu
rekojmi, ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujacego po dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od
postanowien § 15 (kary umowne) Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku
do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do
Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.
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§14
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres ........
miesiecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czes$¢ i urzgdzenie z osobna,
bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposéb zapewniajgcy
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywacé sie bedg z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym o
ich terminie informowaé bedzie Zamawiajagcy z wyprzedzeniem przynajmniej
dwutygodniowym. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przegladzie
gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rekojmi
objetych wykazem sporzgdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwaranciji i rekojmi liczony
jest zgodnie z zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robét (elementéw) objetych nowa
gwarancjg i rekojmig zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia
wad lub usterek i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia w tym
technologicznych. Wady lub usterki wykryte we wtasnym zakresie przez Wykonawce
winny by¢ usuniete niezwiocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko
usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajgcy naliczy
od dnia nastepnego wyznaczonego na usunigcie wad do dnia ich usuniecia.

Usunigcie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odmoéwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z
tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektow uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie zapis ust. 12.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:
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12.

14.

2.

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekciji,
b) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania
sie od wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze

koncowym wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie

rekojmi, Zamawiajgcy moze:

1) Zzadac¢ usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowienh pkt. 1) i 2) tgcznie.

Po uptywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez

niego wskazanym, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwaranciji.

§ 15
Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialnosé w formie kar umownych za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) za przekroczenie terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 2 ust. 1 z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1,

2) za nie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 2
ust. 3 lub nie rozpoczecie Robét w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn nie
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzieh opdznienia

3) za zwioke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru korncowego lub
w okresie gwarancji i rekojmi za wady, powstate z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

4) w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtaszaniem projektéw zmian
uméw zawartych z Podwykonawcag lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z
osobna,
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5) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca,
w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
opOznienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego
Podwykonawce,

6) za nieprzedifozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

8) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce lub
Zamawiajgcegdo z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci z powodu
naruszenia przez Wykonawce warunkéw Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

9) naruszenia postanowien § 20 ust. 2 w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 2,

10)w przypadku nieprzedstawienia w terminie oswiadczenia o ktérym mowa w § 6 ust. 3
lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktérym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedstawienia dokumentu,

11) w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisbw Kodeksu pracy osob wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, w wysokosci 200 zt, za
kazdy dzien niezatrudnienia osoby/osob, za kazdg z osob oddzielnie, po uptywie
wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

12) za naruszenia postanowien § 4 ust. 2 pkt e) i f) — w wysokosci 100 zt za kazdy ujawniony
przez nadzoér inwestorski lub przedstawiciela Zamawiajgcego przypadek.

3. Maksymalng fgczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Kary okre$lone w ust. 2 pkt 1) -12) nalicza si¢ niezaleznie.

5. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia
robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z postanowienn Umowy.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zapfaty
z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
0golnymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokoSci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Zmiany postanowien umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach
unormowania art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania roboét
zamiennych lub dodatkowych,

przediuzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organow
administracji publicznej lub inne podmioty wiasciwe do wydania koniecznych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji
wykonywanych robo6t, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

przediuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkow
wykonywania robot zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazenh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robat,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robét na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robét
budowlanych,

przediuzenia terminu wykonania umowy zwigzane =z aktualizacjg rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

przedituzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzgdzen
lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z ponadnormatywnym
wydtuzeniem, niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatéw, urzadzen lub
innych elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
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13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci
robot (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna
Z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy Prawo
zamowien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi, istniejacymi na placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentac;ji
projektowe;,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk
itp. w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robét,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robaét,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robat,

5) zmiang obowigzujgcych przepisow prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczehstwa wykonywanych robdt lub usprawnieniem procesu
budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzgdzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentac;ji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
lub jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

14) opdznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem roboét lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisaC Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy,

15) sitg wyzszg.

4. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, strona inicjujgca zmiane
przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych
zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na
budowe, oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
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§ 17
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach:
OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na sktadane
pytania w trakcie procedury postepowania o zamdwienie publiczne oraz innych zapisow
Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o
ktérych mowa w ust. 5i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy moga by¢é wykonane lub zaniechane na podstawie
protokotéw koniecznosci potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, projektanta — o ile
zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczgé
wykonywania ww. robot lub rezygnowac z wykonania robét zaniechanych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowg oraz robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
Zz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Wycena robo6t zamiennych oraz robé6t dodatkowych nastgpi
w oparciu o te same sktadniki, co wycena roboét podstawowych, na zasadach okreslonych
wust. 5i 6.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami,
wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczeh w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjag¢ z Kkosztorysu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku
gdy nie ma mozliwos$ci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w
oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu szczegdétowego przedstawionego przez
Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robét w oparciu o ceny
czynnikdw produkcji przyjete z kosztorysu szczegotowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robot,
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C) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust.
5 Umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci
stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
6. Rozliczanie robét dodatkowych odbywaé sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdét bedg przyjmowane z Kkosztorysu szczegotowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a ilosci
wykonanych robét na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
szczegotowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen
jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o0 zatozenia
przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci robét zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w
ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

§18
Odstapienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
moze nastgpié, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego
oraz art. 143c ust. 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robét przez
nadzor inwestorski lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe
lub jezeli sgd odmowi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa
na prowadzenie upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja
przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjgtkiem potgczenia
lub reorganizacii;

C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.
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3.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o wystgpieniu istotnych
zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac

roboty, na koszt wkasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opuscic teren budowy w mozliwie

najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od

Umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczajgce.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnos$ci, w

szczegolnosci opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajgcy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko

Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okre$lonych

w art. 145a Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

§19
Cesja wierzytelnosci
Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic
tacznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

§ 20
Postanowienia koncowe
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1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
moga powstac podczas realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudniaé na jakiejkolwiek podstawie prawnej
pracownikéw Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamowien publicznych oraz innych powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

6. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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