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ZUK.271.3.6.2020.2
Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew
Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Zamówień Publicznych

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU NA:
BUDOWĘ WIŚLANEJ TRASY ROWEROWEJ W GRANICACH MIASTA TCZEWA - ETAP III, W RAMACH ZADANIA ,,REALIZACJA POMORSKICH TRAS ROWEROWYCH O ZNACZENIU MIĘDZYNARODOWYM R10 I WIŚLANA TRASA ROWEROWA R9 
NA TERENIE MIASTA TCZEWA (PARTNERSTWO MIASTA TCZEWA)”; PRZEBUDOWĘ OBIEKTU MOSTOWEGO NAD KANAŁEM MŁYŃSKIM W TCZEWIE W CIĄGU DROGI GMINNEJ 
NR 198195G – UL. ŁĄKOWEJ, KM 0+190
ZATWIERDZONO:

Tczew, dnia  11.05.2020 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zakład Usług Komunalnych

ul. Czatkowska 2 e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Biuro Zamówień Publicznych
Pl. Piłsudskiego 1
83-110 Tczew 
Tel. 58 77 59 383, 58 77 59 313, 58 77 59 367 
Godziny urzędowania: pn. – śr. 07:30 - 15:30, czw. 07:30 - 16:30, pt. 07:30 - 14:30

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
2.1 Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie                           z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”.
2.2 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych                           na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; a także przebudowie obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190.
Roboty budowlane, będące przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne, muszą być wykonane w sposób zgodny w szczególności z warunkami: 
- 
Decyzji o pozwoleniu na budowę Nr WB.6740.1.180.2016 z dnia 24 lutego 2017 r.;

- 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WSKI.6220.10.2016.EB z dnia 15.12.2016 r.; 

- 
Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr WB.6740.12.6.2018          z dnia 27.11.2018 r.;

- 
Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WSKI.6220.15.2016.EB z dnia 06.07.2017 r.,

ponadto w sposób zgodny z załączonymi Dokumentacjami projektowymi, decyzjami administracyjnymi, warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez Gestorów sieci, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosowanymi obecnie rozwiązaniami systemowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), innymi powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz polskimi normami.
Przedmiot zamówienia (z wyłączeniem części dotyczącej przebudowy obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, 
km 0+190) realizowany jest w ramach projektu partnerskiego w powiecie tczewskim pn.: ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa’’, w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 ,,Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego’’.

Przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne jest wykonanie robót budowlanych, które w zasadniczej części zostały opisane przez trzy odrębne dokumentacje projektowe, stanowiące całość techniczno-użytkową:

	- projekt pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa w ramach „Realizacji Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”, dla którego wydano ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę Nr WB.6740.1.180.2016 z dnia 24 lutego 2017 r.,

	- projekt pn. „Rozbudowa ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie”, dla którego wydano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr WB.6740.12.6.2018              z dnia 27 listopada 2018 r.

	- projekt pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00”, dla którego wydano ostateczną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej Nr WB.6740.12.6.2018 z dnia 27 listopada 2018 r.


UWAGA:

Załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokumentacje projektowe wraz z posiadanymi przez Zamawiającego ostatecznymi decyzjami o pozwoleniu na budowę obejmują swym zakresem budowę całej Wiślanej Trasy Rowerowej R9 
w granicach administracyjnych miasta Tczewa wraz z budową i przebudową ulic Łąkowej, Czatkowskiej, Partyzantów, Nizinnej i Nadbrzeżnej w Tczewie, korektą niwelety ulic wzdłuż Wiślanej Trasy Rowerowej w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania 
w połączeniu z nową trasą rowerową, budową sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudową sieci wodociągowych, teletechnicznych, elektroenergetycznych, przebudową i budową oświetlenia, przebudową ogrodzeń. Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie wykonanie prac budowlanych wyłącznie w niżej wskazanym zakresie. 

3.1.1 Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III 
w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa).
Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących prac:

1) przebudowę i budowę w zakresie określonym dokumentacją projektową pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa w ramach „Realizacji Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)” na odcinkach:
- ul. Czatkowskiej od nowobudowanego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim do km 0+202,30 wg kilometraża projektowanej ścieżki rowerowej, obejmującą m. in. usunięcie/przebudowę wszystkich kolizji projektowych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, budowę konstrukcji nawierzchni drogi rowerowej, opaski drogowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, przestawienie istniejącego ogrodzenia, wykonanie projektowanych umocnień skarp, zagospodarowanie terenu zielenią,
- ul. Łąkowej od km 0+000 do nowobudowanego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim, obejmującą m. in. usunięcie/przebudowę wszystkich kolizji projektowych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci oświetlenia drogowego, budowę konstrukcji nawierzchni drogi dla rowerów, budowę przyległego ciągu pieszego, budowę/przebudowę zjazdów, przebudowę wlotów skrzyżowania ulic Kolejowej, 1-Maja, Za Dworcem, wykonanie oznakowania pionowego 
i poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenu zielenią;
UWAGA: 
Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany w stosunku 
do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

2) przebudowę i budowę w zakresie określonym dokumentacją projektową pn. „Rozbudowa ulic Łąkowej i Czatkowskiej w Tczewie” na odcinkach:
- ul. Czatkowskiej od nowobudowanego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim do km projektowego jezdni ulicy 0+198,56, obejmującą m. in. usunięcie/przebudowę wszystkich kolizji projektowych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, budowę sieci oświetlenia drogowego, budowę konstrukcji nawierzchni drogi, rozbiórkę i odtworzenie konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdu po str. prawej projektowej, które zostały wykonane w ramach zakończonego w 2019 II ETAPU budowy Wiślanej Trasy Rowerowej – Wykonawca uwzględni w swojej wycenie koszt rozbiórki i odtworzenia pełnej konstrukcji wykonanego chodnika w zakresie wynikającym zarówno z przyjętej technologii przebudowy obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim jak i konieczności przebudowy kolizji sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową „Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195G – ul. Łąkowej, km 0+190,00” (uwzględniając niżej wymienione zmiany w stosunku do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej); 

- ul. Łąkowej od km 0+000 do nowobudowanego obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim, obejmującą m. in. usunięcie/przebudowę wszystkich kolizji projektowych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu, budowę sieci kanalizacji deszczowej, budowę sieci oświetlenia drogowego, budowę konstrukcji nawierzchni drogi, budowę przyległych ciągów pieszych, budowę/przebudowę zjazdów, przebudowę wlotów skrzyżowania ulic Kolejowej, 1-Maja, Za Dworcem, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zagospodarowanie terenu zielenią;
UWAGA: 
Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany w stosunku 
do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

W zakresie dotyczącym pkt 1), 2) należy wykonać w szczególności:

a) branża drogowa:

· roboty przygotowawcze,

· geodezyjne odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

· zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

· w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych znak państwowej osnowy geodezyjnej nie będzie mógł zostać zastabilizowany w swojej pierwotnej lokalizacji, wówczas Wykonawca własnym staraniem i kosztem (w zakresie  i w sposób uzgodniony ze Starostą Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej. Aktualny wykaz punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanych w strefie planowanej inwestycji znajduje się w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 
w Tczewie. Zamawiający informuje, że do ceny oferty należy uwzględnić ewentualną konieczność przeniesienia dwóch punktów oraz odtworzenia dwóch punktów państwowej osnowy geodezyjnej. Powyższe należy wykonać z zastosowaniem dwustopniowej stabilizacji punktów znakami typu 42b (podziemna płyta betonowa oraz naziemny słup betonowy ze stalowym trzpieniem ze stali nierdzewnej z jednoznacznym oznaczeniem położenia na nim punktu osnowy), 

· prace rozbiórkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejących ulic/dróg, ciągów pieszych/chodników, zjazdów i parkingów (zgodnie z załączonymi wymaganiami dotyczącymi wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych) wraz 
z segregacją materiałów na nadające i nie nadające się do ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, ręcznym ułożeniem, załadunkiem, przetransportowaniem i złożeniem materiałów nadających się do ponownego wbudowania w magazynie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora miejscu składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy,

· usunięcie karpin pozostałych po przeprowadzonej przez Zamawiającego wycince drzew i krzewów, 

· roboty ziemne, 

· budowę nowych nawierzchni wraz z konstrukcjami t.j. jezdni dróg, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, poprzez przygotowanie/wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudów, konstrukcji i nawierzchni,
· przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 

· roboty wykończeniowe,

· montaż barier/barieroporęczy drogowych, 

· zagospodarowanie terenu zielenią (z wyłączeniem nasadzeń, które zostały wykonane w ramach zakończonego II etapu budowy Wiślanej Trasy Rowerowej),

· w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu w wykopie otwartym (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni/ciągów pieszych lub/i istniejącego zagospodarowania terenu. Istniejący grunt znajdujący się powyżej projektowanych zasypek sieci należy wymienić na materiał przydatny do wbudowania po uprzednim zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży oraz koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. Konstrukcję istniejących nawierzchni jezdni ulic Łąkowej i Czatkowskiej należy odtworzyć zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym branży drogowej „Konstrukcja nr 1” (obciążenie ruchem KR4). Odtworzenie nawierzchni istniejących ciągów pieszych należy wykonać zgodnie 
z przekrojem branży drogowej „Konstrukcja nr 3” (chodnik),

· wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz demontaż istniejących i montaż nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie 
z projektami Stałej Organizacji Ruchu oraz planem sytuacyjnym branży drogowej,

UWAGA !!!

Oznakowanie pionowe i poziome należy wykonać zgodnie z:

- 

opracowaniem projektowym pn. „Stała organizacja ruchu” autorstwa biura 
projektowego NEVORA Projekt Łukasz Dawidowski;
- Projektem Stałej Organizacji Ruchu nr MZD/09/2020 dla ulic Flisaków, Pionierów,  Portowców i Robotniczej opracowanego w maju 2020 r.,
z niżej opisanymi uwagami:

Projektowane tarcze znaków oznakowania pionowego o symbolu R-4 oraz drogowskazowe E-10 nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. Ich montaż planowany jest po wybudowaniu całej projektowanej Wiślanej Trasy Rowerowej, w związku z czym każdorazowo w przypadku, gdy projektowana tarcza znaku R-4 zgodnie z w/w opracowaniami projektowymi znajduje się na jednym słupku wspólnie z inną tarczą znaku przewidzianą do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, wówczas Wykonawca zwiększy odpowiednio wysokość ustawianego przez siebie słupka oznakowania w taki sposób, aby w przyszłości po zamontowaniu tarcz znaków R-4 umożliwić zachowanie normatywnych odległości od skrajni drogowej/rowerowej. 
· wykonanie poziomego oznakowania powierzchni wszystkich przejazdów (śluz) rowerowych chemoutwardzalną masą grubowarstwową w kolorze czerwonym, 
o wartości wskaźnika szorstkości "SRT≥45" i grubości od 0,6 do 5 mm (cała powierzchnia ograniczona krawężnikami i znakami poziomymi P-11),
· zamontowanie nowej i/lub przestawienie istniejącej unijnej informacyjnej tablicy pamiątkowej (zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020) w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego,

b) branża sanitarna: 

· budowę kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej:

· budowę i przebudowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej – kanałów, studni, przykanalików i wpustów kanalizacji deszczowej - zgodnie z dokumentacją projektową,
· podłączenie istniejących rur deszczowych z budynków z osadzeniem czyszczaków,

· w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót na czynne uzbrojenie podziemne infrastruktury wodno-kanalizacyjnej (np. przykanalik kanalizacji deszczowej ujmujący wody opadowe z przyległej do pasa drogowego nieruchomości), a nie ujęte 
w inwentaryzacji (dokumentacji projektowej), napotkane uzbrojenie podziemne należy włączyć do najbliższego nowoprojektowanego odbiornika (kolektora/studni) po uprzednim uzgodnieniu sposobu włączenia z gestorem sieci oraz nadzorem autorskim,

· wykonanie próby szczelności,

· wykonanie powykonawczej inspekcji telewizyjnej nowo wykonanych kolektorów deszczowych, 

· przebudowę/budowę sieci wodociągowej:

· przebudowę/budowę sieci i urządzeń wodociągowych, 

· przepięcie i przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych do nowoprojektowanej sieci wodociągowej, (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni) odtworzenie istniejących nawierzchni lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych projektowanych nawierzchni,

· regulację istniejących skrzynek zasuw wodociągowych oraz skrzynek hydrantów,
· w terenie nieutwardzonym skrzynki zasuw wodociągowych oraz hydrantów i skrzynek hydrantowych należy obrukować prefabrykowaną wibroprasowaną kostką betonową prostokątną gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm i podbudowie 
z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm, całość ograniczona obrzeżem betonowym 100x30x8 na ławie betonowej z oporem (zgodnie z rysunkiem szczegółu konstrukcyjnego – przekroje konstrukcyjne branży drogowej). Wymiary zewnętrzne obrukowania skrzynek zasuw wraz z obrzeżem to 48 cm x 48 cm,
· wykonanie próby szczelności,
· wykonanie badania wydajności hydrantów ppoż.,
c) branża elektroenergetyczna: 

· budowę sieci oświetlenia drogowego:

· demontaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikiem, słupów oświetleniowych 
i napowietrznej linii zasilającej oświetleniowej w całym zakresie ul. Łąkowej, 
· budowę kompletnego oświetlenia drogowego w ramach projektowanego obwodu SO-1 (wraz z szafą sterowniczą i wyposażeniem) w ul. Łąkowej i Czatkowskiej na odcinku od słupa oświetleniowego nr U1.1/1 i U1/3 do słupa oświetleniowego nr U6/2 wraz 
z budową odcinka sieci zasilającej pomiędzy projektowanym słupem oświetleniowym nr U6/2, a wybudowanym w II ETAPIE robót słupem nr U7/2. 
Przebudowa kolizji sieci i urządzeń energetycznych Energa Operator S.A., w zakresie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV -100 [5434-100] z wyłączeniem demontażu opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami, słupów oświetleniowych i napowietrznej linii zasilającej oświetleniowej (własność EO Sopot), zrealizowana została przez Gestora sieci energetycznej - Energa Operator S.A. podczas realizacji poprzednich etapów robót. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przebudowy kolizji urządzeń energetycznych Energa Operator S. A.
Uwaga !!!

Ze względu na konieczność etapowania robót, dotychczas wybudowana część obwodu SO-1 (odcinek U7/2 – U24/2) został czasowo połączony z istniejącą siecią napowietrzną typu Al. 4x70 zasilaną ze stacji transformatorowej T-5434 „Tczew Spółdzielnia Troć”. W ramach wykonanego II ETAPU robót słup oświetleniowy nr U7/2 został czasowo połączony ze słupem elektroenergetycznym ROK-10,5/15E nr 102. 
W ramach ETAPU III robót należy wykonać brakujący fragment sieci oświetleniowej projektowanego obwodu SO-1 i wykonać jego docelowe połączenia zgodnie 
z dokumentacją projektową, a tymczasowe unieczynnić. 
UWAGA!!! W celu umożliwienia Zamawiającemu w przyszłości instalacji ozdób iluminacji świątecznych na słupach oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w ciągu ulic Łąkowej i Czatkowskiej, konstrukcje wsporcze latarń w postaci stalowych słupów oświetleniowych, szczegółowo wskazane w dokumentacji projektowej, należy dodatkowo zaopatrzyć w otwór technologiczny zlokalizowany tuż pod mocowaniem oprawy. Stalowe słupy oświetleniowe wraz z otworami technologicznymi winny posiadać jednorodne zabezpieczenia antykorozyjne. Otwory należy zaopatrzyć 
w odpowiednie dławice gumowe. Należy zabudować we wnękach słupowych na tabliczkach kablowych dodatkowe zabezpieczenie typu DO1 z wkładką topikową szybką lb=6A oraz na słupach za pomocą taśm zamykane gniazda hermetyczne (na przewód) z bolcem umożliwiające przyłączanie iluminacji. Gniazda z tabliczkami kablowymi i w/w zabezpieczeniami należy połączyć przewodem min. YKY3x15 mm² łącząc końcówki przewodów do zacisków zabezpieczenia, a na zacisku PEN za pomocą podkładek kupalowych Al-Cu. W przypadku braku wskazania w dokumentacji projektowej na obowiązujące normy techniczne elementów oświetlenia jak słupy, wysięgniki czy oprawy oświetleniowe należy stosować normatywy zawarte w normach technicznych: PN-EN 13201, PN-EN 62471, PN-EN 60598, PN-EN 40-3-1:2013-06.

d) branża teletechniczna:

· usunięcie projektowych kolizji sieci i urządzeń, regulację wysokościową studni wraz 
z wymianą ram i pokryw na nowe, zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w ciągu budowanego zakresu branży drogowej,
· w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci teletechnicznych (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni) odtworzenie istniejących nawierzchni lub/i istniejącego zagospodarowania terenu z dostosowaniem rzędnych wysokościowych do rzędnych projektowanych nawierzchni,
· w przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia kolizji elementów istniejącej infrastruktury teletechnicznej, której nie ujęto w dokumentacji projektowej, Wykonawca własnym staraniem i kosztem dokona ich przesunięcia w nową bezkolizyjną lokalizację (lokalizację należy wyprzedzająco uzgodnić z gestorem infrastruktury oraz nadzorem autorskim). 
Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

3.1.2 
Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190.
Zadanie obejmuje swym zakresem wykonanie między innymi następujących prac:

- rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad Kanałem Młyński wraz 
z przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, energetyczna, oświetleniowa i teletechniczna) w zakresie określonym dokumentacją projektową pn. „Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”.
UWAGA: 
Zamawiający wprowadza niżej wymienione zmiany w stosunku 
do przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej.

W zakresie dotyczącym pkt 3.1.2 należy wykonać w szczególności:

a) branża drogowa i mostowa:

· roboty przygotowawcze,

· geodezyjne odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, 

· zabezpieczenie na czas trwania robót punktów państwowej osnowy geodezyjnej,

· w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych znak państwowej osnowy geodezyjnej nie będzie mógł zostać zastabilizowany w swojej pierwotnej lokalizacji, wówczas Wykonawca własnym staraniem i kosztem (w zakresie 
i w sposób uzgodniony ze Starostą Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej. Aktualny wykaz punktów państwowej osnowy geodezyjnej zlokalizowanych w strefie planowanej inwestycji znajduje się w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego 
w Tczewie. Zamawiający informuje, że do ceny oferty należy uwzględnić ewentualną konieczność przeniesienia dwóch punktów oraz odtworzenia dwóch punktów państwowej osnowy geodezyjnej. Powyższe należy wykonać z zastosowaniem dwustopniowej stabilizacji punktów znakami typu 42b (podziemna płyta betonowa oraz naziemny słup betonowy ze stalowym trzpieniem ze stali nierdzewnej z jednoznacznym oznaczeniem położenia na nim punktu osnowy), 
· wykonanie na czas trwania robót tymczasowych dojść (chodnika) do istniejącego mostu zlokalizowanego tuż obok mostu przeznaczonego do przebudowy, 
a zlokalizowanego na terenie działek gruntowych nr 172/4 oraz 210, obręb 0007, Tczew Miasto, a także wygrodzenie od północno-wschodniej strony tymczasowym ogrodzeniem chroniącym przed dostępem osób postronnych do pozostałej części działki nr 210 (zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ schematem sytuacyjnym – pn. tymczasowy ciąg pieszy). Działka gruntowa o numerze 210, obręb 0007, Tczew Miasto, jest własnością podmiotu gospodarczego - INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamkniętych Aktywów Niepublicznych, zaś jej wydzielona część przeznaczona pod tymczasowy chodnik stanowi przedmiot użyczenia dla Gminy Miejskiej Tczew. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić konieczność wykonania tymczasowego przejścia dla pieszych na czas trwania robót, rozbiórki muru zabezpieczającego, wzniesionego na istniejącym moście, właściwego oznakowania i zabezpieczenia, bieżącego utrzymania czystości, oznakowania i zabezpieczeń przez cały okres prowadzenia prac budowlanych, a także po zakończeniu robót związanych z budową nowego obiektu mostowego wykonania rozbiórek tymczasowych dojść, ogrodzeń, odtworzenia rozebranego uprzednio muru oraz przywrócenia całego terenu do stanu pierwotnego, ustawienia około 20mb nowego ogrodzenia panelowego na prefabrykowanej podmurówce betonowej wraz z furtką,
· prace rozbiórkowe nawierzchni i ich konstrukcji w zakresie istniejących jezdni, ciągów pieszych/chodników na dojazdach i dojściach do istniejącego mostu (z uwzględnieniem załączonych wymagań dotyczących wykonywania rozbiórek nawierzchni drogowych) wraz z segregacją materiałów na nadające i nie nadające się do ponownego wbudowania, wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania, ręcznym ułożeniem, załadunkiem, przetransportowaniem i złożeniem materiałów nadających się do ponownego wbudowania w magazynie Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub we wskazanym przez Inwestora miejscu składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy,

· usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, naturalnych umocnień skarp w postaci traw 
i niskich krzewów, usunięcie karpin pozostałych po przeprowadzonej przez Zamawiającego wycince drzew i krzewów, 

· rozbiórka istniejącego mostu wraz z wywiezieniem i utylizacją materiałów nie nadających się do ponownego wbudowania,
· roboty ziemne, 
· wykonanie projektowanych pali żelbetowych i robót fundamentowych, 

· budowa i montaż wszystkich elementów i urządzeń konstrukcyjnych obiektu mostowego, 

· wykonanie zasypek przyczółków,

· montaż elementów wyposażenia obiektu mostowego, 

· montaż geodezyjnych znaków pomiarowych,
· wykonanie warstw nawierzchni na obiekcie oraz konstrukcji jezdni, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych na dojściach i dojazdach do obiektu poprzez przygotowanie/wzmocnienie podłoża, wykonanie podbudów, konstrukcji i nawierzchni,
· wykonanie projektowanych umocnień skarpowych i brzegowych,
· roboty wykończeniowe,

· montaż barier, barieroporęczy ochronnych i balustrad, 

· zagospodarowanie terenu zielenią poprzez wykonanie projektowanego humusowania, darniowania i obsiania mieszanką traw,
· w przypadku konieczności wykonania tymczasowych lub/i nowo projektowanych elementów sieci uzbrojenia terenu w wykopie otwartym (w lokalizacjach wykraczających swym zakresem poza nowo projektowane konstrukcje nawierzchni), odtworzenie konstrukcji istniejących nawierzchni jezdni/ciągów pieszych lub/i istniejącego zagospodarowania terenu. Istniejący grunt znajdujący się powyżej projektowanych zasypek sieci należy wymienić na materiał przydatny do wbudowania po uprzednim zatwierdzeniu go przez inspektora nadzoru inwestorskiego właściwej branży oraz koordynatora zespołu nadzoru inwestorskiego. Konstrukcję istniejących nawierzchni jezdni ulic Łąkowej i Czatkowskiej należy odtworzyć zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym branży drogowej „Konstrukcja nr 1” (obciążenie ruchem KR4). Odtworzenie nawierzchni istniejących ciągów pieszych należy wykonać zgodnie            z przekrojem branży drogowej „Konstrukcja nr 3” (chodnik),

· wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

b) branża sanitarna:
· budowę i przebudowę sieci i urządzeń wodociągu,

· budowę i przebudowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,

c) branża teletechniczna:
· budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń telekomunikacyjnych,

d) branża elektroenergetyczna:
· budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń elektroenergetycznych,

e) branża gazowa:
· budowę, przebudowę i zabezpieczenie sieci i urządzeń gazowych,

Uwaga !!!

Z uwagi na liczne niezinwentaryzowane kolizje sieci infrastruktury podziemnej, które wystąpiły na projektowanej trasie gazociągu (Pz4 – Pz7) podczas realizacji zakończonego już II ETAPU budowy Wiślanej Trasy Rowerowej, Zamawiający wprowadza zmianę projektowanej trasy przebiegu sieci gazowej DN150 w taki sposób, że odstępuje od wykonania dwóch przejść poprzecznych pod jezdnią na północną stronę jezdni, zaś odcinek rurociągu od punktu załamania Pz4 do punktu włączenia GB należy ułożyć w istniejącym chodniku (strona prawa projektowa) w śladzie istniejącego gazociągu.

Szczegółowy zakres robót opisany został w Dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

3.2 Gwarancja jakości wykonania robót

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji z tytułu wad fizycznych przedmiotu zamówienia, stanowić ona będzie rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy za te wady.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane w ramach przedmiotu zamówienia w minimalnym okresie 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W związku z wprowadzeniem dodatkowego kryterium oceny ofert, jakim jest wydłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy, jego ostateczny wymiar zostanie wskazany przez Wykonawcę 
w Formularzu ofertowym. 

Niezależnie od okresu udzielonej gwarancji i rękojmi na wykonane roboty, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczone urządzenia – minimalnie 24 miesiące od daty dostawy, montażu i uruchomienia stwierdzonej w Protokole odbioru końcowego robót, maksymalnie zaś na okres tożsamy jak udzielona gwarancja i rękojmia na wykonane roboty budowlane.

3.3 Odpowiedzialność odszkodowawcza

Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia w czasie: od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót). Wykonawca pokryje koszty odszkodowań za straty użytkowników terenów przyległych do terenów, na których będą prowadzone roboty, powstałe z winy Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót.

3.4 Wizja lokalna w terenie

Pomimo szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający informuje o możliwości dokonania przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu budowy, układu komunikacyjnego oraz otoczenia budowy w celu oszacowania przez Wykonawcę na jego własną odpowiedzialność, kosztów i ryzyk oraz wszelkich danych jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie robót będących przedmiotem zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty 
w niniejszym postępowaniu.

Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy.

3.5 Rozwiązania równoważne

1) Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia lub norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, 
że nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane odpowiedne atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Wskazanie 
w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma na celu doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy Pzp złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniających zastosowanie rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały 
i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia i projekcie; w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia i w projekcie.

2) W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje rozwiązania równoważne, w tym materiały, urządzenia i inne elementy, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych rozwiązań równoważnych (np. materiałów, urządzeń oraz innych elementów równoważnych) i wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań (np. materiału, urządzenia i innego elementu) opisanych w opisie przedmiotu zamówienia 
i projekcie, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji w dokumentach, których dotyczy.

3) Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty 
i musi być na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie ofert mógł ocenić spełnienie wymagań dotyczących ich właściwości funkcjonalnych, jakościowych i parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że oferowane przez niego rozwiązania (np. materiały, urządzenia i inne elementy) są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego.

4) Rozwiązania wynikające z zastosowania przez Wykonawcę materiałów, urządzeń 
i innych elementów równoważnych nie mogą wywołać żadnych zmian układu funkcjonalnego i parametrów techniczno-użytkowych.

5) Zamawiający do wszystkich znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji projektowej dopisuje wyrazy "lub równoważne".

3.6 Dokumentacje techniczne, stanowiące część składową niniejszej SIWZ, uwzględniają wymagania art. 29 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia winien być realizowany w oparciu o przedmiotowe dokumentacje techniczne.

3.7 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                           z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych    oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)                                  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie Pan Przemysław Boleski, mający swoją siedzibę w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2 e, 83-110 Tczew,


inspektorem ochrony danych osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Tczewie jest Pani Adriana Głuchowska, e-mail: inspektor@um.tczew.pl, tel.: 696 011 969,


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO                       w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: ,,Budowę Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; a także przebudowę obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej 
Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”, nr referencyjny: ZUK.271.3.6.2020, prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego,


odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym                   z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,  


w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane                   w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,


posiada Pani/Pan:

−
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

−
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

−
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu                                      do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),

−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,


nie przysługuje Pani/Panu:

−
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

−
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.8 Podwykonawcy
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy             z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3.9 Oferty częściowe i wariantowe 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3.10 Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
3.11 Wspólny Słownik Zamówień CPV
45.23.31.20-6 Roboty w zakresie budowy dróg

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.23.14.00-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45.23.24.52-5 Roboty odwadniające

45.23.33.20-8 Fundamentowanie dróg

45.23.32.60-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

32.41.21.00-5 Sieć telekomunikacyjna

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.32.90-8 Instalowanie znaków drogowych

45.23.32.92-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

45.31.61.10-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45.22.11.10-6 Roboty budowlane w zakresie mostów 

45.22.11.11-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

3.12 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega             na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca              1974 r. – Kodeks pracy. 

3.12.1 Sposób i okres wymaganego zatrudnienia osób realizujących czynności                  w zakresie realizacji zamówienia 
Zamawiający wymaga, aby zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, faktycznie związane z przedmiotem zamówienia opisane                                      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega                  na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców.

3.12.2 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę                             lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
Wymaga się zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia dotyczących wykonywania prac/robót budowlano-instalacyjnych.

3.12.3 Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia                    tych wymagań: 
3.12.3.1 Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób 
a) Przedmiot zamówienia będzie świadczony przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

b) Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy                      lub Podwykonawcy o zatrudnieniu przez cały okres trwania w/w zakresu prac/robót na podstawie umowę o pracę w/w osób. 
c) W trakcie realizacji Umowy Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3.12.3.2 Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia
a) W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o której mowa w pkt  3.12.3.1 b) i/lub c) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości           5.000,00 PLN. 

b) W przypadku niezatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane                   przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa                       w pkt 3.12.2, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej,                            w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby. 

c) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, możliwe jest zastąpienie ww. osoby lub osób inną/innymi osobą/osobami pod warunkiem,                     że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania co do sposobu zatrudnienia                                  przy realizacji zamówienia określonego przez wykonawcę w ofercie. 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany (nieprzekraczalny) termin realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2020 r.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

5.1.1 nie podlegają wykluczeniu; 

5.1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,                              o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
· 1 robotę budowlaną* o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 2.900.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100), polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji drogi i/lub ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą minimum sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, oświetlenie uliczne/drogowe oraz budowie/przebudowie obiektu mostowego;
lub

· 1 robotę budowlaną* o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 900.000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych 00/100), polegającą na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie i/lub modernizacji drogi i/lub ulicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą minimum sieć kanalizacji deszczowej, sieć kanalizacji sanitarnej, oświetlenie uliczne/drogowe
i
· 1 robotę budowlaną* o wartości łącznie z podatkiem VAT, nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100), polegającą 
na budowie/przebudowie obiektu mostowego;
*Przez jedną robotę budowlaną rozumie się roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy. Za ukończone roboty budowlane Zamawiający uważa roboty, w których obiekt budowlany został ukończony w taki sposób, że stanowi on całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami tzn. dla których wydany został co najmniej protokół odbioru końcowego lub dokument równoważny, potwierdzający zakończenie robót, np. Świadectwo Przejęcia (w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC).
b) do realizacji zamówienia skieruje osoby, które posiadają niżej określone uprawnienia budowlane oraz doświadczenie: 
· co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót        w w/w branży;
· co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum        3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót w w/w branży;
· co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane                    na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie w w/w branży;
· co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                   w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych                   bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane                na   podstawie   wcześniej  wydanych  przepisów,   posiadającą  minimum  3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie w w/w branży;
· co najmniej 1 osobę pełniącą funkcję Kierownika Robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                    w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji  w budownictwie w w/w branży.
Wykonawcy z innych państw członkowskich mogą spełnić niniejszy warunek posiadając równoważne uprawnienia uzyskane w swoich krajach pochodzenia.

Mając na uwadze obowiązujące w Polsce przepisy prawa krajowego – ustawa Prawo budowlane art. 12 ust. 7 oraz art. 12a, w przypadku osób spoza Polski możliwe jest uzyskanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych w budownictwie, nabytych w państwach członkowskich UE po przeprowadzeniu właściwego postępowania weryfikacyjnego przez właściwy organ w Rzeczpospolitej Polskiej                    na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej             (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
5.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 5.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 
a) w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3a, jeden z wykonawców spełni warunek samodzielnie;

b) w przypadkach określonych w pkt 5.1.2.3b, jeden z wykonawców spełni warunek lub będą łącznie spełniać warunek po zsumowaniu potencjału.
5.3 Podstawy wykluczenia z postępowania. 
5.3.1 Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadkach określonych                       w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.3.2 Dodatkowo, Zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe                                   (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 498 z późn. zm.).
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 
6.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2a i 2b do SIWZ. Informacje zawarte                  w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
6.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia,  o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy                       z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 
6.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ. 
6.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów: 
1) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej: 
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -                w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania                        i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane;

b) dowody określające, czy roboty budowlane, o których mowa pkt 6.4.1) lit. a zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 

c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,              w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz                             z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału                                   w postępowaniu: 
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 

Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane                  przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
6.5 Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 
6.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa                        w pkt 5.1.2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu                                   do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
6.5.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie,                  o którym mowa powyżej winno być złożone w formie oryginału wraz z ofertą.
6.5.3 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają                  w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                        lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału                 w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1. 
6.5.4 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju                  z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający             od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                                       (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zm.). 
6.5.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                              w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2.3).
6.6 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,                   o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie                             o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa            w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
6.7 Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
6.7.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.4.2 a - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.7.2 Dokument, o którym mowa w pkt 6.7.1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż          6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.7.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania                          lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.7.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone                             przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

6.8 Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 
6.8.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie,              w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 

6.8.2 Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania                      ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania                          ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                      Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                     A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO  POROZUMIEWANIA SIĘ                       Z WYKONAWCAMI
7.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający                    oraz Wykonawcy przekazywać będą pisemnie do Zamawiającego na adres                                    do korespondencji: Urząd Miejski w Tczewie, Biuro Zamówień Publicznych,                         Pl. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew lub drogą elektroniczną (e-mail: wzp@um.tczew.pl),                 z uwzględnieniem pkt 7.2. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub drogą elektroniczną faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w formie innej niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy, Zamawiający potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.

7.2 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty, w tym oświadczeń                      i dokumentów określonych w pkt 6 SIWZ, umowy, a także zmiany lub wycofania oferty. 

Niniejszy wymóg dotyczy również składania w trakcie postępowania wyjaśnień                           i uzupełnień dotyczących treści oferty, oświadczeń i dokumentów.

7.3 Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje uważa                             się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu.

7.4 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Pani Anna Mielnik – Kierownik Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Tczewie i Pani Joanna Stankiewicz –– Starszy Inspektor Urzędu Miejskiego w Tczewie.
7.5 Wykonawcy mogą zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem                   że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego (adres do korespondencji: Urząd Miejski w Tczewie, Biuro Zamówień Publicznych, Pl. Piłsudskiego 1, 83 - 110 Tczew) nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

7.6 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku (pisma o wyjaśnienie treści SIWZ), o którym mowa w pkt 7.5. 
7.7 Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.zuktczew.pl
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1 Oferta w okresie związania ofertą określonym w pkt 9.1 SIWZ powinna być   zabezpieczona wadium w wysokości:  60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), które należy wnieść w terminie do składania ofert, tj. do dnia 26.05.2020 r. do godz. 9:00.


8.2  Wadium może być wniesione w:

· pieniądzu;

· poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

· gwarancjach bankowych;

· gwarancjach ubezpieczeniowych;

· poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z  dnia  9  listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 299).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A.  nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584.
8.3 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami:

1) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a,                   z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń,                       potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,                             o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 
2) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

· odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
· nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
· zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania          rachunku Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie (według potwierdzenia wpływu środków                       na rachunek określony w pkt 8.2 SIWZ).

Wadium, w formie innej niż pieniężna, należy składać jako: kopię potwierdzoną za zgodność              z oryginałem oraz oryginalny dokument wraz z ofertą.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, z dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium  w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 

W związku z powyższym, oryginalny dokument należy złożyć w ofercie, nie należy natomiast wpinać go trwale do oferty. Do oferty należy wpiąć kopię, która pozostanie                                     u Zamawiającego.

8.5 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia                    na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1 Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

9.2 Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu).

9.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jest wymagane w postępowaniu) albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.   

9.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1 Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w postępowaniu. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

10.2 Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony Formularz oferty, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto oraz w rozbiciu na koszt wykonania (cenę):

 - budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’;

- przebudowy obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190, 
zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji  i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ, w tym wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację, które części zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców; 
2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w przypadku o którym  mowa w pkt 10.3;
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz;

4) oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 niniejszej SIWZ;
5) zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli Wykonawca będzie polegał na ich zasobach).
10.3 Oferta winna być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz                  i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10.4 Zaleca się, aby wszelkie strony oferty były ponumerowane.

10.5 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby podpisującą/podpisujące ofertę.

10.6 Wykonawca  poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

10.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.8 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych                                    na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

10.9 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju                      z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                         od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia                                                                           (Dz.U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej               za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu                  lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 
10.10 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

10.11 Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę. 

10.12 Zgodnie z obowiązującą ustawą Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.            o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 z późn. zm. ), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane                                   i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone były przez Wykonawcę oddzielone                        i oznaczone zapisem „tajemnica przedsiębiorstwa” od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę   przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i dokumenty składane                        w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
10.13 Wykonawca zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą zaadresowane na Zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia:
Oferta w sprawie przetargu nieograniczonego na:

,,Budowę Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; przebudowę obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”
Nie otwierać przed dniem  26.05.2020 r. godz. 09:30
Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę                 i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia                                jej po upływie terminu składania ofert.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z powyższym opisem ponosi Wykonawca.
10.14 Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane                           i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt 10.13, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

Wykonawca nie może wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. 

Koperty wewnętrzne ofert, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane. 
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1 Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1, w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2020 r. o godz. 09:00.
Dla oceny zachowania terminu składania ofert decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom.
11.2 Zamawiający otworzy oferty w dniu 26.05.2020 r. o godz. 09:30, w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Tczewie, Pl. Piłsudskiego 1. Otwarcie ofert będzie jawne.

11.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie odczyta informacje, o których mowa  w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści powyższe informacje na swojej stronie internetowej.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

12.1 Ceną oferty jest wartość wraz z podatkiem VAT za cały przedmiot zamówienia, podana      w Formularzu oferty. Wykonawca zobowiązany jest podać łączną cenę ofertową brutto oraz w rozbiciu na koszt wykonania (cenę):
· budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’;

· przebudowy obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190.
Pojęcie ceny należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia            9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). 
12.2 Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną. Winna ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z kompleksowym wykonaniem zamówienia, z wykonaniem obowiązków umownych w pełnym zakresie – obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, wskazanych w niniejszej SIWZ,        w tym musi zawierać wszystkie koszty wynikające z dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych, a także obejmować wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12.3 Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres robót budowlanych w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia i ująć je w cenie oferty.

Wykonawca kalkulując cenę weźmie pod uwagę, że jest odpowiedzialny za ich prawidłową wycenę uwzględniając koszty robót budowlanych, montażowych, wykonania wszelkich niezbędnych usług, marżę, zysku, opłaty, podatki i inne zobowiązania wynikające z umowy. 

12.4 Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający       w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić                         do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,                          oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

1) cena wykonania zamówienia - 60 %

2) okres gwarancji – 40%
Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

13.2 Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

1) Kryterium „Cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta                    z najniższą ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie                      z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.     
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) oferty najtańszej

C =  ----------------------------------------------------------------------------------------  x 60 pkt

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) oferty ocenianej

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert. 

Przez cenę (wartość łącznie z podatkiem VAT)  oferty najtańszej rozumie się cenę oferty najtańszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez Wykonawców, którzy nie podlegali wykluczeniu w danym etapie badania i oceny ofert.
2) Kryterium „okres gwarancji” (G) będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza oferty okresu udzielonej gwarancji. Okres gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. W Formularzu oferty Wykonawca zaoferuje jeden z trzech wariantów okresu gwarancji. Minimalny okres na jaki musi zostać udzielona gwarancja, podany poniżej, będzie skutkował otrzymaniem 
0 punktów.

Maksymalny punktowany okres gwarancji to 60 miesięcy.

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium uzyska 40 punktów. 
Liczba punktów w niniejszym kryterium zostanie przyznana Wykonawcy na podstawie zaproponowanego okresu gwarancji, według następujących zasad:

a) za zadeklarowanie okresu gwarancji: 36 miesięcy (minimalny wymagany                            przez Zamawiającego) - 0 punktów,

b) za zadeklarowanie okresu gwarancji 48 miesięcy - 20 punktów,

c) za zadeklarowanie okresu gwarancji 60 miesięcy - 40 punktów.

Wykonawca określa okres gwarancji tylko w pełnych miesiącach, tj. 36 lub 48 lub 60 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zaproponowany przez Wykonawcę okres gwarancji równy będzie okresowi rękojmi.

W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 3 Formularza oferty nie wskaże okresu udzielonej gwarancji lub wskaże okres inny niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

13.3 W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem: 

W = C + G

gdzie W - Wynik oceny, 

C – liczba punktów w kryterium „Cena”, 

G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana                    za najkorzystniejszą, tj. otrzyma w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE                     PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1 Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

14.2 Osoby reprezentujące wykonawcę, przy podpisywaniu umowy, powinny posiadać                   ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,                                   o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
14.3 W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta  Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego, przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

14.4 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do:
1) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z pkt 15 niniejszej SIWZ;

2) przedstawienia polisy ubezpieczenia kontraktowego wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks) w zakresie prowadzonej działalności, na cały okres realizacji umowy/inny dokument potwierdzający zawarcie umów ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartości ceny określona w umowie (wartość umowy). W przypadku, jeżeli termin na który została zawarta polisa ubezpieczeniowa kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę ubezpieczenia najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy.
14.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż określony w art. 94 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 cytowanej ustawy.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
15.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości                         (ceny ofertowej)  zamówienia objętego ofertą.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej/kilku formie/formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy                   z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

15.3 Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt 15.1 od lit. „b” do „e” musi być wystawione na Zamawiającego jako Beneficjenta.
15.4 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana/e przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (Poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty zabezpieczenia i zawierające oświadczenie o niespełnieniu       przez Wykonawcę zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z zawartej umowy. Wypłata winna nastąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta (Poręczyciela) wezwania do zapłaty.                      
W treści gwarancji (poręczenia) Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków                 (np. żądania złożenia wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem)                  albo przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty).

15.5 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego.

15.6 Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (Poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (Poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany Umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (Poręczyciela).

15.7 Gwarancja (poręczenie) musi być egzekwowalna i wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegać prawu polskiemu, a w sporach z gwarancji wyłącznie właściwy musi być Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
15.8 Treść gwarancji (poręczenia) podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag do treści gwarancji (poręczenia).
15.9 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę                     na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
15.10 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych, ul. Czatkowska 2e: Bank Pekao S.A. nr: 09 1240 1242 1111 0010 0226 0584
Za termin wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego (data potwierdzenia wpływu środków na rachunek Zamawiającego).

15.11 Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizję bankową za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

15.12 Dokument gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego.
15.13 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany. Kwota pozostawiona                                  na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta będzie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

15.14 Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia                        z należności za częściowo wykonane usługi lub roboty budowlane.
15.15 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zabezpieczenie może zostać przekazane na poczet kar umownych lub odszkodowania.
16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA                       
16.1 Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 

W/w podmiotom przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w Dziale VI ustawy Pzp. 

16.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

16.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania             o cenę; 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

4) odrzucenia oferty odwołującego; 

5) opisu przedmiotu zamówienia; 

6) wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

16.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej                         albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem                            albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
16.6 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

16.7 Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego,               za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
17. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 
	Załącznik nr 1 
	Formularz oferty;

	Załącznik nr 2a 
	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału                  w postępowaniu;

	Załącznik nr 2b
	Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia                          z postępowania;

	Załącznik nr 3 
	Wykaz robót budowlanych;

	Załącznik nr 4 
	Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

	Załącznik nr 5 
	Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp;

	Załącznik nr 6 -
	Wzór umowy;

	Załącznik nr 7 - 
	Opis przedmiotu zamówienia: Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy.

	
	


	FORMULARZ OFERTY
	Załącznik nr 1


Nazwa Wykonawcy
…………………………………………
…………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Adres Wykonawcy

…………………………………………

…………………………………………

Telefon

…………………………………………

Adres mailowy
…………………………………………

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Zakład Usług Komunalnych  

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew
1.  Po szczegółowym zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentami przetargowymi, oferuję wykonanie przedmiotu umowy pn. ,,Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie 
w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”, wymienionego w w/w dokumentach i na zawartych w nich zasadach, określając koszt wykonania (cenę)* ……….......................…… złotych (słownie:…………………………………………………...… …………………………………………………  złotych), w tym:
a) koszt wykonania (cenę)* budowy Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych                o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’ -  ……………………………………….. zł;
b) koszt wykonania (cenę)* przebudowy obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim 
w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190 
- ……………………………………….. zł;
2.  Zobowiązuję się, jeśli moja oferta zostanie przyjęta, wykonać zamówienie w terminie:                  od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2020 r.
3.  Oświadczam, że na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielam …….. miesięcznej gwarancji, licząc od dnia bezusterkowego odbioru                                                                           końcowego przedmiotu zamówienia (umowy) (uzupełnia Wykonawca)**.          
4.  Oświadczam, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia jest równy zaoferowanemu                      w pkt 3 niniejszego Formularza, okresowi gwarancji.

5.  Oświadczam, iż akceptuję warunki płatności zgodnie z projektem umowy.
6.  Oświadczam, że szczegółowo zapoznałem/am się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie przedmiotu zamówienia, akceptuję jej treść i nie wnoszę                   do niej żadnych zastrzeżeń.
7.  Oświadczam, że jestem mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem***. 
8.  Informuję, że:

a) wybór oferty nie będzie *** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

b) wybór oferty będzie *** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług (w zależności                       od przedmiotu zamówienia):  …………………………………………. Wartość usług           (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy                    u Zamawiającego to ………………………………………. zł netto.

9.  Oświadczam, że Zamawiający ma możliwość uzyskania dostępu do oświadczeń                  i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. Dokumenty te są dostępne w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych                 i bezpłatnych baz danych:

( https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx
( https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html
( inne: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………****
10.  Informuję, iż uważam się związanym/ą niniejszą ofertą na okres 30 dni.

11.  Jeżeli moja oferta będzie przyjęta, zobowiązuję się do złożenia zabezpieczenia    należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości (ceny łącznie z podatkiem VAT) zamówienia objętego ofertą.
12.  Oświadczam, że wypełniłam/wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane                                  w art. 13 lub art. 14 RODO***** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałam/pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa – usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

13.  Oświadczam, iż zamierzam/ nie zamierzam*** powierzyć części zamówienia podwykonawcom:
	Lp.
	Wskazanie części zamówienia
	Wskazanie firm podwykonawców

	1.
	
	

	2.
	
	


...................., dn. _ _ . _ _ .2020 r.            

        ....................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
UWAGA:

* Przedstawiona na Formularzu oferty cena zostanie umieszczona w umowie. Pojęcie ceny (wartości brutto) należy rozumieć zgodnie z definicją ceny, określoną w ustawie z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów  i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem      od towarów i usług  lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.
**  UWAGA! Kryterium oceny ofert –  niepotrzebne skreślić.
W przypadku, gdy Wykonawca na Formularzu oferty nie wskaże okresu udzielonej gwarancji lub wskaże okres inny niż dopuszczony przez Zamawiającego, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Do obliczenia punktacji w kryterium okres gwarancji, Zamawiający zastosuje zapisy punktu 13 SIWZ.

*** niepotrzebne skreślić.

**** właściwe zaznaczyć

***** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016,  str. 1).
	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
	Załącznik nr 2a


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych  

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew
Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie 
w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”, oświadczam, 
co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….2020 r. 








…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w  pkt 5.1.2  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………… ……………….…………………………………, w następującym zakresie:……………………… ……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 
…………….……. (miejscowość), dnia ………2020 r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………2020 r. 








…………………………………………

(podpis)

	OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
	Załącznik nr 2b


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych  

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew
Oświadczenie wykonawcy 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie 
w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”, oświadczam,                    co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1              pkt 13-22 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………2020 r. 








…………………………………………

(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku   z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……. (miejscowość), dnia …………2020 r. 








…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………2020 r. 








…………………………………………

(podpis)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………2020 r. 








…………………………………………

(podpis)
	WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
	Załącznik nr 3


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych  

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew
	Rodzaj zamówienia*


	Wartość zamówienia            w zł (łącznie z VAT) **
	Data wykonania zamówienia (zaleca się podanie: dnia, miesiąca, roku)
	Miejsce wykonania zamówienia
	Podmiot na rzecz którego robota została wykonana

	
	
	
	
	


..........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.          
                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* Wykonawca opisze rodzaj zamówienia tak, aby Zamawiający mógł ocenić czy spełnia warunek określony w pkt 5.1.2.3. lit. a SIWZ.

Wykonawca załączy dowody potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
**Wartość (łącznie z podatkiem VAT) przedmiotu zamówienia czyli cenę, zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014 r.                        o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 178), podaje się z dokładnością do dwóch miejsc                        po przecinku.
	WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
	Załącznik nr 4


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
nazwa i adres Wykonawcy
Zakład Usług Komunalnych  

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew
	LP.
	NAZWISKO

I IMIĘ OSOBY, KTÓRA BĘDZIE UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 


	KWALIFIKACJE ZAWODOWE/

UPRAWNIENIA 

	 ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI (proponowana rola w realizacji niniejszego zamówienia)

	DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(doświadczenie                    w latach w pełnieniu funkcji określonej w warunku w pkt 5.1.2 3) lit. b SIWZ)
	INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI *



	1. 
	
	uprawnienia budowlane                       do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ (DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE)/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ (DYSPONOWANIE POŚREDNIE)*

	2. 
	
	uprawnienia budowlane                       do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ (DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE)/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ (DYSPONOWANIE POŚREDNIE)*

	3. 
	
	uprawnienia budowlane                       do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ (DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE)/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ (DYSPONOWANIE POŚREDNIE)*

	4. 
	
	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                     w zakresie sieci, instalacji                            i urządzeń elektrycznych                          i elektroenergetycznych bez ograniczeń
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ (DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE)/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ (DYSPONOWANIE POŚREDNIE)*

	5. 
	
	uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej                     w zakresie sieci, instalacji                            i urządzeń telekomunikacyjnych
	
	
	DYSPONUJĘ OSOBĄ (DYSPONOWANIE BEZPOŚREDNIE)/

BĘDĘ DYSPONOWAŁ (DYSPONOWANIE POŚREDNIE)*


..........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.          
                               ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
* Niepotrzebne skreślić. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,  zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (w formie oryginału)  tych podmiotów  do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób) na potrzeby realizacji zamówienia.
	OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ,                     O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY Pzp

	Załącznik nr 5


…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Zakład Usług Komunalnych  

ul. Czatkowska 2e

83 - 110 Tczew

Adres do korespondencji:

Urząd Miejski w Tczewie

Pl. Piłsudskiego 1

83 - 110 Tczew

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’; przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie 
w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190”, oświadczam, że:
· nie należę do grupy kapitałowej z żadnym z Wykonawców składających ofertę                                  w niniejszym postępowaniu*
· należę do tej samej grupy kapitałowej  z …………….**

..........., dn. _ _ . _ _ .2020 r.                                         ……...................................................

Podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*   Niewłaściwe skreślić

** Wykonawca winien wskazać Wykonawców, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu, należących do tej samej grupy z Wykonawcą składającym niniejsze oświadczenie.

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument składa każdy z partnerów składających wspólną ofertę w imieniu swojej firmy.
	                          WZÓR UMOWY

	Załącznik nr 6


UMOWA NR …… /2020/U
Zawarta w  dniu ...............2020 r.   w   Tczewie

pomiędzy Gminą Miejską Tczew - Zakładem Usług Komunalnych, z siedzibą w Tczewie,               ul. Czatkowska 2e, 

reprezentowanym przez Pana Przemysława Boleskiego – Dyrektora,

zwanym w dalszej treści „Zamawiającym”,

a ………………………………………………………., z siedzibą: ………………………………….; wpisanym do: ………………………………………………; za numerem: ………………………....

reprezentowanym przez:

……………………………………,

zwanym  dalej  „Wykonawcą”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie p.n.: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 
i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”; przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie 
w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190, stanowiące Cel niniejszej Umowy.
2. Przedmiot zamówienia w części dotyczącej „Budowy Wiślanej Trasy Rowerowej 
w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”, realizowany jest w ramach projektu partnerskiego w powiecie tczewskim pn.: ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa’’, 
w ramach Przedsięwzięcia Strategicznego Województwa Pomorskiego ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 8.4 ,,Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego’’. 
3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę wszystkich Robót, jakie okażą się niezbędne dla osiągnięcia Celu Umowy, o którym mowa w ust. 1.

4. W ramach zamówienia określonego w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty budowlane polegające na budowie Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa), a także przebudowie obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190.

5. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), dokumentacja projektowa, stanowiące integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

6. Przedmiot Umowy będzie realizowany z należytą starannością, zgodnie z OPZ, dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej „STWiORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostałymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”), Ofertą Wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych Umową.

7. W przypadku, gdy dla wykonania robót budowlanych wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy będzie konieczne wykonanie innych robót, czynności lub uzyskanie zezwoleń, wówczas Wykonawca wykona te roboty i czynności oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym staraniem i kosztem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania powyższych zobowiązań.

8. Przedmiotem Umowy jest również wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowej.

9. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego, potwierdzającymi spełnianie warunków oraz brak podstaw do wykluczenia 
w postępowaniu o zamówienie publiczne,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

10. Dokumenty składające się na Umowę będą traktowane jako wzajemnie uzupełniające się. W przypadku rozbieżności w dokumentach będą one uważane oraz odczytywane 
i interpretowane jako część Umowy w następującym porządku pierwszeństwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamówienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostałe dokumenty stanowiące Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z pytaniami Wykonawców i odpowiedziami Zamawiającego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyżej,

6) pozostałe Dokumenty Ofertowe.

§ 2
Termin realizacji

1. Strony ustalają, że Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 14.12.2020 roku.

2. Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje się całkowite wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych Przedmiotem Umowy wraz ze złożeniem Zamawiającemu kompletnej zaakceptowanej uprzednio przez Nadzór Inwestorski dokumentacji odbiorowej i pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego robót. Jeżeli data wykonania Przedmiotu Umowy wskazana w § 2 ust. 1 przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, pisemnego zgłoszenia 
o którym mowa powyżej Wykonawca dokona najpóźniej w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wyznaczonym datą wykonania Przedmiotu Umowy.
3. Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy.
4. Wykonawca rozpocznie Roboty nie później niż 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy.

5. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych etapów robót oraz ich zaawansowanie kosztowe określa Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, który Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wraz z kosztorysem szczegółowym, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowił będzie integralną część niniejszej Umowy.

§ 3
Obowiązki Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego

1. Nadzór Inwestorski zapewnia koordynację realizacji Inwestycji. Zakres obowiązków Nadzoru Inwestorskiego określa Opis Przedmiotu Zamówienia. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowę i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania Umowy.

3. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie realizowany Przedmiot Umowy.

4. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich zgodności z Harmonogramem, dokumentacją projektową i STWiORB.

6. Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do zwoływania narad koordynacyjnych (rad budowy) z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców oraz innych zaproszonych osób.

7. Nadzór Inwestorski i Zamawiający zobowiązani są do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych.
§ 4
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami dokumentów składających się na Umowę, 
w tym w szczególności OPZ i dokumentacją projektową, najlepszymi zasadami wiedzy 
i sztuki budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poż, jak również normami i normatywami stosowanymi w budownictwie. Za jakość robót odpowiada Wykonawca.

2. Poza obowiązkami wynikającymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do:

1) szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania Przedmiotu Umowy,

2) prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

3) dostarczenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie po zaakceptowaniu ich treści przez Nadzór Inwestorski. Nadzór Inwestorski ma prawo do zmiany lub wnoszenia uwag do treści dokumentów, o których mowa w niniejszym ustępie. Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić i poprawione dokumenty przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji           o zmianach lub uwagach,

4) stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie realizacji robót przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę,

5) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym również tych zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, i IBWR, sporządzonych na okoliczność realizacji umowy, 

6) utrzymywania w czasie realizacji robót ładu i porządku na stanowiskach pracy oraz przyległym do nich terenie budowy, a także zapleczu technicznym budowy, dążąc do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych materiałów, odpadów, śmieci i zanieczyszczeń. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć 
i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji robót budowlanych,

7) ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy,

8) wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności dokumentacji projektowej oraz STWiORB,

9) ponoszenia odpowiedzialności za skutki zniszczenia, kradzieży, dewastacji 
i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

10) zorganizowania, wykonania i utrzymania na własny koszt terenu budowy wraz z jego zapleczem dostępnym dla Nadzoru Inwestorskiego oraz strzeżenie znajdującego się na nich mienia, a także zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy realizacji robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane,

11) Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,

12) pisemnego zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o zauważonych wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej, STWiORB niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny one były zostać ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawcę należytej staranności, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu,

13) dostarczania, przed użyciem materiałów, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego wniosków materiałowych, w którym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiału. Bez zatwierdzenia wniosku przez Nadzór Inwestorski żaden materiał nie może zostać wbudowany, 

14) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań oraz pomiarów,

15) ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy,

16) zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów 
i sprzętu do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach,

17) naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania,

18) bieżącego czyszczenia wszystkich dróg, z których korzystał będzie przy realizacji przedmiotu umowy, na zasadach określonych przez zarządców tych dróg,

19) udziału w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omówienia postępów robót oraz uwag i problemów, jakie powstały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub przez Nadzór Inwestorski. Terminy i miejsca narad będą ustalane przez Zamawiającego lub przez Nadzór Inwestorski,

20) zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do końcowych i ostatecznych odbiorów sieci, instalacji i urządzeń przez odpowiednie jednostki organizacyjne (zakłady), gestorów sieci, w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbiorów, zgód i zezwoleń Wykonawca zobowiązany jest złożyć w imieniu Zamawiającego stosowne wnioski,

21) zapewnienia, aby kierownicy robót branżowych przebywali i bezpośrednio wykonywali swoje obowiązki na terenie budowy w terminach oraz w ilości zapewniających należyte wykonanie przedmiotu Umowy,

22) informowania Zamawiającego i Nadzór Inwestorski o zaistniałych problemach oraz 
o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi, mającymi na celu usuwanie takich problemów,

23) wdrożenia, a wyprzedzająco do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu 
i doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swój koszt.

3. Nadzór Inwestorski ma prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmówić zgody przyjęcia proponowanych do wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń, jeżeli nie będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami STWiORB, szczegółowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a także z tych części robót, których one dotyczą. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczące przydatności materiałów proponowanych do wbudowania będzie wyrażone w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

§ 5
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy
sposób porozumiewania się stron

1. Zamawiający określa, iż podmiotem reprezentującym go w stosunku do Wykonawcy 
w trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz związanego z nią procesu budowlanego będzie Zespół Nadzoru Inwestorskiego, sprawujący także bezpośrednią kontrolę nad wykonywanymi robotami.

2. Zamawiający przekaże dane personelu Nadzoru Inwestorskiego po podpisaniu niniejszej 

Umowy i podpisaniu Umowy z Wykonawcą Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wykonawca określa, iż osobą odpowiedzialną za realizację umowy po jego stronie będzie Kierownik budowy w osobie………………………………..
4. Zamawiający i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych zgodnie 
z ust. 1 i 2 oraz w ust. 3.

5. O dokonaniu zmiany, o której mowa w ust. 4, Strona dokonująca zmiany zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie niezwłocznie lecz nie później niż w terminie do 5 dni przed planowaną zmianą. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalą sposób komunikowania się między Wykonawcą, Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym.

7. Strony dopuszczają możliwość stosowania elektronicznego obiegu dokumentów.

§ 6
Zatrudnienie na podstawie Umowy o pracę

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia (wykonywanie prac/robót budowlano-instalacyjnych), jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.). Obowiązek zatrudniania ww. osób na podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę jak i Podwykonawców.

2. W przypadku rozwiązania stosunku pracy pracownika wykonującego czynności określone w ust. 1 przed zakończeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o pracę lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby. 

3. Wykonawca dostarczy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób, 
o których mowa w ust. 1.
4. W trakcie realizacji Umowy Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są do wykonywania czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. Nadzór Inwestorski lub Zamawiający uprawnieni są w szczególności do:

1) żądania raportu stanu i sposobu zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 w celu potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2. pkt 11). Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego terminie żądanych przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

6. W przypadku stwierdzenia braku spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących określone przez Zamawiającego czynności na podstawie umowy o pracę lub w przypadku braku wykazania lub przedłożenia Nadzorowi Inwestorskiemu lub Zamawiającemu dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia, Nadzór Inwestorski lub Zamawiający wezwie Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Nie narusza to uprawnień Zamawiającego do naliczania kar umownych.

§ 7
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks) 
w zakresie prowadzonej działalności.

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montażowe wraz ze wszystkimi materiałami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzęt 
i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiającego oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie oraz odpowiedzialność cywilną za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone w związku z prowadzeniem robót budowlanych objętych niniejszą umową.

3. Suma ubezpieczenia, w zakresie o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie może być mniejsza niż wartość ceny określonej w umowie (wartość umowy).
4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedłożył Zamawiającemu polisę CAR, [image: image4.png]Tczew
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o której mowa w ust. 1 wraz z dowodami opłacenia składek.

5. W przypadku rozłożenia zapłaty składki na raty Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania bez wezwania Zamawiającego dowodów opłaty kolejnych rat w terminie 
7 dni od daty ich wymagalności. 

6. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy zawartych umów ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz 
z możliwością potrącenia poniesionych z tego tytułu wydatków z wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przysługującego na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszają obowiązkom i odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy lub ogólnie obowiązującego prawa.

8. Umowy ubezpieczenia zapewniają wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 

w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego.

10. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych.

§ 8
Wynagrodzenia i warunki płatności

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu należytego 
i prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunków gwarancji zgodnie z SIWZ oraz ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy, w tym w szczególności koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i zamontowanych urządzeń, koszty wykonania wszelkich prób, badań, odbiorów i formalności urzędowych. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą łącznie z podatkiem VAT: …………………. zł (słownie: …………………………...……………………………...…/100),
w tym:

1) „Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)”, za kwotę łącznie z podatkiem VAT w wysokości …………………. zł 

(słownie: …………………………...……………………………………………...……...…/100);
2) „Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190” 

za kwotę łącznie z podatkiem VAT w wysokości …………………. zł 

(słownie: …………………………...……………………………………………...……...…/100).
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 i 2.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty wynikające z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.
6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastąpi w oparciu o zapisy § 17 Umowy.

7. W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu,                  z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone 
w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy.

8. W przypadku, jeżeli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, Gmina Miejska Tczew – Zakład Usług Komunalnych będzie dokonywała płatności metodą podzielonej płatności.
9. Wykonawca oświadcza, iż znajduje się na Białej liście podatników VAT, z zastrzeżeniem wstrzymania przez Zamawiającego płatności.
§ 9
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się:

1) na podstawie faktur przejściowych, które można wystawić po wykonaniu przez Wykonawcę i protokolarnym odebraniu przez Nadzór Inwestorski i Zamawiającego elementów robót wykazanych procentowo w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, uzgodnionej i zatwierdzonej z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, zgodnie 
z warunkami zawartymi w SIWZ. Maksymalna kwota faktury przejściowej za poszczególne elementy robót nie może przekraczać wskazanej wartości dla danego elementu robót/elementów robót wskazanych w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, zaś suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości ceny ryczałtowej, 
o której mowa § 8 ust. 2 Umowy. Faktury przejściowe można wystawiać nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może udzielić zgody na wystawienie dodatkowej faktury przejściowej w danym miesiącu,
2) fakturą końcową po odbiorze końcowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy – w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy ceną ryczałtową, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy oraz sumą wartości złożonych Zamawiającemu faktur przejściowych zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1), nie mniej jednak niż 10 % ceny ryczałtowej.

2. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur wraz z dowodami, o których mowa w ust. 3. Płatności będą dokonywane w PLN. Prawidłowo wystawiona faktura winna zawierać następujące dane identyfikacyjne:

Nabywca: 
Gmina Miejska Tczew, 

Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678

Odbiorca: 
Zakład Usług Komunalnych,


ul. Czatkowska 2 E, 83-110 Tczew. 

Fakturę należy dostarczyć na adres: 


Zakład Usług Komunalnych, 

zawierającą następujący opis: 

„Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr i data), dotyczy zamówienia:
Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych 
o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 
na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa), przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190’’.
3. W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany był przy udziale Podwykonawców warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnej części należnego wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robót jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojęciem dowodu Zamawiający rozumie dokument wystawiony przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzające uregulowanie zobowiązań finansowych między Wykonawcą, a Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy. Dowody, o których mowa wyżej, w każdym przypadku muszą jednoznacznie wskazywać na zakres oraz tytuł powstałej należności.

4. W przypadku braku dowodów, o jakich mowa w ust. 3, Zamawiający nie uwzględni zapłaty kwot ujętych w protokole odbioru, których dotyczą brakujące dowody, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych płatności.

5. Zatrzymana kwota, o której mowa w ust. 4, stanowić będzie zabezpieczenie roszczenia Podwykonawcy w stosunku do Zamawiającego do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

6. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę.

7. W przypadku wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres dłuższy niż 1 miesiąc, Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia zaawansowania robót ustalonego protokołem.

8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy realizowana na zasadach określonych w Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio przez Podwykonawcę.

9. Zamawiający dokona potrącenia równowartości kwoty wypłaconej na rzecz Podwykonawcy z kwotą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez Podwykonawcę robót, objęte protokołem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego żadna faktura, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność. Wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy.

11. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca dołączy dodatkowo oświadczenia Podwykonawców 
o całkowitym rozliczeniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami 
o podwykonawstwo.
12. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Do czynności związanych z rozliczeniem robót upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych przy udziale Nadzoru Inwestorskiego.
14. Do czynności związanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upoważniony jest ze strony Zamawiającego przedstawiciel Zakładu Usług Komunalnych.
§ 10
Odbiory

1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Nadzór Inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiającego będzie dokonywać następujących odbiorów:

1) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,

2) odbiorów częściowych robót,

3) odbioru końcowego robót,
4) odbioru ostatecznego, który zostanie dokonany po upływie okresu gwarancji 
i rękojmi.

2. Odbiory częściowe to odbiory, których procentowe zaawansowanie zostało potwierdzone przez Nadzór Inwestorski, dokonywane w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

3. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien złożyć Nadzorowi Inwestorskiemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek o gotowości do odbioru oraz dokonać stosownego wpisu do dziennika budowy.

4. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest do ich dostarczenia. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Nadzorowi Inwestorskiemu wykaz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące przedmiotem odbioru. Datę odbioru ustala Inspektor Nadzoru Robót danej branży.
5. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przy udziale których wykonał daną część Przedmiotu Umowy.

6. Odbioru końcowego dokonuje się protokolarnie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektorów nadzoru inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak również w obecności przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

7. Wykonawca przeprowadza próby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym                  w przepisach lub umowie. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiającego wpisem do dziennika budowy nie później niż na 5 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Za wyniki prób i sprawdzeń ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Wykonywane są one na jego koszt.
8. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
określonych szczegółowo w OPZ.
9. Wykonawca najpóźniej w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego jest obowiązany doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji maszyn             i urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę, jeżeli ich producent jest obowiązany do dostarczenia takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawcę, za zgodą Zamawiającego przewidzianą w Umowie, zamiennych rozwiązań lub wyposażenia                w trakcie realizacji obiektów, Wykonawca jest obowiązany również doręczyć odbierającemu instrukcję użytkowania i konserwacji zamiennych materiałów i urządzeń. Jeżeli Wykonawca nie dostarczył instrukcji, odpowiada za szkody wynikłe w następstwie użytkowania i konserwacji obiektu lub maszyn i urządzeń.
10. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prób 
i sprawdzeń Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru końcowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie Zamawiającego.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że podmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, Zamawiający może odmówić odbioru końcowego, a jego kosztami obciążyć Wykonawcę.
12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia – Zamawiający może odmówić odbioru końcowego 
do czasu usunięcia wad,

2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający wykonuje uprawnienia określone 
w § 14 ust. 12 Umowy. 

13. W razie odmowy przez Zamawiającego odbioru końcowego z przyczyn, o których mowa w ust. 11 lub 12 pkt 1), nowy ter GOTOBUTTON  min osiągnięcia gotowości przedmiotu do odbioru końcowego ustala się zgodnie z ust. 6.  REF ddd 

 REF ddd 

 REF ddd 
14. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

a) oznaczenie miejsca sporządzenia protokołu,

b) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

c) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczą 
w tej czynności,

d) wykaz dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, 
a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) oświadczenia Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nienadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

h) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze końcowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

15. Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru końcowego. Dzień ten stanowi datę odbioru.

16. Przyjęcie przez Wykonawcę od Podwykonawcy robót wykonanych w obiektach                     (lub obiekcie), które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru końcowego między Zamawiającym i Wykonawcą, nie stanowi odbioru końcowego. Odbiór robót wykonanych przez Podwykonawcę w obiekcie następuje z chwilą odbioru końcowego tego obiektu przez Zamawiającego od Wykonawcy.

17. Protokół odbioru dotyczący zakresu robót oddanych przez Podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla Podwykonawcy podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia od Wykonawcy.
18. Obowiązek strzeżenia obiektu lub robót wykonanych przez Podwykonawców obciąża Wykonawcę od chwili przyjęcia robót od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod nadzór Wykonawcy.

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy Wykonawca ma obowiązek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy – nieodpłatnie.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo Zamówień Publicznych i w niniejszej Umowie. 

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny 
z postanowieniami Umowy i przepisami obowiązującego prawa. 

3. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następującą część zamówienia:

1) ………………………………………..………………………………………………...;

2) ………………………………………………………………………………………….;

3) ………………………………………………………………………………………….;

4. Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

6. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia dotyczące:

a) oznaczenia stron umowy,

b) określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

d) określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż termin realizacji określony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą,

e) sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie tego zakresu pomiędzy Zamawiającym                          a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy,
f)      sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą spójny ze sposobem rozliczania określonym w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych, 

g) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

2) Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać postanowień:

a) sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą,

b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę należnego wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

c) uzależniających zwrot przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy,

d) nakazujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub należytego wykonania umowy wyłącznie 
w pieniądzu, bez możliwości jej zmiany na gwarancję bankową lub ubezpieczeniową lub inną formę przewidzianą w przepisach prawa, 
w szczególności w ustawie Prawo zamówień publicznych.

7. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, które składają się na Przedmiot Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z niniejszą Umową.

8. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o której mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych w SIWZ i niniejszej Umowie. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

9. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane stanowiące Przedmiot Umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta umowa musi być identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji przez Zamawiającego.

10. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie jest ona identyczna w treści z projektem umowy, który podlegał akceptacji.
11. Wykonawca lub Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy                o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy, oraz umów o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy, badania, analizy, itp., usługi geodezyjne, geotechniczne, usługi ochrony mienia, dostawę wody i energii elektrycznej, odbiór i zagospodarowanie odpadów                     i dostawy i usługi w zakresie zaplecza budowy (np. wyposażenie zaplecza, materiały biurowe, catering), usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, usługi pocztowe, usługi prawnicze. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 15 ust. 2 pkt 7) Umowy.

13. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy 
o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłoży Zamawiającemu odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                 o działalności gospodarczej lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający umocowanie osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy.

14. Postanowienia Umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do wprowadzenia wszelkich zmian umów o podwykonawstwo zawieranych                              z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami.

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

16. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

17. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego               z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 

19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
§ 12
Płatności bezpośrednie

1. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, uwzględniającą wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenia, bez odsetek i innych należności ubocznych, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, 
nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia tej informacji. Brak przedłożenia uwag 
w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako akceptacja zasadności danej płatności na rzecz Podwykonawcy. 

5. W przypadku zgłoszenia we wskazanym terminie uwag, o których mowa w ustępie poprzedzającym, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym:

1) wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców i określa przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności,

3) określa kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rękojmi lub gwarancji wraz z terminami ich wymagalności.
8. W przypadkach istnienia kwot określonych w ust. 7 rozliczenie końcowe (w części odpowiadającej powyższym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich należności w stosunku do Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 
z tytułu wypłaty wynagrodzeń, nie dłużej jednak niż na okres 30 dni. W przypadku wątpliwości, Zamawiający może żądać dowodów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy, w określonej przez siebie formie. Powyższe nie uchybia uprawnieniom Zamawiającego określonym w art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonanie Umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w łącznej wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotą łącznie z podatkiem VAT: …………………. zł (słownie: ………….………...……………………………. …/100).
2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………………………………... . 

3. Zabezpieczenie wnosi się na cały okres realizacji zamówienia (z uwzględnieniem okresu rękojmi, którego bieg liczony jest od dnia następującego po dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy).

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. Niezależnie od postanowień § 15 (kary umowne) Umowy, Zamawiający jest upoważniony do potrącania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, należności na rzecz Zamawiającego 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do Umowy, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do Umowy.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

§ 14
Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na Przedmiot Umowy gwarancji na okres …..… miesięcy, na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
2. Strony rozszerzają okres rękojmi na przedmiot Umowy, który równy będzie okresowi gwarancji, zgodnie z ust. 1.
3. Bieg terminu gwarancji oraz rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca zapewnia, że w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zarówno jako skończona całość technologiczno-użytkowa, jak i każda część i urządzenie z osobna, będzie wolna od jakichkolwiek wad i będzie funkcjonować w sposób zapewniający prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
5. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą z częstotliwością co 12 miesięcy, przy czym 
o ich terminie informować będzie Zamawiający z wyprzedzeniem przynajmniej dwutygodniowym. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w każdym przeglądzie gwarancyjnym. 
6. W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji i rękojmi objętych wykazem sporządzonym przez Zamawiającego, okres gwarancji i rękojmi liczony jest zgodnie z zasadami określonymi ust. 2 i 3. Wykaz robót (elementów) objętych nową gwarancją i rękojmią zostaje sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek i stanowi załącznik do przedmiotowego protokołu.
7. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki w terminie ustalonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem obiektywnych możliwości czasu ich usunięcia w tym technologicznych. Wady lub usterki wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę winny być usunięte niezwłocznie.
8. Koszty usunięcia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na jego koszt. 
9. Zamawiający może zlecić usunięcie wad lub usterek osobie trzeciej, jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Koszt i ryzyko usunięcia wad lub usterek przez osobę trzecią ponosi Wykonawca. Wykonanie zastępcze nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej, którą Zamawiający naliczy od dnia następnego wyznaczonego na usunięcie wad do dnia ich usunięcia.
10. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad. 
11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych w następstwie usunięcia wad, poczytuje się, że wady nie nadają się do usunięcia. 
W takim przypadku stosuje się zapis ust. 12. 
12. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego lub w okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:

1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem: 

a) odstąpić od umowy, zawiadamiając o tym właściwe organy nadzoru i inspekcji,

b) żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.
13. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem stwierdzonych przy odbiorze końcowym wad nadających się do usunięcia lub stwierdzenia takich wad w okresie rękojmi, Zamawiający może:

1) żądać usunięcia wad, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

3) skorzystać z możliwości zastosowania postanowień pkt 1) i 2) łącznie.

14. Po upływie okresu gwarancji Zamawiający dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez niego wskazanym, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od upływu terminu gwarancji.
§ 15
Kary umowne
1. Strony ustanawiają w umowie odpowiedzialność w formie kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych 
w ust. 2.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za przekroczenie terminów wykonania Przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1,
2) za nie przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3 lub nie rozpoczęcie Robót w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia,
3) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego w § 8 ust. 2, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad lub usterek,

4) w przypadku niedopełnienia formalności związanych z: przedłożeniem do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, przedłożeniem potwierdzonej za zgodność         z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłaszaniem projektów zmian umów zawartych z Podwykonawcą lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem Podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca zapłaci karę umowną           w wysokości 2 000,00 zł brutto za każde stwierdzone niedopełnienie formalności             z osobna, 
5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawcą, w stosunku do którego występuje opóźnienie ze strony Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony do dnia dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – odpowiednio za każdego Podwykonawcę,

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym terminie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto umowy                         z Podwykonawcą, odpowiednio za każdy taki przypadek i każdego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

7) w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności                    z powodu naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

8) naruszenia postanowień § 20 ust. 2 w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2,

9) w przypadku nieprzedstawienia w terminie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia, o którym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek nieprzestawienia dokumentu, 

10) w przypadku niedopełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 200 zł, za każdy dzień niezatrudnienia osoby/osób, za każdą z osób oddzielnie, po upływie wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

11) za naruszenia postanowień § 4 ust. 2 pkt 5) i 6) – w wysokości 100 zł za każdy ujawniony przez Nadzór Inwestorski lub przedstawiciela Zamawiającego przypadek.

3. Maksymalną łączną wysokość kar umownych Strony ustalają na kwotę 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.
4. Kary określone w ust. 2 pkt 1)-11) nalicza się niezależnie.

5. Zapłata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót i z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z postanowień Umowy.

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem ust. 5. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

7. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 16
Zmiany postanowień umowy
1. Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takich zmian i będą one dopuszczalne wyłącznie 
w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń w umowie w następujących przypadkach:

1) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian 
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,

2) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,

3) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

4) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 

5) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badań archeologicznych, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

6) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z koniecznością zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

7) przedłużenia terminu wykonania umowy związane ze zmianą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
8) przedłużenia terminu wykonania umowy związane z aktualizacją rozwiązań projektowych, w szczególności z uwagi na postęp technologiczny,
9) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku ze zmianą parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, 
że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

10) przedłużenia terminu wykonania umowy w związku z ponadnormatywnym wydłużeniem, niezależnym od Wykonawcy, terminu dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami 
o uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

12) zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany stawki podatku od towarów i usług,

13) zakresu Przedmiotu Umowy i wysokości wynagrodzenia w wyniku konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych albo odstąpienia od realizacji części robót (roboty zaniechane), na warunkach określonych w § 17 Umowy. 

3.  Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności i jest ona uzasadniona pod warunkiem, 
że zmiany te w konkretnym przypadku nie będą prowadziły do naruszenia art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1) koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,

2) koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,

3) koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
5) zmianą obowiązujących przepisów prawa,

6) obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,

8) podniesieniem wydajności urządzeń,

9) podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,

12) śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywiązywaniem się personelu Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy lub jeżeli zmiana personelu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

14) opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,

15) siłą wyższą.

4. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności (lub braku konieczności) zmiany pozwolenia na budowę, oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego.
§ 17
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe

1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujęte w Przedmiocie Umowy określonym 
w dokumentach: OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWiOR, odpowiedziach na składane pytania w trakcie procedury postępowania o zamówienie publiczne oraz innych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. roboty dodatkowe) a także roboty, o których mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, 
a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania Przedmiotu Umowy mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski, projektanta – o ile zachodzi taka konieczność i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiającego protokołów konieczności Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub rezygnować z wykonania robót zaniechanych. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 
w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robót zamiennych oraz robót dodatkowych nastąpi w oparciu o te same składniki, co wycena robót podstawowych, na zasadach określonych w ust. 5 i 6.

3. Przewiduje się możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, 
w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywać się będzie fakturą końcową. 

5. Rozliczanie robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia:

1) należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana,

2) należy wyliczyć cenę roboty zamiennej,

3) należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami,

4) wyliczeń w/w cen należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót należy przyjąć z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, 
a w przypadku, gdy nie ma możliwości takiego rozliczenia, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o następujące założenia: ceny czynników produkcji (R,M,S, Ko, Kz) zostaną przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy,

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwości rozliczenia robót w oparciu o ceny czynników produkcji przyjęte z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD na poziomie kwartału poprzedzającego wykonanie robót,
c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 
w kosztorysie szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje: kolejno wg ważności stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

6. Rozliczanie robót dodatkowych odbywać się będzie w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu szczegółowego przedstawionego przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a ilości wykonanych robót na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży,

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie szczegółowym przedstawionym przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen jednostkowych, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 
i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o założenia przywołane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartości robót zaniechanych odbywać się będzie na zasadach opisanych 
w ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§ 18
Odstąpienie od Umowy

1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może nastąpić, poza przypadkami określonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego oraz art. 143c ust. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestał realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robót przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji robót,

3) w następujących przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub jeżeli sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjątkiem połączenia lub reorganizacji;

c) zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, skutkujące uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w ust. 1 Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, na koszt własny zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy 
w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 5 dni od daty powiadomienia 
o odstąpieniu od Umowy przez Zamawiającego.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od Umowy, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

7. Jeżeli Wykonawca nie wykona lub uchyla się od powierzonych mu czynności, 
w szczególności opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiający wykona te czynności na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiający może rozwiązać umowę w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 145a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 19
Cesja wierzytelności

1. Zamawiający zastrzega, że przelew wierzytelności nie może nastąpić bez jego zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku, gdy Wykonawcy występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy członkowie Konsorcjum.

§ 20
Postanowienia końcowe

1. Strony zgodnie oświadczają, że dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory, jakie mogą powstać podczas realizacji niniejszej Umowy były rozwiązywane polubownie.

2. Wykonawca zobowiązuje się nie zatrudniać na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracowników Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.

6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca.

        Zamawiający 


           Wykonawca

.....................................





………..…………………..


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ DODATKOWE OBOWIĄZKI I WYMAGANIA             STAWIANE WYKONAWCY 

	Załącznik nr 7


Dodatkowe obowiązki i wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wymagania organizacyjne

1.1 Realizacja poszczególnych prac składających się na przedmiot umowy winna następować zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, który Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy. Przedłożony przez Wykonawcę harmonogram musi być zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

1.2 W harmonogramie rzeczowo - finansowym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wytyczne Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić harmonogram z podziałem na wszystkie miesiące realizacji z uwzględnieniem terminów wyszczególnionych w SIWZ i umowie. W poszczególnych miesiącach Wykonawca zobowiązany jest wpisać planowane kwoty przerobów. Ewentualne błędy lub nieścisłości wskazane przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego 
w przekazanym harmonogramie rzeczowo – finansowym, Wykonawca zobowiązany jest poprawić w terminie 3 dni od daty powiadomienia przez Nadzór Inwestorski lub Zamawiającego. Harmonogram winien uwzględniać wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia.

1.3 Wykonawca, najpóźniej do końca 7 dnia od daty zawarcia umowy, przedłoży uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim kosztorys szczegółowy uzupełniony 
o zestawienie cen jednostkowych, który będzie zawierał wszystkie elementy robót przewidziane do rozliczenia, a także uzupełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych (zgodnie z pkt 3 niniejszego załącznika TABELA ELEMENTÓW ROZLCZENIOWYCH). Szczegółowy zakres i formę kosztorysu oraz zestawienia cen, materiałów, sprzętu 
i robocizny należy uzgodnić z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym. 

1.4 Przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy odbędzie się 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie później niż 14 dni od dnia podpisania Umowy. Przekazanie terenu budowy obejmującego teren określony dokumentacją projektową nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

1.5 Wykonawca rozpocznie Roboty nie później niż 7 dni od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy.

1.6 Wykonawca przed wyłączeniem z użytkowania istniejącego mostu przeznaczonego do rozbiórki winien wykonać tymczasową przeprawę nad Kanałem Młyńskim pozwalającą w trakcie prowadzenia robót budowlanych na pokonanie pieszym przeszkody wodnej, zapewniającą sprawną komunikację pieszą w relacji osiedle Staszica – Centrum Miasta. Tymczasowe połączenie piesze winno zostać uwzględnione w projekcie czasowej organizacji ruchu. 

1.7 Wykonawca przed rozpoczęciem zasadniczych prac budowlanych winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt zabezpieczenia i oznakowania miejsca robót oraz projekt czasowej organizacji ruchu (wraz z odcinkami stanowiącymi tymczasowe objazdy i dojazdy) na czas prowadzenia robót z uwzględnieniem etapowania prac, przy założeniu utrzymania przejezdności dróg dla pojazdów mieszkańców i użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy, służb ratowniczych i miejskich, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia i dostaw dla prowadzących w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy działalności gospodarczych, przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości całkowitego zamknięcia dróg czy dojazdów do nieruchomości przyległych do terenu budowy. Wyłączenie istniejącego obiektu mostowego z użytkowania musi zostać zorganizowane w sposób umożliwiający dojazd i dojście do każdej przyległej do terenu budowy posesji przez cały okres trwania umowy. 
Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że cały zakres objęty przedmiotem niniejszego zamówienia stanowi trasę dojazdu linii autobusowych miejskiej komunikacji zbiorowej stąd koncepcja projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót musi zostać wyprzedzająco uzgodniona z Lokalnym Transportem Zbiorowym (LTZ) – komórką organizacyjną Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie odpowiedzialną za organizację transportu zbiorowego realizowanego przez Gminę Miejską Tczew. 

1.8 Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawca niezwłocznie uzgodni z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego 
w Tczewie jako zarządzającym ruchem na drogach powiatowych i gminnych. O fakcie 
i terminie wprowadzenia uzgodnionego projektu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca pisemnie powiadomi zarządcę ruchu drogowego, Komendę Powiatową Policji w Tczewie, służby ratownictwa medycznego, Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej.

1.9 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie i bieżące utrzymanie bezpiecznych dojazdów i dojść do posesji przyległych do terenu budowy przez cały okres trwania umowy. 

1.10 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie całodobowego nadzoru nad oznakowaniem drogowym i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu przez cały okres trwania umowy. Oznakowanie drogowe winno być wykonane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

1.11 Obowiązkiem Wykonawcy jest zabezpieczenie w sposób trwały i wyraźny placu budowy przed dostępem osób trzecich, w tym także w czasie przerw technologicznych, w szczególności przez wykonanie i utrzymywanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w miarę potrzeby ustalenie stałego nadzoru osobowego w miejscach zagrożenia wypadkiem osób postronnych. W trakcie prowadzenia robót należy zachować możliwość dojazdów i dojść, w tym szczególnie służb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektów objętych frontem robót 
(o terminach i zakresie wprowadzonych ograniczeń w ruchu kołowym wraz z podaniem wprowadzonych możliwości dojazdu, należy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić administratorów/właścicieli budynków i posesji objętych zakresem planowanych zmian).

1.12 Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe i wysokiej jakości wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z niniejszą Umową, SIWZ, dokumentacją projektową, 
z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu Robót, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami, decyzjami administracyjnymi, jak również zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, 
w szczególności prawa budowlanego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poż, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie jego realizacji.

1.13 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie całości zamówienia. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części Robót przez Podwykonawców. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców oraz osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu zamówienia i którym powierza wykonie Robót jak za działania i zaniechania własne.

1.14 Przedmiot umowy wykonany powinien zostać z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymaganiom Dokumentacji Projektowej. Materiały z rozbiórki winny być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn.zm.). Natomiast materiały z rozbiórki wskazane przez Zamawiającego podczas realizacji inwestycji, dające się ponownie wykorzystać, należy przekazać Zamawiającemu i złożyć w miejscu przez niego wskazanym.

1.15 Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne i niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty.

1.16 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością 
z treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót.

1.17 Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę do dnia protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót).

1.18 Wykonawca zapewni na własny koszt i utrzyma przez cały okres obowiązywania umowy, na czas realizacji umowy, ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks). Suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż wartość ceny określona w umowie (wartość umowy). Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczenia kontraktu Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. 

1.19 W przypadku, jeżeli termin na który została zawarta polisa ubezpieczeniowa kończy się w okresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest bez wezwania Zamawiającego przedłożyć uaktualnioną polisę ubezpieczenia najpóźniej w dniu ustania ważności poprzedniej polisy.

1.20 Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano-montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane.

1.21 Wykonawca zapewni przez cały okres prowadzenia robót udział kierownika budowy (posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego) oraz kierowników robót branżowych (posiadających wymagane zgodnie z SIWZ uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów wraz z aktualnym zaświadczeniem wydanym przez właściwą izbę samorządu zawodowego) zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

1.22 Wykonawca realizując przedmiot zamówienia winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

1)
specyfikacjach technicznych,

2)
założeniach do technologii wykonania robót, zawartych w opisach technicznych do dokumentacji projektowej poszczególnych branż,

3)
uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu,

4)
uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,

5)
decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej.

1.23 Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: dozór budowy i ochronę mienia, zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy - niezbędnymi zabezpieczeniami bhp i p.poż., utrudnienia związane z realizacją zamówienia – prace budowlane i montażowe prowadzone w czynnym układzie drogowym, tymczasowe składowisko mas ziemnych na placu budowy.

1.24 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia skutecznej ochrony dróg dojazdowych przed zanieczyszczeniami, mogącymi powstać na skutek prowadzonych robót budowlanych (np. roboty ziemne). Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych na terenie placu budowy, a także terenach przyległych do placu budowy, w tym w szczególności drogach dojazdowych i ciągach pieszych, których zanieczyszczenie powstanie w wyniku działalności Wykonawcy związanej z realizacją przedmiotu umowy. 

1.25 Materiały z demontażu/rozbiórki, będące własnością Gminy Miejskiej Tczew i nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na magazyn Zamawiającego - bazę Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, ul. Czatkowska 2e lub na wskazane miejsce składowania w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy. Typowania materiałów nadających się do ponownego wbudowania, dokona przedstawiciel Zamawiającego, w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Szczegóły dotyczące pozyskiwania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wbudowania opisano w pkt 4 niniejszego załącznika. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania, Wykonawca wywiezie na złomowisko lub licencjonowane wysypisko celem zutylizowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające dokonanie w/w przekazania lub wywozu i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

1.26 Wszystkie zapisy SIWZ należy rozpatrywać łącznie z opisami technicznymi zawartymi w dokumentacji projektowej.

1.27 Wykonawca zobowiązany jest:
1) utrzymać przejezdność dróg w trakcie prowadzenia robót budowlanych,

2) wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym,

3) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd przez teren budowy: użytkownikom ruchu pieszego i kołowego, użytkownikom posesji przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,

4) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym 
i widocznym oznakowaniem,

5) zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym 
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

6) układać uzbrojenie podziemne, zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 
normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia,

7) do wykonania podbudowy drogowej z łamanego, naturalnego kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Nie przewiduje się możliwości zastosowania innych 
kruszyw – np. destruktu betonowego itp.),

8) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w terenie oraz ochronę mienia,

9) 
zapewnić w trakcie realizacji Robót odbiór wód opadowych i roztopowych oraz oświetlenie ciągów komunikacyjnych, którymi w poszczególnych etapach prowadzony będzie ruch pieszy i drogowy,

10) po zakończeniu robót tereny przyległe do placu budowy uporządkować/doprowadzić do stanu pierwotnego,

11) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać plac budowy              w należytym porządku. Za niedopełnienie obowiązków, o których mowa wyżej, szczegółowo opisanych we Wzorze umowy - § 4 ust. 2 pkt 5) i 6) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 11) Wzoru umowy,

12) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji uprzednio 
wykonanych 
robót i terenu przyległego wraz z drogami dojazdowymi,

13) zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składowania urobku, powstałe 
podczas wykonywania robót oraz punkt poboru wody i zasilania w energię 
elektryczną,

14) zastosować urządzenia i metody bezwstrząsowe, w celu wyeliminowania 
przenoszenia drgań na obiekty kubaturowe sąsiadujące z budową,

15) do wyprzedzającego zawiadomienia użytkowników urządzeń (gestorów sieci) 
podziemnych o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu,

16) do ścisłego przestrzegania wymagań zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci 
infrastrukturalnych oraz przestrzegania obowiązujących procedur odnośnie 
zatrudniania podwykonawców, w celu wykonania uzgodnionych zakresów robót,

17) do zapewnienia na każdym etapie realizacji robót ciągłości dostaw i odbioru mediów do i od odbiorców. Wykonawca odpowiada za ochronę wszystkich instalacji takich jak kable, rurociągi itp. oraz zapewni właściwe zabezpieczenie tych instalacji 
i urządzeń na czas prowadzenia Robót. W razie konieczności wyłączenia dostawy 
i odbioru mediów działanie musi być uprzednio uzgodnione z odbiorcą, gestorem sieci oraz Zamawiającym,

18) na żądanie przedstawiciela Zamawiającego na budowie, przygotowanie 
i przekazanie niezbędnych dokumentów dla dokonania oceny jakości wykonanych prac (wyniki prób betonów cementowych, zagęszczeń i nośności podłoża 
i poszczególnych warstw konstrukcyjnych, atesty, certyfikaty wymagane przepisami Prawa budowlanego) zgodnie z wymaganiami ST oraz przepisami Prawa Budowlanego,

19) powiadomić Inspektora Nadzoru, o planowanym terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, z co najmniej z trzydniowym wyprzedzeniem,

20) dostarczyć na odbiór robót zanikających szkice geodezyjne powykonawcze 
z potwierdzeniem, że odbierany element zakresu rzeczowego inwestycji został wykonany zgodnie z projektem,

21) usunąć zgłaszane przez strony odbierające usterki dot. wykonywanego przedmiotu zamówienia, a także uwzględnić zastrzeżenia i uwagi zgłaszanych przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym jak trzy dni,

22) do prowadzenia robót w sposób zapewniający:

· bezpieczeństwo osób zamieszkujących i przebywających w terenie objętym frontem robót budowlanych, a także ochronę ich mienia znajdującego się w w/w terenie,

· bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót,

· ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami, zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu,

· najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót rozbiórkowych,

· bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym rejonie,

· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065),

· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 124 z póź zm.),

· ochronę dróg publicznych i jej urządzeń przed niszczeniem, uszkodzeniem czy zmniejszeniem jej trwałości oraz zagrożeniami w bezpieczeństwie ruchu drogowego w myśl art. 39 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 470),

· stosowania wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
· stosowanie wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311),
· ochronę znaków geodezyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony 

znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999 r.,
Nr 45, poz. 454 z późn. zm),

23) w celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony prawnych właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym, stanowiącym dojazd do budowy, przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji fotograficznej terenu, obiektów, a także dróg dojazdowych wg stanu na dzień przekazania placu budowy. O każdorazowym, niezbędnym wejściu na teren nieruchomości, których właścicielem są osoby trzecie należy informować z wyprzedzeniem zarówno właściciela nieruchomości jak 
i Inwestora,
24) w przypadku stwierdzenia powstania w toku realizacji przedmiotu umowy uszkodzeń terenu nieruchomości lub obiektów, zlokalizowanych w strefie oddziaływania prac prowadzonych przez Wykonawcę, a wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót budowlanych, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca,
25) zanieczyszczoną ziemię, odpady budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypiska. Koszty w/w wywozu z jego utylizacją należy uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko, w tym także kopię kart przekazania odpadów/kart ewidencji odpadów,
1.28 Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:
1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy zlokalizowane możliwie blisko terenu przeznaczonego pod realizację zadania,

2) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej, dla potrzeb placu budowy, wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników urządzeń podziemnych. W przypadku braku możliwości dostaw 
w porozumieniu z użytkownikiem obiektu, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi staraniem Wykonawcy (np. agregat prądotwórczy),

3) koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają Wykonawcę robót,

4) przed zakończeniem realizacji umowy wykona inspekcję telewizyjną nowo wykonanych sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej a jej wyniki przekaże Gestorowi tychże sieci – firmie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie,

5) w przypadku występowania sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zlokalizowanych w granicach przedmiotu zamówienia, a zgodnie z dokumentacją projektową nie podlegających przebudowie, Wykonawca przed zakończeniem realizacji umowy wykona inspekcję telewizyjną przewodów, a jej wynik przekaże Gestorowi – firmie ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie w celu umożliwienia weryfikacji czy w trakcie robót nie doszło do zanieczyszczenia jej elementów,
6) utrzyma zieleń wraz z dosiewem, koszeniem i pielęgnacją trawników, usuwaniem chwastów i samosiewów przez okres 2 lat wegetacyjnych w granicach prowadzonych prac budowlanych. Koszenie traw, usuwanie chwastów i samosiewów odbywać się będzie na każde żądanie Zamawiającego maksymalnie trzykrotnie w ciągu okresu wegetacyjnego,

7) utrzyma i będzie prowadził pielęgnację wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową nasadzeń przez okres gwarancyjny liczący 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, 

8) dokona budowy i demontażu tymczasowych dróg i ciągów pieszych dla potrzeb technologicznych budowy,

9) wykona tymczasowe odwodnienie wykopów na czas prowadzenia robót,

10) dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania robót,

11) wykona wszelkie niezbędne umowy usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonywania robót,

12) sporządzi „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 21a, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.           w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ" zawarte zostanie w oświadczeniu                        o podjęciu obowiązków kierownika budowy,

13) wypełni zobowiązania wynikające z warunków prowadzenia robót,

14) wykona projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i jej uzgodnienia z zarządcą drogi, zarządzającym ruchem na drogach gminnych, 

15) wykona oznakowanie pionowe i poziome tymczasowe zgodnie z uprzednio wykonanym i zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,

16) wykona oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu i wprowadzi je komisyjnie z udziałem zarządcy drogi, zarządzającego ruchem na drogach gminnych, Policją,

17) zapewni kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną, niezbędną przy realizacji zamówienia, wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, a jej koszt uwzględni  w cenie oferty.

Kompleksowa obsługa geodezyjna obejmuje m.in.:

· wskazanie wszystkich znajdujących się w strefie oddziaływania inwestycji znaków podstawowej osnowy geodezyjnej, 

· ustawianie urządzeń zabezpieczających przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przemieszczeniem znaków podstawowej osnowy geodezyjnej,
· w przypadku, gdy w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę prac budowlanych znak państwowej osnowy geodezyjnej nie będzie mógł zostać zastabilizowany           w swojej pierwotnej lokalizacji, wówczas Wykonawca własnym staraniem                    i kosztem (w zakresie i w sposób uzgodniony ze Starostą Tczewskim) zleci odtworzenie lub przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej, 

· wznowienie punktów granicznych niezbędnych do wytyczenia trasy drogi,
· wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych,

· wykonywanie pomiarów bieżących,

· wykonanie dokumentacji geodezyjnej,

· inwentaryzację powykonawczą,

· odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia,

· odtworzenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia,

· przeniesienie punktów państwowej osnowy geodezyjnej w przypadku braku możliwości pozostawienia ich w dotychczasowej lokalizacji, 

Kompleksowa obsługa geologiczna obejmuje m.in.:

· badanie zagęszczenia gruntów / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

· badanie wilgotności gruntów / materiałów do wykonania warstw konstrukcyjnych,

· badanie nośności gruntów / wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

· badanie modułu odkształcenia wykonywanych warstw konstrukcyjnych,

· badanie właściwości kruszyw / mieszkanek kruszyw,

· opracowanie wyników badań stopnia zagęszczenia podłoża gruntowego i/lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót technologicznych związanych z układaniem każdej kolejnej warstwy dostarczy Inspektorowi Nadzoru protokół z wykonanych badań warstwy poprzedzającej tę planowaną do ułożenia. Pomiary zagęszczenia podłoża gruntowego i/lub poszczególnych warstw konstrukcyjnych należy sprawdzać na bieżąco, a ich wyniki przekazywać Inspektorowi Nadzoru (dotyczy także robót podwykonawców) wpisem do dziennika budowy. Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia pomiarów sprawdzających zagęszczenia gruntów przez inne niezależne służby geologiczne.

1.29 Przed zgłoszeniem Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, Wykonawca wyprzedzająco przygotuje i przekaże do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego następujące dokumenty odbiorowe, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru:

a) dokumentację powykonawczą, w której skład wchodzą m.in.: 
· dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami jeżeli w toku realizacji robót budowlanych takowe wystąpiły oraz dokumentacja dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Inwestycji, uzgodnione przez projektanta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
· specyfikacje techniczne (uzupełniające lub zamienne) o ile wystąpiły,

· recepty i ustalenia technologiczne,

· dzienniki budowy (oryginały) wraz z wymaganymi przepisami prawa oświadczeniami kierownika budowy,

· protokoły, sprawozdania, zaświadczenia z przeprowadzonych prób, a także wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

· geodezyjne szkice powykonawcze ułożenia sieci,
· atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, zarejestrowana w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w 3 egzemplarzach dla każdej                     z branż osobno,

· kopia mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) protokoły przekazania materiałów z odzysku na magazyn Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie, protokoły likwidacji materiałów niezdatnych do ponownego wbudowania, karty przekazania odpadów/karty ewidencji odpadów - całość potwierdzona przez osoby do tego upoważnione,
c) ewidencję wbudowanych materiałów w ramach poszczególnych branż, w tym branży drogowej, sanitarnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg), elektrycznej (oświetlenie drogowe), teletechnicznej (kanał technologiczny UM Tczew), w formie tabelarycznej, która obejmie następujące dane:

· nazwę zadania inwestycyjnego,

· obiekt (np. ulica Łąkowa od km 0+000,00 do km 0+202),

· lokalizację wbudowanego materiału (np. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, ciąg pieszo-rowerowy, wysepka, zatoka postojowa, etc.),

· nazwa wbudowanego materiału (np. beton asfaltowy, kostka kamienna 9/11, tarcza znaku drogowego, słupek oznakowania pionowego, słup oświetleniowy, wysięgnik, oprawa, kanał deszczowy ø315, maszt sygnalizacji świetlnej niski/wysoki, wysięgnik, etc.),

· jednostkę miary wbudowanego materiału,

· ilość wbudowanego materiału,

d) wersja elektroniczna i papierowa z wydrukiem spadków wykonanego powykonawczego monitoringu TV kanalizacji deszczowej i sanitarnej                           z uwzględnieniem szczegółowego obrazu wszystkich złączy pomiędzy odcinkami rur oraz miejsc budzących wątpliwości tj. rys na materiale, nierówności, wgnieceń.

Brak któregokolwiek z w/w dokumentów odbiorowych traktowany będzie przez Zamawiającego jako podstawa stwierdzenia braku gotowości Wykonawcy do odbioru końcowego, a także wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wynikającego z rozliczenia końcowego, do momentu uzupełnienia braków w dokumentacji odbiorowej. 

Zamawiający przystąpi do dokonania odbioru końcowego w terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego jeśli stwierdzi, że nie zostały wykonane wszystkie Roboty objęte przedmiotem umowy, bądź jeśli w trakcie odbioru robót stwierdzi istnienie istotnych wad w ich wykonaniu. W powyższej sytuacji Zamawiający określi termin, do którego powinny zostać wykonane wszystkie zaległe Roboty lub usunięte wszelkie wady. Po wykonaniu przez Wykonawcę zaległych Robót oraz/lub usunięciu istniejących wad, zobowiązany jest on powtórnie zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

1.30 Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

1) ustawie Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),

2) ustawie o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 215),

3) ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011  z dnia 09.03.2011r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. U. E. 
z 2011 r., Nr 4.4.2011).

Ilekroć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym Opis przedmiotu zamówienia 
i dokumentacja projektowa) wskazuje znak towarowy materiału, patent lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, a które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności: 

· europejskie aprobaty techniczne, 

· wspólne specyfikacje techniczne, 

· normy międzynarodowe, 

· inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz 

aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których mowa powyżej, uwzględnia się 
w kolejności: 

· Polskie Normy, 

· polskie aprobaty techniczne, 

· polskie specyfikacje techniczne.

Ilekroć niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, 
a zaoferowanymi ponosi Wykonawca. Zwrot „równoważne” oznacza możliwość uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych poprzez dopuszczenie ofert opartych na równoważnych ustaleniach. Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane są zgodne z wymaganiami Zamawiającego. Wraz z Wnioskiem o zastosowanie rozwiązań równoważnych Wykonawca ma obowiązek wykazać równoważności, odnosząc się do następujących zagadnień:

· parametrów technicznych;

· trwałości;

· eksploatacji;

· funkcjonalności;

· rozbudowy;

· celu przedmiotu umowy.

Jeżeli zastosowanie rozwiązania równoważnego wymaga dopełnienia strony formalnej, np., zmiany Pozwolenia na budowę, wykonania projektów, rysunków itp. Wykonawca wraz 
z Wnioskiem ma obowiązek czynności te dopełnić.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zastosowanie rozwiązań równoważnych zależy od zaakceptowania ich przez projektanta oraz zatwierdzenia przez Zamawiającego. Obowiązek zgłoszenia rozwiązań równoważnych i wykazania zapewnienia parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych. 

2. Opis procedur obowiązujących podczas realizacji kontraktu

Wykaz podstawowych czynności i zadań Nadzoru Inwestorskiego – dla wiadomości Wykonawcy

1. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru będzie należało w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wszystkich branż 
w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego, a w szczególności: 

a) reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających wraz 
z potwierdzeniem tego faktu wpisem w Dzienniku Budowy w terminie do 3 dni od zgłoszenia ich przez Wykonawcę robót budowlanych, 

d) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbiorów końcowych gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,

f) monitorowanie postępu robót budowlanych, 

g) potwierdzanie rzeczywistego zaawansowania robót w odniesieniu do przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

h) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno - budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy oraz z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

i) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym:

- Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ),

- projektem organizacji ruchu na czas budowy,

j) weryfikacja ilości i wartości wykonanych robót przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy,

k) weryfikacja obmiarów powykonawczych poszczególnych robót w przypadku rozliczania kosztorysowego oraz weryfikacja przedłożonych przez wykonawcę robót kosztorysów związanych z rozliczeniem robót zamiennych i dodatkowych, 

l) analiza i weryfikacja harmonogramów rzeczowo-finansowych zaawansowania robót budowlanych przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

m) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowanych zasad bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy,

n) wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdy będą one prowadzone w sposób zagrażający bezpieczeństwu i życiu osób lub wykonywane niezgodnie z wymaganiami zadania, 

o) w przypadku wystąpienia roszczeń Wykonawcy robót budowlanych udział w ich rozpatrywaniu, w tym także przedstawienie Zamawiającemu swojego stanowiska co do ich zasadności. W przypadku powstania sporów sądowych między Zamawiającym, 
a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczących realizacji Umowy na roboty budowlane, Inspektor zapewni Zamawiającemu wsparcie poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących tematu sporu,

p) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania,

q) organizowanie i przewodniczenie naradom koordynacyjnym na budowie, jak również organizowanie i przewodniczenie naradom budowy, a także sporządzanie protokołów 
z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych, 

r) czynne uczestniczenie w każdej kontroli zadania w okresie gwarancji,

s) sprawdzanie i potwierdzanie gotowości obiektu do komisyjnego odbioru końcowego,

t) dokonywanie rocznych przeglądów wykonywanych w okresie trwania gwarancji, sporządzanie każdorazowo protokołu z przeglądu gwarancyjnego i przedkładanie go 
w ciągu 5 dni roboczych Zamawiającemu, 

u) nadzór nad robotami niezbędnymi do usunięcia wad, 

v) po otrzymaniu powiadomienia o usunięciu wad od Wykonawcy robót budowlanych przekazanie Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych poświadczenia o usunięciu przez Wykonawcę robót budowlanych wad - dokonaniu odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 

w) przekazywanie Zamawiającemu w formie uporządkowanej dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich raportów, deklaracji, certyfikatów przygotowywanych przez Wykonawcę robót budowlanych po zakończeniu robót związanych z usunięciem wad.
3. TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

3.1 PODSTAWOWA TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 
„Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w granicach miasta Tczewa – etap III, w ramach zadania „Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 na terenie miasta Tczewa (Partnerstwo Miasta Tczewa)’’
	L.p.
	Wyszczególnienie elementów robót
	Koszt wykonania elementów robót

	
	
	Koszt netto [PLN]
	Koszt brutto [PLN]

	1
	2
	3
	4

	1
	Ulice Łąkowa i Czatkowska

z wyłączeniem drogi dla rowerów

	1.1
	Infrastruktura drogowa

	1.1.1
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (odhumusowanie, rozbiórki nawierzchni i elementów dróg, usunięcie karpin, demontaż oznakowania drogowego)
	 
	 

	1.1.2
	Roboty drogowe 
(roboty ziemne, wzmocnienia podłoży, podbudowy)
	 
	 

	1.1.3
	Roboty drogowe 
(nawierzchnie drogowe)
	 
	 

	1.1.4
	Roboty drogowe 
(elementy ulic, konstrukcje i nawierzchnie chodników, opasek i zjazdów)
	 
	 

	1.1.5
	Roboty wykończeniowe (umocnienia skarp, montaż barier/barierek drogowych, zagospodarowanie zielenią)

	 
	 

	1.1.6
	Oznakowanie drogowe (oznakowanie pionowe i poziome, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego) 

Dotyczy:

· projektowanej ul. Łąkowej i Czatkowskiej
	
	

	1.2
	Sieci i przyłącza wod-kan oraz odwodnienie terenu
	
	

	1.2.1
	Budowa sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej (studnie, kanały, przykanaliki, wpusty, montaż kratek i włazów wraz z obrukowaniem)
	 
	 

	1.2.2
	Przebudowa sieci wodociągowej (budowa sieci i urządzeń wodociągowych, montaż skrzynek hydrantowych, zasuwowych, hydrantów p-poż wraz z obrukowaniem)
	
	

	1.3
	Sieci i przyłącza oświetlenie terenu
	
	

	1.3.1
	Budowa oświetlenia ulicznego (usunięcie kolizji demontaże, demontaże, roboty kablowe)
	 
	 

	1.3.2
	Budowa oświetlenia ulicznego (roboty montażowe)
	 
	 

	1.4
	Sieci i przyłącza teletechniczne
	
	

	2
	Ulice Łąkowa i Czatkowska

droga dla rowerów
	
	

	2.1
	Infrastruktura drogowa
	
	

	2.1.1
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (odhumusowanie,
rozbiórki nawierzchni i elementów dróg)
	
	

	2.1.2
	Roboty drogowe 
(roboty ziemne, wzmocnienia podłoży, podbudowy, elementy ulic)
	
	

	2.1.3
	Roboty drogowe 
(nawierzchnie drogowe bitumiczne)
	
	

	2.1.4
	Roboty wykończeniowe 

(oznakowanie pionowe i poziome drogi rowerowej, oznakowanie przejazdów/śluz rowerowych, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)

Dotyczy:

· projektowanej ul. Łąkowej i Czatkowskiej

· istniejącej ul. Portowców i Pionierów
	 
	 

	
	
	
	 


3.2 PODSTAWOWA TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim w Tczewie w ciągu drogi gminnej Nr 198195 G – ul. Łąkowej, km 0+190

	L.p.
	Wyszczególnienie elementów robót
	Koszt wykonania elementów robót

	
	
	Koszt netto [PLN]
	Koszt brutto [PLN]

	1
	2
	3
	4

	1
	Przebudowa obiektu mostowego nad Kanałem Młyńskim

	1.1
	Branża drogowa i mostowa

	1.1.1
	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (zabezpieczenie terenu, roboty pomiarowe, odhumusowanie, rozbiórki nawierzchni i elementów dróg, usunięcie karpin i krzewów, demontaże wyposażenia obiektu)
	 
	 

	1.1.2
	Roboty rozbiórkowe (rozbiórka konstrukcji istniejącego mostu wraz z wywozem i utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki)
	 
	 

	1.1.3
	Roboty fundamentowe 
(roboty ziemne i zabezpieczające, odwodnieniowe, wbijanie pali żelbetowych)
	 
	 

	1.1.4
	Roboty konstrukcyjne
(wykonanie przyczółków, skrzydełek)
	 
	 

	1.1.5
	Roboty konstrukcyjne
(wykonanie zasypek i stożków przyczółków, wykonanie płyt przejściowych)
	 
	 

	1.1.6
	Roboty konstrukcyjne
(wykonanie ustroju nośnego, płyty, kap chodnikowych)
	
	

	1.1.7
	Roboty konstrukcyjne
(montaż urządzeń dylatacyjnych, odwodnienia płyty, izolacji)
	
	

	1.1.8
	Roboty konstrukcyjne
(wykonanie konstrukcji nawierzchni chodników, jezdni, drogi dla rowerów)
	
	

	1.1.9
	Roboty wykończeniowe
(montaż barier / barieroporęczy ochronnych i balustrad, krawężników, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, wykonanie oznakowania drogowego)
	
	

	1.1.10
	Roboty wykończeniowe
(umocnienie skarp stożków przyczółkowych, umocnienie skarp i koryta rzeki, humusowanie z obsianiem mieszanką traw)
	
	


4. WARUNKI I WYMAGANIA ODNOŚNIE POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH

POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW BETONOWYCH

1) Rozebranie obrzeży i krawężników betonowych oraz nawierzchni betonowych 
z prefabrykowanej kostki wibroprasowanej, płytek chodnikowych, trylinki itp.

         Wyszczególnienie robót:

· ręczny demontaż materiałów betonowych, 

· przesortowanie prefabrykatów z podziałem na nadające i nienadające się do ponownego wbudowania,

· oczyszczenie powierzchni oraz krawędzi prefabrykatów,

· ułożenie gruzu betonowego w pryzmy i zagospodarowanie zgodnie z warunkami kontraktu. W przypadku konieczności zutylizowania gruzu betonowego, stosowne dokumenty utylizacji odpadów należy przekazać Zamawiającemu przy rozliczeniu końcowym,

· ułożenie materiałów nadających się do ponownego wbudowania na paletach oraz zabezpieczenie go przez owinięcie folią, załadowanie na środek transportu przy użyciu urządzeń mechanicznych (dźwig, HDS itp.), 

· przewóz materiałów środkiem transportu na miejsce docelowe oraz rozładunek palet przy użyciu urządzeń mechanicznych,

· ułożenie materiałów na placu składowym na paletach bądź ich ręczne przełożenie 
w foremne stosy.

Materiały będące własnością Gminy Miejskiej Tczew, nadające się do ponownego wbudowania, należy przewieźć na plac składowy Zakładu Usług Komunalnych w Tczewie 
ul. Czatkowska 2e lub na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania, 
w odległości nie większej niż 5 km od placu budowy.






























