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INFORMACJA 

Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej dla zadania 

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów Komunalnych  w miejscowości Koźlice,              

gm. Gaworzyce” 

 

Zamawiający informuję, iż  do w/w postępowania w trybie zapytania ofertowego zostało złożone 

pytanie.  Zamawiający  przekazuje treść zadanego pytania wraz z odpowiedzią .  

Pytanie: „Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów umowy dotyczących 

płatności za wykonaną dokumentację. Proponujemy zapis: 

 20% wartości wynagrodzenia po przekazaniu wstępnej koncepcji 

 60% wartości wynagrodzenia po przekazaniu dokumentacji  projektowo-kosztorysowej 

 20% wartości wynagrodzenia  po przekazaniu ostatecznej decyzji Pozwolenia  na budowę „ 

Prośbę swą uzasadniamy brakiem wpływu Wykonawcy na przestrzeganie terminów ustawowych 

przez odpowiednie i organy wydające decyzje, w szczególności w związku z sytuacją epidemiczną w 

Polsce związaną z COVID 19, pracę zdalną w urzędach, która w znaczący sposób ogranicza kontakty       

z urzędami.” 

Odpowiedź :  Zamawiający informuje , iż wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w zakresie warunków 

płatności w  sposób następujący:  

 20% wartości wynagrodzenia   brutto po pisemnym  zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji  

PSZOK;  

 60%  wartości wynagrodzenia brutto  po złożeniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę  lub/i 

innego wymaganego prawem budowlanym dokumentu zezwalającego  na wykonywanie robót 

budowalnych wraz z  kompletną dokumentacją w Starostwie Powiatowym (  potwierdzenie  złożenia  

wniosku o uzyskanie   pozwolenia na budowę lub/i innego prawem budowlanym dokumentu  

zezwalającego na wykonywanie robot budowalnych ) oraz protokolarnym  przekazaniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej  Zamawiającemu;  

 20% wartości wynagrodzenia brutto  po przekazaniu ostatecznej decyzji pozwolenia  na budowę lub/i 

innego wymaganego prawem budowlanym dokumentu zezwalającego na wykonywanie robót 

budowlanych . 

W związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 2 – projekt umowy,  w którym zostały 

uwzględnione wnioskowane zmiany.  
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