- projekt umowy - Zat. nr 4 do SWZ

UMOWANR ..... / 2022

Zawartaw dniu .......... 2022 roku, w Sochaczewie, pomiedzy :

1. Powiatem Sochaczewskim z siedzibg w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jozefa
Pitsudskiego 65, NIP: 837-15-11-868, zwanym dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowanym
przez
Panig Malgorzate DEBOWSKA - Dyrektora Powiatowego Zarzadu Droég,
zgodnie z udzielonym petnomocnictwem (Uchwata nr 111/2016 Zarzgdu Powiatu
w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2016 roku),
przy kontrasygnacie Pani Anny MALINOWSKIEJ — Gtéwnej Ksiegowej,

- jednostka zamawiajgca Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie, zwana

w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajagcym

2 prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
....................................... ya siedzibag
NIP , REGON ..o, , zZwanym w dalszej tresci umowy

»Wykonawca"

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamowienia w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 na podstawie przepiséw ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129

z p6zn. zm.), nr postepowania: PZD.DT3.252.3.2022.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest zadanie
polegajagce na remoncie nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3813W
w miejscowosci Sochaczew ul. Gawtowska di. 350 m — od skrzyzowania z ul. Batalionéw
Chtopskich w kierunku ul. Ptockiej.

Zakres roboét obejmuje m.in.:

a) sfrezowanie istniejgcej nawierzchni,
b) skropienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
c) wykonanie warstwy $cieralnej grub. 4 cm z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KRS,

d) regulacje studni kanalizacyjnych,
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e) regulacje wpustéw sciekowych.
Zakres i warunki wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej okresla:
a) oferta wykonawcy,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SW2Z),
c) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST).
Dokumenty wymienione w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.
Zestawienie robot planowanych do wykonania w ramach w/w zaméwienia podane jest
w przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy, W ramach
wyszczegolnionych w przedmiarze robét nalezy wykonac¢ rowniez:
a) wszystkie roboty, ktore sg konieczne do prawidtowego wykonania przez
Wykonawce robét ujetych w przedmiarze, w tym prace pomocnicze, tymczasowe
i towarzyszace wynikajgce z SST,
b) wszelkie inne roboty, prace, badania (laboratoryjne), czynnosci, obowigzki i wymogi
wynikajgce z SWZ, umowy, SST i przedmiaru robét.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami i normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz
na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Materiaty, wyroby budowlane, urzgdzenia niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia,
w tym przewidziane w SST i przedmiarze robét zapewnia Wykonawca.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 6 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okreslonym w obowigzujgcych przepisach o wyrobach budowlanych oraz
wymaganiom okreslonym w SST.
Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania materiatdw oraz pomiary i badania wykonanych robét
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w SST.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatldw i urzgdzen przedstawionych
w ofercie przetargowej za jego zgodg wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:
a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych,
c) stanowi¢ bedg aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow,
d) wynika¢ bedg z koniecznosci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w § 2
ust. 2.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodujg wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy.
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Wykonawca oswiadcza, iz w zwigzku ze zlozeniem oferty i zawarciem umowy o wykonanie
przedmiotu umowy, dokonat szczegolowej oceny przedstawionej dokumentow
przetargowych i uznaje je za wyczerpujgce i wystarczajgce do wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca — w terminie do 7 dni od podpisania umowy - ma obowigzek przekazania
Zamawiajgcemu nastepujgcych dokumentéw niezbednych do rozpoczecia robot
budowlanych lub do wydania dziennika budowy (o ile wymagany jest zgodnie z przepisami
prawa):

a) o$wiadczenia kierownika robo6t stwierdzajgcego sporzadzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa,

b)  kopii uprawnien kierownika robét i zaswiadczenia, Ze jest cztonkiem Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa (poswiadczonych za zgodno$é z oryginatem),

c)  kopii uprawnien kierownikow robot branzowych i zaswiadczen, ze sg cztonkami
Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa (poswiadczonych za zgodnosé
z oryginatem) — o ile dotyczy,

d) informacji zawierajgcej dane zamieszczone w ogtoszeniu, o ktérym jest mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane oraz § 14 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 963) — o ile sg

wymagane zgodnie z przepisami prawa.

§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe (o ile dotyczy)

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci robdt przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien rezygnacji z robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,roboty zaniechane”).

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
Zz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujgcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania

zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowe;j
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(,,roboty zamienne”). Na wykonanie rob6t zamiennych wymagana jest pisemna (pod
rygorem niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.

Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajgce poza zakres niniejszej umowy,
lecz mieszczgce sie w zakresie, o ktorym mowa w art. 455 Pzp (,,roboty dodatkowe”).
Zlecenie Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu
koniecznosci na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem

niewaznosci.

§3
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe (zgodnie ze zlozong ofertg), ktérego definicje okresla art. 632

Kodeksu cywilnego, W WYSOKOSCI: ... ...t (stownie:

Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towaréw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujgcej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujgcej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ...........cccoeeiiiiiiiinnnn.
(feemeneieneaeeene netto+Vat: ... )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajgce wprost z dokumentacji,
jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscig z
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie mozna wykonac
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania wynikajgce ze specyfikacji technicznej i dokumentaciji.

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie pomniejszone o wartos¢ robot
zaniechanych (§ 2 ust. 1) netto. Wartos¢ robot zaniechanych nie moze przekroczy¢ 15%
wynagrodzenia umownego netto. Wyliczenia wartosci robét zaniechanych dokona
Zamawiajgcy. Do sposobu wyliczenia wartosci tych robét stosuje sie odpowiednio ust. 6 pkt
a) i b) niniejszego paragrafu.

Rozliczanie robot dodatkowych (§ 2 ust. 3) i rob6t zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na
podstawie szczegdétowych kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz przy

zastosowaniu nastepujgcych danych wyjsciowych do kosztorysowania:
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a) ceny jednostkowe robocizny, materiatdw i sprzetu oraz wielkosci narzutéw kosztow
ogoélnych, kosztéw zaopatrzenia materialowego i zysku bedg przyjmowane
Z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie), a ilosci
wykonanych w tym okresie rob6t — z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ negocjaciji;

b) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach Katalogéw Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakfadoéw Rzeczowych lub
Katalogi Scalonych Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§4

Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zostaé zmniejszone lub zwigkszone)
w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do wykonania zaméwienia,
o ile zmiana ta przekracza warto$¢ 10 % (wartos¢ graniczna wzrostu cen lub kosztéw)
w stosunku do cen z dnia ztozenia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztow
nastgpi na dzieh wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.
Podstawg do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesieczny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdéw cen za
okres obowigzywania umowy przekroczy wartos¢ wzrostowg o 10% lub zmniejszy sie
o 10 %, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wiecej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia minimalnego za prace, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw
kapitalowych o wartos¢ nie przekraczajgcg 10 % w stosunku do wartosci tych kosztow
z chwili ztozenia oferty nie wptynie na koszty wykonywania zamdwienia i wynagrodzenie
Wykonawcy.
W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajgcg 10 %
w stosunku do wartosci z dnia ztozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
zwiekszone o wartos¢ wzrostu kosztoéw proporcjonalnie za okres, w ktérym powstaty wyzsze
koszty, nie wiecej jednakze niz 0 3 % wynagrodzenia netto.
Wzrost koszéow o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika

wzrost w/w kosztow i wysoko$¢ tego wzrostu
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Zapisy § 4 ust. 1-5 stosuje sie w przypadku, gdy czas realizacji umowy przekracza

12 miesiecy (zgodnie z trescig pierwotng umowy lub po jej aneksowaniu).

§5

Rozliczenie
Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu fakture po zakonczeniu robdét odebranych przez
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, po spetnieniu ponizszych warunkow.
Do faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako zatgcznik) nastepujgce
dokumenty:
a) protokot odbioru robot,
b) ,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j

i

faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. , zawierajgcy nazwe podmiotu, zakres robot,
dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartos¢ w ztotych nalezng
danemu podmiotowi, podpisy Wykonawcow oraz wszystkich Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje
zawartych umow o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu oswiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajgce faktyczne cato$ciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja
w tym wykazie czy tez nie, oraz inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak
wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia
faktury — o ile dotyczy.

c) potwierdzajgce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie,
o ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny
zawiera¢ date otrzymania wynagrodzenia — o ile dotyczy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Faktura za prace stanowigce przedmiot umowy bedzie ptatna przelewem na konto wskazane

na pismie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr

Wykonawca wskazuje w fakturze:

a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedzibg: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-11-868,

b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Powiatowy Zarzad Drég w Sochaczewie,
ul. Gwardyjska 10, 96-500 Sochaczew, NIP: 837-15-16-216,

c)  wyszczegolnienie wykonanych robot oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosc.

§6

Podwykonawstwo
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za

dziatania lub zaniechania wlasne. W szczegodlnosci Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez podwykonawcéw zaréwno

Zamawiajgcemu, jak i osobom trzecim.

Podwykonawca musi spetniaé wymogi okreslone w SWZ, w szczegolnosci w zakresie braku

podstaw wykluczenia. Wykazanie powyzszego nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw uméw i ich zmian

dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescig art. 464 Pzp.

Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢é Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a:

a) roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé,

b) dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajgcej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
ztotych,

w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgtosi¢c w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci:

a) zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
Zmiany,

b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni.

Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy z podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowigzujgce podwykonawce i dalszego

podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotdw odbiorow czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi,

Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego faktyczne

usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy moze nastgpi¢ jedynie na

zasadach przewidzianych w art. 465 Pzp.

Nie przeditozenie Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii

zawartych uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 6 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia

ich zawarcia zwalnia Zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zgodnie

z zasadami wskazanymi w niniejszym paragrafie umowy, lub moze usungC takiego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce (takze
wspolnika konsorcjum, w przypadku zaméwienia wspoélnego), podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujace czynnosci
w zakresie realizacji przedmiotowego zamowienia:

a) roboty nawierzchniowe jezdni.

2. Zamawiajgcy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takze wspdlnika
konsorcjum w przypadku zamowienia wspolnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowg dziatalnos¢ gospodarcza,
o ile sposéb i charakter wykonywanych czynno$ci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegolnosci przy wykonywaniu nastepujgcych czynnosci:

a) kierowanie budowg oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie).

3. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamowienia,
a w toku realizacji zamowienia — na kazde zadanie Zamawiajgcego dokumenty
potwierdzajgce zatrudnianie oséb wykonujgcych czynnoéci wymienione w ust. 1 w ramach
stosunku pracy zgodnie z art. 438 ust 2 Pzp.

4. Naruszenie przez Wykonawce wymogow okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowa¢ bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujgco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b) zakohczenie catosci przedmiotu umowy w terminie do 30 dni od zawarcia umowy,

c) terminy wykonania poszczegélnych elementéw lub czesci elementéow, ktére moga
stanowi¢ osobny zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram
rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy.

2. Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia opdznien

wynikajgcych w szczegdlnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opoznien zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepiséw prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty), majgcego

bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt;
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c)  wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwitocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru oraz raportami IMGW,

d) na skutek dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e)  wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

f) Zlecenie wykonania robdt dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

g) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydiuzony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robdt zamiennych wprowadzonych na polecenie Zamawiajgcego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

Opébznienia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy (o ile jest

wymagany), udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika

budowy, inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystgpienia opdznien, strony ustalg nowe terminy,

z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

W przypadku, gdy wystgpig przerwy w realizacji Zamowienia z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy

przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zaméwienia zostaje zawieszony na czas

przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajgcego. Termin wykonania Zamodwienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunieciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw,

ktére wystgpity w okresie realizacji Zaméwienia.

§9
Przekazanie terenu budowy
Przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, nie pdzniej jednak niz do 30 dni od daty zawarcia niniejszej
umowy z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zmiany terminu
przekazania terenu budowy z uwagi na warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce /

wykluczajgce rozpoczecie robét budowlanych.
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W przypadku opdznienia w przedifozeniu dokumentéw niezbednych do przekazania terenu
budowy, pdzniejsze przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢

podstawg do zmiany terminu wykonania umowy.

§ 10
Przedstawiciele Wykonawcy, ktérzy beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia
Kierownikiem robOt JEST ...........ooiiiiiiii , posiadajgcy/-a:
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
T o] =\ 1= o SRR
Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robét lub kierownika rob6t branzowych (o ile
dotyczy) jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkdw musi spetniaé wymagania okre$lone w SWZ
i umowie dla danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, Zze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§11
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajgcy powotuje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczenh
budowy.

Zamawiajgcy powotuje Inspektora nadzoru inwestorskiego - ..o,
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdinych branzach zostanie przekazana

Wykonawcy najpdzniej w momencie przekazania placu budowy.

§ 12

Zobowiazania Wykonawcy
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy terminowe i zgodne z przepisami prawa wykonanie

przedmiotu umowy.

Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad

powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktdcaé w okolicy placu budowy tadu,

porzadku i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny.

Wykonawca jako wytworca odpadéw (zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku ustawy

0 odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pdzn. zm.) powstatych w wyniku realizacji robot

zobowigzany jest do ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania

i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych dokumentow potwierdzajgcych ich witasciwe

sktadowanie lub utylizacje, zgodnie z zapisami Dziatu 11l SWZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

b) kompleksowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg, o ktorej
mowa w §1 umowy i odpowiednimi przepisami prawa,

c) opracowywania i uaktualniania harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

d) opracowania na wtasny koszt projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
uzyskania wymaganych prawem opinii oraz uzyskania zatwierdzenia,

e) oznakowania terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu;

f) przestrzegania przepisow BHP, ochrony znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow
i sieci oraz urzadzen,

g) nalezytego zabezpieczenia terenu robdt (w tym takze do dostarczenia na swoj koszt
wszelkich urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, np. oston, ogrodzen, Swiatet, znakdéw
ostrzegawczych) i uporzagdkowania terenu po zakohczeniu budowy,

h)  petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdéw,
urazy pieszych spowodowane brakiem Ilub niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody wynikle na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koricowego robét),

i) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwarancji,

)] wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktére bedg spetniaé wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. bedg zgodne z kryteriami technicznymi i bedg spetniaé
standardy Unii Europejskiej,

k) okazywania Zamawiajgcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie

zastosowanych materiatow i urzadzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
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budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatéw i urzadzen,

wykonywania robot zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujgcym prawem,

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy
innymi ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 916 z pézn.),

ponoszenia peinej odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z ewentualnym
zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy, bedace
nastepstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego podwykonawcéw,
zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robét podlegajgcych
zakryciu oraz robdt zanikajgcych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowigzku jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia badz
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu
pierwotnego na wtasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw poses;ji
o utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sasiedztwie posesji i przy
wjazdach do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatéw witascicieli
odnosnie terminu wykonania przebudowy zjazdu do posesji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktorej nie
ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych roboét, do najblizszego miejsca, gdzie
moze dojechac¢ pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robot przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych, (ktérych istnienie mozna
bylo przewidzie¢ w trakcie realizacji robét), urzadzen podziemnych uszkodzonych
w trakcie prowadzenia prac, ponosi wytgcznie Wykonawca,

naprawienia szkdd i zniszczen spowodowanych z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w terenie realizacji rob6t w tych elementach terenu i jego urzadzeniach,
ktére bedg uzytkowane po zakonczeniu robot i nie byly przewidziane do rozbiorki, np.
chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, znaki drogowe, oznakowanie
poziome, zielence, krzewy, drzewa, itp.,

naprawienia uszkodzen i zniszczen znakdéw geodezyjnych znajdujgcych sie w obrebie
realizowanej inwestycji,

ochrony reperéw oraz stupkéw granicznych geodezyjnych punktéw pomiarowych
osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji,

zapewnienia w razie konieczno$ci na wiasny koszt obstugi saperskiej,
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X) do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na
2 tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

y)  zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy oraz kierownikow robét branzowych
podczas wykonywania robot poszczegdélnych branz,

Z) uzyskania zgody na zajecie terendw niezbednych do prowadzenia robdét poza
obszarem inwestycji,

aa) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportow
materiatéw i sprzetu na drogach zewnetrznych i wewnetrznych,

bb) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu,

cCc) utrzymywania prawidiowego oznakowania pionowego (np. wymiana zniszczonych
znakow drogowych),

dd) usuwania na biezgco zanieczyszczen zalegajgcych w pasie drogowym.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego oraz o0sob trzecich za dziatania,
zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw w takim samym stopniu,

jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasne lub jego personelu.

§13
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkdd, ktére mogag zaistnie¢ w zwigzku

z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz prowadzonymi robotami na czas realizacji robot

objetych umowag. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

a) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczgce pracownikow i osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow.

Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kazdej z umoéw ubezpieczenia, jak i po

kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu

po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
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poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajgcy potrgci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy potrgcenie to nie bedzie mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec o0so6b trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w petni zabezpieczy

mogace wystgpic¢ roszczenia w petnej wysokosci.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do 2Zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 7 i nie dtuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usunigcia nieprawidtowosci
lub wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokona¢ ich samodzielnie, obcigzajgc ich kosztem
Wykonawce.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robét, Zamawiajgcy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie Zzgdac¢ zaptaty jezeli pozostate do wyptaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajgce.
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§ 15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujgcy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia;

b) odbiory czesciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w § 1 ust. 11
umowy;

c) odbiér koncowy, polegajgcy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robot
zgodnie z Umowag, oraz kompletnosci dokumentow odbiorowych wigcznie
z bezwarunkowg decyzjg - pozwoleniem na uzytkowanie obiektu (o ile wymagane);

d) odbioér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z umowy w zwigzku
z uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomié Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub kohcowego, a inspektorzy nadzoru zobowigzani sg w terminie do

5 dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa.

Podstawg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogoélnej Powiatowego Zarzgdu

Drog w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: biuro@pzdsochaczew.pl . Do

zawiadomienia nalezy zatgczy¢ oswiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
o zakonczeniu robot bez uwag oraz o kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Termin
odbioru robot zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od
daty pisemnego potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu umowy badz wpisu do dziennika budowy przez Inspektora
Nadzoru zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, wraz
z przekazaniem niezbednej dokumentacji odbiorowej (z zastrzezeniem 5 dniowego terminu
na sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 ponizej).
Odbiér czesci z elementéw robdt (odbior czesciowy) zorganizowany bedzie przez
Zamawiajgcego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia przez inspektorow nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosci
wykonanych robot do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,
wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy (o ile jest wymagany zgodnie z przepisami prawa),

b)  Inwentaryzacje geodezyjng w 2 egzemplarzach — o ile dotyczy;
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c) Dokumentacje powykonawczg, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang
w 2 egzemplarzach - o ile dotyczy,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika robét oraz kierownikéw robot branzowych o zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami i normami — w
przypadku wystgpienia zmian, rowniez z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego
jak i projektanta,

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot),

g) Gwarancje ogdélng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni

roboczych przed terminem odbioru koncowego protokotow odbioréw czesciowych

i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi

podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedg zawiera¢ zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca

zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego — o ile dotyczy.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajacy

moze odmowi¢ dokonania odbioru koncowego. W tym przypadku termin wykonania,

o ktérym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru kohcowego zostanie powotana przez

Zamawiajgcego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robo6t i inspektoréw

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru konicowego komisja podpisuje protokdt odbioru koncowego.

Protokdt odbioru kohcowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za starannos¢ i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

mogg by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad Zamawiajgcy odstepuje od

czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do usuniecia wad; uwzgledniajgcy

ich techniczng ztozonos¢.
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Fakt wykonania obowigzkéw okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po
tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi
W ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdinych;

b)  rozpoczac¢ naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).

Podstawg wypfaty ostatniej czesci wynagrodzenia moze by¢ tylko protokédt odbioru

koncowego bez uwag i zastrzezen.

§ 16

Rekojmia i gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi ..... miesiecy liczac od dnia odbioru
kohcowego catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego
ze zmianami przewidzianymi w niniejszym paragrafie.
Wykonawca udziela ......... miesiecy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujgcych mu
z rekojmi lub gwaranciji.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zarowno z gwarancji, jak i rekojmi za caty
przedmiot umowy, w tym takze za czeSci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny najpozniej
w terminie odbioru korncowego przedmiotu umowy, wg zatgcznika nr 4 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,
wskazujgc termin ich usuniecia. Wady dostrzezone przez Wykonawce usuwa on
niezwtocznie.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji i/lub rekojmi
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).
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Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakonczeniem okresu rekojmi i nie pézniej niz w ostatnim

dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.

Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego robot.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje

niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci w sposéb
umowiony:

a) Zamawiajgcy przerywa odbior ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

c) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy z tytutu usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na
minimum 12 miesiecy;

d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktorego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;

e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio

§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na piSmie wskazujgcego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robdt;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni roboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania
0 udzielenia zamdwienia, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajgcego;

e) w przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1 i/lub
2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po uprzednim
wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakreslonym przez Zamawiajgcego terminie;

f) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 Pzp.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego

W niniejszej umowie;
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Zamawiajgcy  zawiadomi  Wykonawce, iz  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spemi¢ swoich zobowigzah wobec
Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy moze dotyczy¢ catego zamowienia lub jego niewykonanej czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzgdzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdbw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych
niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy

urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a)

b)

d)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po
cenach zakupu wedtug faktur przedstawionych przez Wykonawce, nie wyzszych niz
srednie ceny z aktualnych, ostatnio opublikowanych zeszytéw SECOCENBUD;
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:
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a) w przypadku odstgpienia od calego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdélnej wartosci
przedmiotu zamowienia (warto$¢ zostanie wyliczona wedtlug srednich cen
Z aktualnych, dostepnych zeszytow SECOCENBUD);

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastgpi na podstawie kosztorysow powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane bedg w oparciu o srednie ceny z aktualnych
zeszytow SECOCENBUD), a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie = kosztorysow  powykonawczych  przygotowanych przez  Wykonawce,

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

b)  za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,05%,
wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

C) za nieprzedifozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej
Zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 (pie¢set) ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow

lub dalszych podwykonawcow;
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym osob prowadzacych jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca
—w wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

i) za przebywanie na placu budowy osoby swiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentow, o ktorych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

)] za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzieh zwioki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,;

k)  za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w wysokosci
500,00 (piecset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

)] za nie przedtozenie w terminie ktoérejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze
w przypadku nie przediozenia przedtuzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe,
w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za kazda polise odrebnie;

m) za brak kierownika budowy / kierownikéw branzowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00
(tysigc) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajagcy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia, za wyjatkiem wystgpienia sytuaciji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.

Podstawg do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz

§ 18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie mogg by¢ potrgcane z faktur

Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usunigcia wad i usterek

bez jego zgody.

Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwtoke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie

gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. j) nie mogag

przekroczy¢ 30% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy lub jej poszczegdlnych etapéw

kara umowna bedzie liczona od nowych terminow.
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Kary moga by¢ naliczane niezaleznie z réznych tytutow. taczna wysokosé kar umownych
dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze przekroczy¢ 30% wartosci
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli szkoda przewyzszy wysokosé kar umownych, Zamawiajgcy ma prawo dochodzié¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

Okolicznos¢, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek dziatan/zaniechan Wykonawcy, za

ktére umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zapfaty.

§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokoscCi: .................... zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...
Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu
zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy
lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢

dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§ 20
Zmiana umowy
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mog3g nastgpic jedynie na podstawie okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 455

ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
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Sporzgdzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstuga
administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektorow nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy
wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego.
Jezeli sita wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie
z jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w terminie dwoch dni od wystgpienia sity wyzszej, zawiadomi¢ drugg
Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajgc
przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz
wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy.
Powinna takze dgzy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsgdnym zakresie
oraz podjg¢ dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkéw dziatania sity wyzszej oraz
czasu jej trwania.
W wypadku zaistnienia sity wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujgcej
niewykonywanie umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony bedag
prowadzi¢ negocjacje w celu okre$lenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakoriczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony
wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakonczenia
negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej
okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyzsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajgce wykonanie Umowy w cato$ci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku Zgdania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona

nastepujaca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajgcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed datg uptywu terminu zakonczenia umowy wraz z pisemnym
uzasadnieniem,

b) Zamawiajgcy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajgcy przesle Wykonawcy projekt zmian

do umowy (aneks).
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§21
Wyltaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajgcych z niniejszej umowy, na rzecz
osoby trzeciej mozliwy jest wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod

rygorem niewaznosci.

§ 22
Doreczenia
Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczace realizacji umowy,
w szczegolnosci: jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za
posrednictwem Poczty Polskiej:
a) Zamawiajgcemu na adres: Powiatowy Zarzad Drog w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10,
96-500 Sochaczew;
D)  WYKONAwCy Na AdresS: ........coooviiiiiieeeee e
Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
wskazanego w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢é pod rygorem niewaznosci dokonane
w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtowku umowy.
Zaniechanie obowigzku o ktérym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres
wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.
W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do
korespondencji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu
7 dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.
W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona
moze ponownie wystaé pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie
zmienia ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.
Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacjg umowy niezmieniajgcych jej tresci
(korespondencja robocza), w szczegdlnosci:
a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) zawiadomienie o wykryciu wad,
C) wyznaczenie terminu odbioru robdt,
d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy

mogg nastepowaé na adresy e-mail: dla Zamawiajgcego: biuro@pzdsochaczew.pl , dla

WYKONaWCY: ......oviiiiiiiiiiiieeeee

Wiadomos$¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem os$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajgcej i jej
stanowisko lub funkcje.

Informacje zwigzane z realizacjig umowy mogg by¢, w zakresie dopuszczalnym przez
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przepisy prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest rownoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.

§ 23

Postanowienia koicowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapiséw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastgpig niewazne postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel
gospodarczy niewaznego postanowienia.
Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach Wykonawca -
Zamawiajgcy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
Spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy z wytgczeniem sporéw, o ktérych mowa
w ust. 2, rozstrzygane bedg przez wtasciwy sad. Sgdem wtasciwym jest sgd w todzi.
Zamawiajgcy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej wspotpracy,
w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg
sie do stosowania przepisow RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw
natozonych na administratoréw danych.
Osobami do biezgcych kontaktéw pomiedzy Stronami sa:

Ze strony Zamawiajgcego:

b) Jtel o ,e-maill o
Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

a) SWzZnrPzD.DT3.252.2.2022 wraz z zatgcznikami — zatacznik nr 1

b)  Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami — zatacznik nr 2
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c) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) przedmiotu umowy — zalgcznik nr 3

d) Karta gwarancyjna, wzér - zalacznik nr 4

e) Kosztorys ofertowy — zatgcznik nr 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w szczegolnosci

Z ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 4 do UmMOWY ..cuvuviiiiiiiiiiieencenenaas

/pieczeé firmowa Wykonawcy/
KARTA GWARANCYJNA (zapisy minimalne)
Doumowynr.........oooeviieininnn.n zdnia .................. 20.... roku o wykonanie robot

budowlanych

Przedmiot gwarancji:

.,Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3813W w m. Sochaczew ul. Gawlowska

di. 350 m (od skrzyzowania z ul. Batalionéw Chtopskich w kierunku ul. Ptockiej)”

Data odbioru korncowego robot - ...

Warunki gwarancji:

Zgodnie z § 16 ust. 2 UMOWY NI .....cooevvviiiieninininenenn. z dnia ...l 20.... roku,

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie

wykonane roboty budowlane, liczac od daty odbioru koncowego robdét.

1.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad
i usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie
15 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania
w terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usuniecia wady lub usterki
moze ulec przedtuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwaranciji
przyczyn okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okre$lonego typu zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystgpi do ich usuniecia w terminie
okreslonym wyzej, bgdz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegajg przedituzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub

usterki, do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki.
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Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie .... miesiecy od daty koncowego odbioru roboét i sg
niezalezne od niniejszej gwarancji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatah wojennych, stanu wyjgtkowego, strajkéw, manifestaciji, rewolucji, wszelkich
wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotazu, wandalizmu, klesk zywiotowych,
kataklizmow lub niewlasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zglaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy.

Zgtoszenie takie kierowane bedg do Wykonawcy: ...l , Z siedzibg

Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie rowniez te przekazane w formie elektroniczne;j.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajgcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajgcego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wytgczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytgczajg odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzgdzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Strona 28 z 28



