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1. WSTĘP

 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robót WODOCIĄG  W  UL. JARZĘBINOWEJ  W GIŻYCKU.
 Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco:
 Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem.
 Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
 Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce 
obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika
projektu.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również
obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 
środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.
 Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
 Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.
 Przekazanie terenu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi.
Dokumentacja projektowa
       Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową:
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-      Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 
projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną 
przekazane Wykonawcy,

-      Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej.

 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji.

                      Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian i poprawek.

                W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od 
wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

                Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
dokumentacją projektową i SST.

                Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.

                W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 
ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu 
do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym 
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy/ 
remontu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do 
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwo.

O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca poinformuje właścicieli instalacji 
podziemnych na 2tygodnie przed ich rozpoczęciem.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 
pracujących przy realizacji robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.
Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową. Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane 
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego 
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.
 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku 
tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ 
Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą  ustali wydłużenie czasu
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY
Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi 
Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem 
tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika 
projektu.
Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy 
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie 
jest to wymagane przepisami.

  7             



Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
         Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach lnżyniera/ Kierownika 
projektu, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych
parametrów technicznych. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,
uszkodzenia  spowodowane jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,wymaganiami ST,  projektem organizacji robót opracowanym 
przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się 
skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/
Kierownika projektu.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika 
projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez 
Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 
wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ 
Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową.

Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi
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określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów
i  dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą, lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 
ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które 
spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy.

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7. ODBIÓR ROBÓT
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 
przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.
 Odbiór ostateczny robót

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inżyniera/Kierownika projektu.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy.

 PODSTAWA PŁATNOŚCI
 Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
-robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
-wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, póz. 414 z późniejszymi 
zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, póz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, póz. 60 z 
późniejszymi zmianami).
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

  
         D.02.00   ROBOTY ZIEMNE
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l. WSTĘP
 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót WODOCIĄG  W  UL. JARZĘBINOWEJ  W GIŻYCKU
 Określenia podstawowe
 Głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, 
mierzona w kierunku pionowym.
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż l m.
 Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m.
 Podłoże budowli ziemnej (nasypu i wykopu) – strefa gruntu rodzimego poniżej spodu 
budowli, w której właściwości gruntu mają wpływ na projektowanie, wykonanie i 
eksploatację budowli.

2. MATERIAŁY
Zasady wykorzystania gruntów

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do ich zasypania. Grunty przydatne do zasypania 
mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości 
robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne do zasypania wykopu, powinny być wywiezione 
przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),
-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
-sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 
transportu.

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przygotowanie do robót ziemnych
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien dokonać 
rozbiórek istniejących  nawierzchni betonowej, z trylinki, płytek chodnikowych obrzeży 
trawnikowych, krawężników, znaków drogowych,  nawierzchni mineralno- bitumicznej   i 
wykonać prace pomiarowe.
 Roboty rozbiórkowe 

Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej 
lub/i rozbiórkowej, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie.
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń.
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Uzyskane elementy Wykonawca powinien przewieźć na miejsce wskazane przez 
Inżyniera. Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być 
usunięte z terenu budowy.

Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów 
znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane 
wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec 
gromadzeniu się w nich wody opadowej.

Materiały i gruz rozbiórkowy nie przewidziany do ponownego wbudowania stanowi 
własność Wykonawcy robót i odtransportowany będzie na jego składowisko przy 
zachowaniu ustaleń Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 – Ustawa 628 z 27.04.2001 r. „O 
odpadach”.
Prace pomiarowe

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. 
Prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy.

 Dokładność wykonania wykopów i technologia wykonania
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym 
stopniu przydatności do zasypania były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający 
ich wymieszanie.

Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 
warstw  geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych gruntów, należy je odpowiednio
zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 
metra powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Przed rozpoczęciem wykopów wykonywanych mechanicznie należy przy pomocy 
ręcznych odkrywek zlokalizować wszystkie kolidujące sieci i urządzenia podziemne 
pokazane na mapach. Należy przeprowadzić rozpoznanie, w granicach lokalnych 
możliwości, czy nie występują – na trasie projektowanego wodociągu urządzenia 
podziemne nie zainwentaryzowane na mapach geodezyjnych. Prace w sąsiedztwie kabli 
elektrycznych może wykonywać pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia w 
porozumieniu z zakładem energetycznym.          

 Metody wykonania robót  wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być 
dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego.                                                                                                           

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w 
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie 
wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m.  Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m 
gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 
Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie.

  Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać „+ -„ 3,0cm dla 
gruntów zwięzłych, „+ -„5,0cm gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast 
tolerancja szerokości wykopu wynosi „+ -„ 5,0cm.
           W warstwie naturalnie występującego piasku rury  można układać na wyrównanym
dnie wykopu bez kamieni i innych części stałych.
W przeciwnym wypadku stosować podsypkę piaskową grubości 15cm .
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            Na czas prowadzenia robót muszą być wykonane bezpieczne przejścia dla 
pieszych - kładki z barierkami i przejazdy dla pojazdów do poszczególnych posesji – 
pomosty stalowe przejazdowe.
      Wyjścia i zejścia po drabinie z wykopu powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1,0m od poziomu terenu – w odległościach nie większych niż co 
20,0m. 
    Rejon prac w pasie drogowym, a szczególnie przy wykonywanych wykopach i 
przejściach specjalnych trzeba zabezpieczyć i oznakować zgodnie z Projektem Organizacji 
Ruchu. 

Wykopy umocnione

Wykopy  należy wykonywać jako otwarte, o ścianach pionowych z umocnieniem pełnym 
lub ażurowym. Szerokość wykopu pionowego uwarunkowana jest zewnętrznymi 
wymiarami kanału lub przewodu, do których dodaje się obustronnie zapas potrzebny na 
deskowanie ścian . Szerokość wykopu wąskoprzestrzennego, umocnionego  dla rurociągu 
fi 110 -0,80m.  Ziemia z wykopów powinna być zasadniczo składowana obok wykopów. 
Wydobywaną ziemię „na odkład” należy składować wzdłuż krawędzi wykopu – w odległości
1,0m(minimalna odległość 0,5m) tak aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście 
takie trzeba stale oczyszczać z gromadzącej się ziemi. Jeżeli wystąpi brak miejsca na 
odkład ziemię bezpośrednio z wykopu załadować na samochody samowyładowcze i 
odwieść na hałdę do czasu ponownego wbudowania. Urobek składować w miejscach takich
aby nie doszło do jego nawodnienia.

 Wykopy  nieumocnione
 Wykopy skarpowe, wykonywane ręcznie i mechanicznie, zgodnie z normami PN-EN

1610, PN-B-10736.  
 Odwiezienie urobku

Nadmiar urobku i ziemię nie nadającą się do ponownego wbudowania w wykop 
należy załadować na samochody – wywrotki, wywieźć poza plac budowy i złożyć w miejscu
wskazanym przez Inżyniera .
 Zabezpieczenie kabli

Wszystkie napotkane przewody podziemne, na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
Na odkryte kable energetyczne i telekomunikacyjne nie ułożone w rurach osłonowych 
założyć dwudzielne rury osłonowe na długości 2m przed i za krzyżowaniem.
Umocnienie ścian wykopu

Deskowanie ścian – pełne lub ażurowe w zależności od gruntu, należy prowadzić w 
miarę jego głębienia. Wykonanie obudowy rozpocząć od głębokości przy której może 
nastąpić obsuwanie się ścian wykopu. Przy gruntach luźnych deskowanie wykopu 
rozpocząć od 0,6m głębokości .
 Odwodnienie wykopu

 W przypadku wystąpienia w wykopie wody gruntowej lub z opadów – do odwodnienia 
powierzchniowego stosować pompy osadzane w studzienkach zbiorczych – w dnie 
wykopu. Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków 
gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robót.

  Zasypanie wykopów
 Do zasypania wykopów można przystąpić po częściowym, sukcesywnym, 
odcinkowym, wykonywaniu inwentaryzacji geodezyjnej, powykonawczej .

 Obsypkę rur kanalizacyjnych do wysokości minimum  0,30m nad wierzch rury 
wykonać ręcznie, gruntem rodzimym, bez kamieni i gruzu, jeżeli są to naturalnie 
występujące piaski drobne, piaski średnie, piaski z domieszkami piasków gliniastych lub 
piaski gliniaste.  Pozostały wykop  zasypywać mechanicznie ziemią wydobytą z wykopów 
po usunięciu dużych kamieni, gruzu itp.,  warstwami co 15÷20cm, zagęszczając 
poszczególne warstwy. 
     W obrębie pasów drogowych  wykopów nie zasypywać urobkiem w postaci  gliny i gliny
piaszczystej lub nasypem niekontrolowanym. W takim wypadku zasypanie wykopu 
wykonać z materiału niewysadzinwego a urobek wywieźć na odkład.
     Wskaźnik zagęszczenia Is zasypanych wykopów, w obrębie pasa drogowego powinien 
wynosić minimum 1,0. 

  14             



     Z odbioru zasypki i  stopnia zagęszczenia należy sporządzić protokół i dołączyć wyniki 
pomiaru stopnia zagęszczenia (PN-86/B-02480).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien być 

zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów, dla których 
nie można określić wskaźnika zagęszczenia gruntu należy określić wskaźnik odkształcenia 
Io zgodnie z normą PN-S-02205.
Uporządkowanie terenu po wykopach

Po zakończeniu robót ziemnych teren należy doprowadzić do stanu poprzedniego: 
odsiać trawniki, posadzić krzewy, ponownie ustawić znaki drogowe, ułożyć utwardzenie 
nawierzchni.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
 PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
– część 1: Oznaczanie i opis 
 PN-EN ISO 14688-2:2002 Badania geotechniczne – Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów 
– część 2: Zasady i klasyfikowanie 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne,
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,
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l. WSTĘP
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót WODOCIĄG  W  UL. JARZĘBINOWEJ  W GIŻYCKU

Określenie podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami
-przewód wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia 
wody odbiorcom.
− siec wodociagowa zewnetrzna - układ przewodów wodociagowych znajdujacy sie poza 
budynkiem odbiorców, zaopatrujacy w wode ludnosc lub zakłady produkcyjne,
− przewód wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewód wodociagowy 
doprowadzajacy wode od stacji wodociagowej do przewodów rozdzielczych,
− przewód wodociagowy rozdzielczy - przewód wodociagowy doprowadzajacy wode od 
przewodu magistralnego do odgałezien domowych i innych punktów czerpalnych,
− odgałezienie domowe; połaczenie domowe - przewód wodociagowy z wodomierzem 
łaczacy siec wodociagowa z wewnetrzna instalacja obiektu zasilanego w wode.
− blok oporowy –betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed 
osiowymi przemieszczeniami.
Woda do spożycia przez ludzi- woda spełniajaca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z
dnia 19.11.2002 w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.
-cisnienie robocze instalacji, prob- obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałosci 
instalacji nie może byc przekroczone w żadnym jej punkcie.
-cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartosc cisnienia statycznego wody w 
najniższym punkcie instalacji.
-cisnienie próbne, pprób- cisnienie w najni;szym punkcie instalacji, przy którym 
dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
-cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.

Pozostałe okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.
2. MATERIAŁY
 Podłoże, obsypka i zasypka.

Jako podsypkę stosować piasek lub pospółke  nie  zawierajęcą ziaren większych od
20 mm grubości min.10cm. Materiał winien być zagęszczalny, mniej wskazane są piaski
średnie o przewadze jednej frakcji, które mają większą wodoprzepuszczalność a mniejszą
zagęszczalność. Ogólnie są to materiały II i III kategorii. 

Rury  przewodzące (i kształtki) sieci wodociągowej.
RURY  i  kształtki:  SAINT  –  GOBAIN,  BUDERUS  i  inni  producenci  spełniający

wymogi  normy  PN  545:2010   i  jednocześnie  wymogi  niniejszej  SIWZ.   Zamawiający
dopuszcza WYŁĄCZNIE  materiały gat. I:

   Rury z żeliwa sferoidalnego  do wody pitnej, PN10 pokryte z zewnątrz powłoką cynkowo-
-aluminiową,  dodatkowo  zabezpieczoną  powłoką  epoksydową.   Powłoka  ochronna  ze-
wnętrzna dla rur zawierająca stop cynku i glinu (85% cynku + 15% glinu) w ilości min
400g/m2. Zabezpieczenie takimi powłokami powinno być na całej powierzchni zewnętrznej
rury, a kielichy wewnątrz cynkowane z zabezpieczeniem z powłoki epoksydowej. Maksy-
malne wymagane odchylenie kątowe rur w kielichach blokowanych 4°.
Rura  od  wewnątrz  pokryta  wykładziną  z  cementu  nakładanego  metodą  odśrodkową.
Wykładzina ta z zaprawy cementowej winna tworzyć ścisłą, jednorodną warstwę na całej
wewnętrznej  powierzchni  trzonu rury. Stosunek masy piasku do cementu nie powinien
przekraczać 3,5. Połączenia rur na uszczelki EPDM w systemie blokowanym .

Do oznaczenia należy stosować taśmę z wkładką metalową koloru niebieskiego i  z
napisem WODOCIĄG
Kształtki odlewane z żeliwa  sferoidalnego do wody pitnej PN 10 pokryte obustronnie po-
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włoką z żywicy epoksydowej o grubości minimum 250 µm, zgodnie z normą EN-545:2012
(E) dla powłok wzmocnionych. Połączenia kielichowe z blokadą .Maksymalne wymagane
odchylenie kątowe rur w kielichach blokowanych 4°.

Rury i kształtki wraz z użytymi do ich wyrobu materiałami mającymi kontakt bezpo-
średni lub pośredni z wodą musza posiadać atest PZH

 Armatura
Zasuwy klinowe kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina.

Korpus i pokrywa wykonana z żeliwa sferoidalnego Przyłącze kołnierzowe wg ISO 7005-2 
(EN 1092-2:1997, DIN 2501), PN 10 i PN 16. Zabudowa długa wg DIN 3202 część 1, F5.

Klin z żeliwa sferoidalnego ze stałą nakrętką klina, całkowicie nawulkanizowany gumą 
EPDM. Pełny przelot przez klin. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina 
umożliwiająca zamykanie się klina przy dostaniu się pod klin zanieczyszczeń stałych.

Trzpień ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany, wyposażony w pierścień oporowy.

Uszczelnienie trzpienia składa się z: uszczelki wargowej z gumy EPDM, 4 o-ringów z gumy 
NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i pierścienia uszczelniająco-zgarniającego z 
gumy NBR.

Śruby mocujące pokrywę otoczone są uszczelką pokrywy, zagłębione w gniazdach i zalane
masą plastyczną na gorąco.
Ochrona antykorozyjna: zewnętrznie i wewnętrznie powłoka z farby epoksydowej 
wykonywana metodą fluidyzacji, potwierdzona certyfikatem GSK-RAL.

     Obudowa zasuwy  teleskopowa (zabezpieczenie stali ocynkiem), zawleczka ze stali 
nierdzewnej.

Skrzynki żeliwne średnicy nie mniejszej niż 100mm
Kształtki  żeliwne kołnierzowe z żeliwa sferoidalnego łączone na uszczelkę gumowo-
stalową zabezpieczoną przed wydmuchaniem.

      Połączenia  kołnierzowe,  należy  stosować  śruby  ze  stali  nierdzewnej,  w  ziemi
zabezpieczyć taśmą denso.

Skrzynki  zasuw,  nawiertak   powinny  być  umocnione  prefabrykowanymi
płytami betonowymi i oznakowane tablicami na słupkach betonowych.              

Wszystkie użyte do budowy materiały powinny być dopuszczone do stosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały
stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a
także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz
zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

 Składowanie materiałów
Rury  wodociągowe

Rury należy składować zgodnie z zaleceniem producenta rur. Magazynowane rury powinny
być zabezpieczone przed działaniami promieni słonecznych i opadami atmosferycznymi w
temperaturze nie wyższej  niż  40oC .  Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się  w
pomieszczeniach  zamkniętych  lub  zadaszonych.  Końce  rur  powinny  być  zabezpieczone
końcówkami  ochronnymi  (kapturki,  wkładki,  itp).  Rury  powinny być  składowane  na
równym  podłożu  na  podkładach  i  przekładkach  drewnianych, a  wysokość  stosu  nie
powinna  przekraczać  1m.  W  przypadku  uszkodzenia  rur  w  czasie  transportu  i
magazynowania  należy  części  uszkodzone  odciąć.  Kształtki,  złączki  i  inne  materiały
(uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany,
z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. Rury w kręgach składować na
płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co najmniej 50%
powierzchni składowania.

Kształtki, armatura - Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 

Kruszywo
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      Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka wodociągu. Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu 
w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i 
frakcjami kruszyw.

3. SPRZĘT

  Sprzęt do wykonania sieci wodociągowej
     Wykonawca przystępujący do wykonania robót j powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
-żurawi budowlanych samochodowych, dźwigu,
−samochód dostawczy do 0,9 t,
−samochód skrzyniowy do 5 t,
−samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,
−samochód samowyładowczy od 25 do 30 t,
−koparek podsiębiernych i przedsiębiernych,
−spycharek kołowych lub gąsienicowych,
−sprzętu do zagęszczania gruntu,
-wciągarek mechanicznych,
-dalmierz elektroniczny, teodolit, niwelator, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki,
-laserowy przyrząd do wyznaczania i kontroli, w trakcie montażu rur, osi przewodów 
kanalizacyjnych,
-wciągarkę ręczną od 3 do 5 t,

�zestaw do przeprowadzania prób ciśnieniowych .
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego 
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Transport rur wodociągowych 
 Rury wodociągowe  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca powinien 
zapewnić przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu (zabezpieczenie przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności – w czasie ruchu pojazdu) 
lub dostarczy je w paletach od producenta. Kształtki dostarczane w skrzyniach lub w 
paczkach powlekanych folią.
      Przy wielowarstwowym układaniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian 
środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur 
kanalizacyjnych
      Rury  należy rozładowywać przy pomocy dźwigu, koparki lub widłaka. 
W tym celu:

-używać pasów nośnych – w żadnym przypadku nie używać lin stalowych,  
taśmy opasać wokół palet z zewnętrznej strony belek nośnych,
przy podnoszeniu palet należy je podtrzymywać tak by nie dopuścić do

      uderzania o inne palety,
-nie należy palet lub skrzyń przesuwać na samochodzie przy pomocy

      łomów lub drągów,
-obsługujący rozładunek nie powinni znajdować się pod unoszonym

     ładunkiem
     -w rejon robót transportujemy tylko całe palety,

          -pojedyńcze rury transportujemy przy pomocy pasów nośnych ,w żadnym wypadku
przy pomocy koparki.

 Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych.
  Transport kruszyw

 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
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 Transport cementu i jego przechowywanie
  Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBÓT

 Przygotowanie podłoża w wykopie

 Podłoże naturalne -w gruntach suchych, piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i 
piaszczysto-gliniastych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu – podłoże naturalne.

 Podłoże wzmocnione - w gruntach nawodnionych - odwadnianych w trakcie robót, 
podłoże należy wykonać podłoże wzmocnione z warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o 
grubości 15÷20cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi i studzienkami 
zbiorczymi, lokalizowanymi co 50,0m.

     W  przypadku  zalegania  w  podłożu  innych  gruntów  lub  przy  naruszeniu  gruntu
rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne,  należy wykonać podłoże wzmocnione -
jako podłoże piaskowe. 

 Roboty montażowe

Po przygotowaniu wykopów i podłoża można przystąpić do wykonywania robót 
montażowych wodociągu. Spadki i głębokości posadowienia  powinny spełniać parametry 
– rzędne, określone w Dokumentacji Projektowej
    Do budowy wodociągu w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze
technicznym  wykopu  i  podłoża  na  odcinku  co  najmniej  30m.  Rury  układać   układać
zgodnie  z  wymogami   normy  PN-ENV  1046:2002(u)  oraz  instrukcjami  montażu
producenta danego typu rur. Materiały użyte do budowy wodociągu powinny być zgodne z
Dokumentacją Techniczną i SST.          
 Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

Rury,  kształtki,  uszczelki  i  armatura przewodów powinny być sprawdzone przed
montażem,  czy  spełniają  wymagania  projektowe,  czy  są  oznakowane i  czy  nie  uległy
uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Do wykopu rury należy opuszczać ręcznie
za pomocą  taśm. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. 

Przed opuszczeniem do wykopu rur należy sprawdzić,  czy nie mają widocznych
uszkodzeń, pęknięć.

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być składowane zgodnie z
zaleceniami  producentów,  w  miejscach  zapewniającym  im  zabezpieczenie  przed
wewnętrznym zanieczyszczeniem.

Ułożony  przewód  powinien  na  całej  swej  długości  przylegać  do  podłoża;  rury
powinny być dobrze podbite od spodu gruntem z podłoża, zaś przestrzeń między rurą a
ścianą wykopu powinna być zasypana gruntem do połowy średnicy rury.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu, należy otwarty koniec ułożonego
wodociągu  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  zanieczyszczeniem,  zamuleniem  wodą
gruntową  lub  opadową  przez  zatkanie  wlotu  odpowiednio  dopasowaną  pokrywą  –
zaślepką.

 Przewody wodociągowe z rur PE powinny być układane w temp. powietrza od 0do 30 oC.
Zgrzewy wykonać w oparciu o instrukcje producenta zgrzewarki i rur z uwzględnieniem
przygotowania  powierzchni  (skrawania),  osiowości  łączonych  odcinków,  temperatury  i
czasu  zgrzewa.  Po  zakończeniu  zgrzewania  czołowego  i  zdemontowaniu  urządzenia
zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu
wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości
te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń przez danego producenta.

Przewody mogą być układane w gruntach nawodnionych pod warunkiem wykonania złączy
na powierzchni  terenu. Przy układaniu przewodu z rur PE ze złączami wykonanymi na
powierzchni  terenu  należy przestrzegać,  by  strzałka  ugięcia  nie  przekroczyła  wielkości
określonej instrukcjami producenta.
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Dopuszczalne odchylenie osi i rzędnej wykonanego przewodu wodociągowego z rur PE w
stosunku do projektu wynoszą dla:

- osi przewodu - 10 cm

- rzędnej przewodu – 5 cm 

Przewody  należy  układać  na  głębokości  zabezpieczającej  przed  przemarzaniem
wynoszącej, co najmniej, wg normy PN-81/PN- 10725 pkt 4.1.1. aby jego przykrycie hn

mierzone od powierzchni przewodu do rzędnej projektowanego terenu było większe niż
głębokość przemarzania gruntów hz wg normy PN-81/B-03020 o 0,40 m dla rur o średnicy
poniżej 1000 mm W strefie przemarzania gruntów wynoszących hz = 1,2 m, przykrycie
przewodu hn = 1,40 m + 0,40 m = 1,80 m.

Dopuszcza  się  wyjątkowo  mniejsze  zagłębienie  przewodu  wodociągowego  pod
warunkiem zastosowania odpowiedniego ocieplenia i uzasadnienia jego grubości.

 Przy  układaniu  przewodu  wodociągowego  równolegle  do  innych  przewodów  i
urządzeń należy między zewnętrznymi ścianami tych przewodów zachować odległości:
- kabli telekomunikacyjnych  - 1,0m
- kabli energetycznych            - 1,0m
- słupów energetycznych         - 1,0 m
- przewody kanalizacyjne         - 2,0 m

−Zabudowa armatury; zasuwy, hydranty należy posadowić na podbudowie betonowej
(0,2*0,15*0,3 m i  0,3*0,15*0,3m).  Hydrant  powinien  być podłączony z zasuwa
odcinająca  poprzez  króciec  dwukołnierzowy  (FF)  z   żel.  sfero.  o  L  =  0,5  m.
Stosować uszczelki  z EPDM lub NBR. Połączenia kołnierzowe należy wykonywać z
wykorzystaniem śrub i nakrętek ze stali nierdzewnej.

Przejścia rurociągu  w rurach ochronnych 
Przeciąganie rur przewodowych w rurze osłonowej wykonać tak  aby rura nie ocierała 

się o ścianę rury ochronnej. Zaleca się zastosowanie pierścieni centrujących lub nasuwek 
umieszczonych co 1,5 do 2,0m. Końce rur zamknąć elastycznym, szczelnym materiałem.
Bloki oporowe

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek 
parcia wody-bloki oporowe umieszczać: przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, 
hydrantami, a także na zmianach kierunku:

Blok oporowy powinien być tak ustawiony, aby swą tylną ścianą opierał się o grunt 
nienaruszony. W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku, należy przestrzeń 
miedzy tylną ścianą bloku a gruntem rodzimym zalać betonem klasy B-15. Odległość 
między blokiem oporowym i ścianką przewodu wodociągowego powinna być nie mniejsza 
niż 0,10 m. Przestrzeń między przewodem a blokiem należy zalać betonem klasy B-15 
izolując go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzędnej wierzchu bloku 
można wykonywać dowolną metodą, natomiast poniżej - do rzędnej spodu bloku - wykop 
należy pogłębić ręcznie tuż przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania 
bloku należy zasypywać od strony przewodu wodociągowego.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
      Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością jeden raz dziennie i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:
−sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1,0mm,
−badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
−badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego,
−badanie odchylenia osi wodociągu,
−sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonanych przewodów 
−badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw; podsypki i zasypki,
−sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
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−odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
±powinno wynosić więcej niż  5,0cm,

−odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,10m,
− ±odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3,0cm,

− ±odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5,0cm,
−odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od

±osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5,0mm,
-rzędne kratek ściekowych i pokryw studziennych powinny być wykonane z dokładnością  
±   5,0mm
Kontroli jakości robót należy dokonać wg PN-92/B-10735. Kontrola jakości wykonanych 
robót w szczególności dotyczy zgodności wykonania kanalizacji z Dokumentacją 
Projektową.

 Próba szczelności
Każdy przewód wodociągowy powinien być poddany próbie szczelności według 

wymagań normy PN-81/B-10725.

−Przy badaniu szczelności odcinka przewodu należy stosować metodę próby hydraulicznej.

−Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  w  takich  warunkach,  aby  przewód  nie  był
nasłoneczniony oraz, aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie
mniej niż 1 o C przy próbie hydraulicznej i nie przekraczała 20 o C dla przewodu z rur
PE.

−Przed  rozpoczęciem  próby  ciśnieniowej  odcinka  sieci  należy  sprawdzić  prawidłowość
wykonania bloków oporowych.

−Ciśnienie próbne odcinka przewodu z rur PVC, PE wynosi 1,5 ciśnienia roboczego lecz nie
mniej niż 1,0 MPa (10 bar). Po ustabilizowaniu się ciśnienia w przewodzie na wysokości
ciśnienia próbnego należy przez 30 minut sprawdzać, czy ciśnienie na manometrach nie
spada  poniżej  ciśnienia  próbnego.  Wynik  pozytywny próby  ciśnienia  –  brak  spadku
ciśnienia poniżej próbnego przez okres 30 minut.

−Po pozytywnym wykonaniu próby ciśnień należy przeprowadzić dezynfekcję przewodu i
następnie wykonać płukanie 

                                                                                                    
7. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu obejmuje sprawdzenie:
−sposobu wykonania wykopów pod względem obudowy oraz zabezpieczenia przed 

zalaniem wodą gruntową lub z opadów atmosferycznych,
−przydatności podłoża naturalnego do budowy wodociągu (rodzaj podłoża, stopień 

agresywności, wilgotności) lub podłoża wzmocnionego – w tym jego grubości,
−jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z dokumentacją oraz atestami, 

certyfikatami i normami przedmiotowymi,
−robót montażowych; wykonania wodociągu (staranność wykonania połączeń )
−zasypany i zagęszczony wykop.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 1.Wymaganiaogólne.
PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 2. Armaturazaporowa.
PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 3. Armatura zwrotna.
PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 4. Zawory napowietrzająco-odpowietrzające.
PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5. Armatura regulacyjna.
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1:Guma.
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PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące 
uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 2:Elastomery 
termoplastyczne.
PN-EN ISO 1452 - Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U do wody 
PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.
PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych
PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów.
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
ich części składowych.
PN-87/B-01060          - Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia 
PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 

z nie- zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyłania 
wody. Wymagania ogólne.

PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z nie-zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyłania 
wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z nie-zmiękczonego poli (chlorku winylu) (PCV-U) do przesyłania 
wody. Kształtki.

PN-M-74081:1998      -    Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w 
instalacjach wodnych, gazowych.
 nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700           - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych
PN-EN 1074-1:2002    - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. 
                                      Część 1 : Wymagania ogólne.

Instrukcje producentów dotyczące montażu i układania rur PCV.
Odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, jeżeli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

9  INNE DOKUMENTY
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3
, COBRTI-INSTAL.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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