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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dostosowania kubatur osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej.

Zbiornik którego dotyczy opracowanie zlokalizowany jest na terenie oczyszczalniścieków

w miejscowości Bystry, gmina GiŜycko, na działce o numerze ewidencyjnym 266.

Inwestor: 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w GiŜycku Sp. z o.o.

ul. Obwodowa 6

11-500 GiŜycko

1.0  Podstawy opracowania

−zlecenie inwestora na opracowanie dokumentacji ,

− mapa nieaktualizowana

         - wizja w terenie,

   - obowiązujące normy i przepisy.

2.0 Zakres opracowania 

Opracowaniem projektowym objęto osadnik Imhoffa zlokalizowany na terenie

oczyszczalniścieków w Bystrym. Obiekt objęty opracowaniem jest własnością PWiK Sp. z o.o.

w GiŜycku.

3.0 Istniejący stan zagospodarowania.

Obiekt przeznaczony do dostosowania do funkcji retencyjnej zlokalizowany jest na

terenie oczyszczalniścieków w miejscowości Bystry, gmina GiŜycko, na działce o numerze

ewidencyjnym 266. Działka zabudowana jest kompleksem budynków i urządzeń niezbędnych

do prowadzonej działalności. Osadnik Imhoffa, którego dotyczy niniejsze opracowanie

zlokalizowany jest w zachodniej części działki.

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt ma zapewnionydostęp do drogi publicznej oraz

wyposaŜona jest w niezbędne media (woda, kanalizacja, energia).

Szczegółową lokalizacje zbiornika Imhoffa pokazano na załączonym planie sytuacyjnym - rys.

Nr A0.



4.0     Opis istniejącego obiektu.

Planuje się dostosowanie zbiornika Imhoffa do funkcji retencyjnej. Zbiornik Imhoffa jest to

rodzaj monolitycznegoŜelbetowego, zintegrowanego, dwuczęściowego osadnika, słuŜącego do

wytrącania zanieczyszczeń, znajdujących się w ściekach. Osadnik składa się z poziomych

równoległych komór przepływowych, w których zachodzi sedymentacja. Komory przepływowe

(koryta) są zespolone z dolna częścią zbiornika - tzw. komorą osadową (fermentacyjną). Kształt

koryt przepływowych jest w górnej części prostokątny, a w dolnej trójkątny. Na dnie koryt

przepływowych znajduje się szczelina o szerokości 0,15-0,20m, przesłonięta od dołu w taki

sposób, aby zapobiec cofaniu się gazów fermentacyjnych. Konstrukcja koryt przepływowych

oparta jest na ścianach zewnętrznych zbiornika i dwóch Ŝelbetowych przeponach

wewnętrznych gr. 38cm. W przeponach został zaprojektowany otwóro kształcie trapezu,

w celu umoŜliwienia przepływu osadu. Pomiędzy korytami przepływowymi znajdują się

pomosty technologiczne. 

Osadnik, będący przedmiotem opracowania składa się z dwóch równoległych ciągów

(zbiorników) o długości około 29m i szerokości około 9,8m kaŜdy. W kaŜdym ciągu

(zbiorniku) zlokalizowane są dwa koryta przepływowe o szerokości około 3,25 m. Zbiornik

całkowicie zagłębiony w ziemi. Całkowita głębokość osadnika (licząc z górną komorą

przepływową) wynosi 9,25m. Wokół zbiorników (z trzech stron) znajdują się kanały

odpływowe - na rysunku oznaczone nr 1,2,3. WzdłuŜ jednego ze zbiorników zlokalizowany jest

kanał technologiczny (zrzutowy) - na rysunku oznaczone nr 4. 

Obecnie osadnik Imhoffa od dłuŜszego czasu jest wykorzystywany niezgodnie

z przeznaczeniem, w związku z czym zdemontowano urządzenia będące na wyposaŜeniu

zbiornika, a zbiornik przykryto pokryciem lekkim z laminatu typu TWS. Kanały odpływowe,

kanał techniczny oraz pomosty technologiczne równieŜ przekryto panelami profilowanymi

z tworzywa sztucznego -typu GRP. Przykrycie kanałów naleŜało wymienić ze względu na zły

stan techniczny istniejących płyt betonowych. 

5.0     Opis prac związanych z dostosowaniem osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej.  

 

Dostosowanie osadnika Imhoffa do funkcji retencyjnej składa się z następujących etapów

robót:



1. prace przygotowawcze polegające na zdjęciu pokrycia TWS ze zbiorników oraz paneli

typu GRP z pomostów technicznych, kanałów odpływowych oraz kanału technicznego.

2. rozbiórka koryt przepływowych (połączenie komory sedymentacyjnej  i fermentacyjnej).

3. usuniecie osadu z dna zbiornika. 

4. remont i prace naprawcze związane z dostosowaniem zbiornika do funkcji retencyjnej.

2. Zdemontowanie  koryt przepływowych (połączenie komory sedymentacyjnej

 i fermentacyjnej)

Zdemontowanie koryt przepływowych nastąpi poprzez ich odcięcie, a następnie uniesienie

Ŝurawiem (o dopuszczalnym udźwigu min. 70 ton). Ze względu na rodzaj konstrukcji zakłada

się, Ŝe koryta zostaną odcięte od ścian zbiornika i przepon piłami ręcznymi tarczowymi.

Zastosowano piły ręczne ze względu na ich mały cięŜar i stosunkowo niewielkie gabaryty, co

umoŜliwi pracę w trudno dostępnych miejscach. 

  Koryta przepływowe są elementem górnym zbiornika zawieszonym na przeponach. Spód

koryta przepływowego znajduje się około 6 m nad dnem zbiornika. W związku z tym naleŜy

przed przystąpieniem do odcinania wykonać otwory w wycinanym elemencie i podwiesić go na

pasach, by zapobiec upadku elementu na dno zbiornika. Po odcięciu danego elementu naleŜy

unieść go Ŝurawiem. Schemat pracy Ŝurawia i odcinania poszczególnych części koryta zgodny

 z rysunkiem nr 7  – schemat pracy Ŝurawia.  

3. Usuniecie osadu z dna zbiornika

 Na dnie zbiornika ( w komorach fermentacyjnych) zalega osadpozostały z czasów, gdy

obiekt pracował zgodnie z przeznaczeniem. W związku z brakiem dostępu do komór

fermentacyjnych nie moŜna określić ilości nagromadzonego osadu. Po zdjęciu komór

przepływowych naleŜy wybrać ze zbiornika zalegający osad i zagospodarować go

(wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora). 

4. Remont i prace naprawcze związane z dostosowaniem zbiornika do funkcji retencyjnej

•••• Przygotowanieścian i dna zbiornika do dalszych prac poprzez oczyszczenie podłoŜa z

mleczka cementowego oraz substancji takich jak np. oleje, tłuszcze, i inne zanieczyszczenia

zmniejszające przyczepność do podłoŜa, poprzez piaskowanie.



•••• Ze względu na technologie obiektu nie moŜna dokonać oceny stanu technicznego

zbiorników poniŜej koryt przepływowych. Zakłada się, Ŝe 10 % powierzchniścian i dna

zbiornika naleŜy skuć (luźne elementy betonu, odspojony nadbeton, beton uszkodzony

korozją itp.). W miejscach gdzie będzie to konieczne naleŜy odsłonić zbrojenie i podkuć się

pod pręty w celu wykonania nowej otuliny. Odsłonięte zbrojenie przed zalaniem nową

warstwą betonu naleŜy oczyszczać.

•••• Naprawa ubytków wścianach zbiornika zaprawami naprawczymi opartymi na spoiwie

cementowym naleŜącym do grupy zapraw M2 wiąŜącymi bezskurczowo przy obciąŜeniu

dynamicznym oraz cechującymi się wysoką odpornością na karbonatyzację,

wodoodpornymi i paroszczelnymi, odpornymi na działanie mrozu i środków do odladzania

powierzchni oraz zmniejszającymi głębokość wnikania CO2 . W miejscach gdzie występuje

sam beton zalecana zaprawa INDUCRET-BIS 1/6. W ubytkach , gdzie zostało odsłonięte

zbrojenie najpierw naleŜy zastosować warstwę szczepną z podłoŜem. Zalecana zaprawa

INDUCRET-BIS 5/40 po wcześniejszym uŜyciu INDUCRET-BIS 0/2  

•••• Zakłada się,Ŝe w trakcie prac naprawczych mogą pojawić się większe pęknięcia. NaleŜy

dokonać ich regeneracji za pomocą iniekcji ciśnieniowej poliuretanowej. Metod ta polega

na wtłoczeniu pod ciśnieniem substancji uszczelniającej (Ŝywicy poliuretanowej) przez

układ nawierconych otworów. Podczas iniekcji następuje wypełnienie rys, pęknięć

 i porów. Zakłada się około 35 mb łącznego zasklepienia rys. 

•••• Po rozbiórce koryt przepływowych naleŜy wykonać pomosty techniczne wśrodku

rozpiętości zbiornika. Konstrukcja pomostu – belki z dwuteowników IPE 180x91x10x11 ze

stali nierdzewnej. Belki w odległości osiowej od siebie -86cm. Belki wsparte co około 9,0

m naścianach zewnętrznych i istniejących przeponach wewnętrznych. Mocowanie belki do

ścian zewnętrznych doczołowo, poprzez kotwy chemiczne. Mocowanie belki na

istniejących przeponach wewnętrznych (Ŝelbetowych) poprzez oparcie bezpośrednio na

przeponie. W celu oparcia belek na przeponie naleŜy ją skuć od góry na wysokość belki-

18cm. W celu zmniejszenia rozpiętości belki zaprojektowano miecze stalowe z

dwuteowników IPE 180x91x10x11 ze stali nierdzewnej (wg rysunków technicznych). Na

przedmiotowej belce naleŜy dospawać kątownik 40x30x3 do podparcia paneli typ GRP

oraz kątownik 30x30x3 i płaskownik 80x4mm w celu oparcia pokrycia typ TWS.

•••• Po wykonaniu wyŜej wymienionych napraw całość konstrukcji naleŜy zabezpieczyć

elastyczną zaprawą uszczelniającą. Zaprawa powinna być odporna na mróz,



promieniowanie UV i starzenie. Zaprawa powinna ze względu na rodzaj funkcjonowania

zbiornika być odporna na agresję chemiczną (klasa ekspozycji XA2). PodłoŜe pod zaprawę

powinno być w znacznym stopniu równe, porowate i o otwartej strukturze.PodłoŜe

betonowe przed połoŜeniem zaprawy powinno być wilgotne. Zalecana jest

dwuskładnikowa elastyczna zaprawa uszczelniająca AQUAFIN-2K. 

•••• Ściany podłuŜne zbiornika (korona) oznaczone na rysunku nr (A,B,C,D) naleŜy skuć od

góry 15÷20cm i odtworzyć na nowo. Beton C20/25 (B25) zbrojenie stał AIIIN (RB500)

z prętów #10 rozmieszczenie (wg rysunków technicznych).

•••• Kanały odpływowe wokół zbiorników o głębokości średnio 1,35m oznaczone nr 1, 2, 3

naleŜy naprawić. Wewnątrz kanałów naleŜy skuć tynki na całości. Od zewnątrz kanały

naleŜy odkopać na 1,0 m głębokości i wypiaskować ścianę kanału.Ściany naleŜy skuć od

góry na 15÷20cm i wykonać nową nadlewkę Ŝelbetową tak wyprofilowaną, by moŜna było

osadzić w niej kątowniki 40x40x4 ze stali nierdzewnej, na których będą układane płyty

GRP. Po zbiciu tynków i wypiaskowaniu naleŜy dokonać napraw i uzupełnić ubytki

zaprawami naprawczymi (metoda taka sama jak w zbiorniku). Następnie całość konstrukcji

naleŜy zabezpieczyć elastyczną zaprawą uszczelniającą -AQUAFIN-2K (jak w przypadku

komory zbiornika Imhoffa). 

•••• WzdłuŜ jednego ze zbiorników zlokalizowany jest kanał technologiczny (na rysunku

zaznaczony nr 4) z dwoma odpływami. Głębokość kanału technologicznego około 2,70m,

głębokość kanałów odpływowych- około 1,55m. Kanał naleŜy naprawić. Wewnątrz

kanałów naleŜy skuć tynki na całości. Od zewnątrz kanały naleŜy odkopać na 1,0 m

głębokości i wypiaskować ścianę kanału. Dodatkowo naleŜy uwzględnić miejscowe 3

punkty na wykonania wykopu na głębokość 3,0 m, w celu lokalizacji nieszczelności i

naprawy kanału. Ściany naleŜy skuć od góry na 15÷20cm i wykonać nową nadlewkę

Ŝelbetową tak wyprofilowaną, by moŜna było osadzić w niej kątowniki 40x40x4 ze stali

nierdzewnej, na których będą układane płyty GRP. Po zbiciu tynków i wypiaskowaniu

naleŜy dokonać napraw i uzupełnić ubytki zaprawami naprawczymi (metoda taka sama jak

w zbiorniku). Następnie całość konstrukcji naleŜy zabezpieczyć elastyczną zaprawą

uszczelniającą -AQUAFIN-2K (jak w przypadku komory zbiornika Imhoffa). 

•••• W ścianach poprzecznych zbiornika (przedniej i tylnej) na kaŜde koryto przepływowe

przypadają cztery otwory odpływowe. Łącznie w zbiorniku jest osiem takich otworów –

natomiast w dwóch -szesnaście. Wymiary wszystkich otworów są takie same- 80 cm



szerokości i 115 wysokości. W otworach znajdują się prowadnice na zastawki- C45x35.

Rozstaw w licu prowadnic-87cm. Istniejące prowadnice naleŜy wykuć. Po wykuciu

prowadnic dokonać miejscowych napraw zaprawami naprawczymi. Po wykonanych

naprawach naleŜy osadzić nowe ceowniki C40x35x5x7 ze stali nierdzewnej (wg rysunków

technicznych).

•••• Gruz powstały w wyniku naprawiania zbiorników naleŜy zutylizować wg obowiązujących przepisów.  

6.0 Projekt organizacji robót rozbiórkowych z wytycznymi wykonania robót,

uwarunkowaniami organizacyjno-technicznymi oraz informacją BIOZ

1. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 

1.1. Zagospodarowanie terenu rozbiórki 

Ogrodzenie i oznakowanie 

Strefę robót rozbiórkowych naleŜy wygrodzić pasami z folii biało – czerwonej lub zaporami

drewnianymi ustawionymi na drogach dojścia i oznakować tablicami ostrzegawczymi

o występujących zagroŜeniach. Na planie zagospodarowania placu rozbiórki. przedstawiono

strefę robót rozbiórkowych. Miejsce czasowego składowania odpadów z rozbiórki obiektów

(złomu i gruzu) zostanie bezpośrednio uzgodnione pomiędzy Wykonawcą robót a Inwestorem. 

Drogi dojazdowe do placu robót 

Dojazd samochodów i jednostek sprzętowych do robót rozbiórkowych będzie odbywał się po

istniejących drogach wewnętrznych, Nie przewiduje się budowy dodatkowych dróg i placów

utwardzonych. Dojazd samochodów i sprzętu oraz wywóz złomu i gruzu odbywać się będzie po

drogach wewnętrznych przez bramę kopalni. 

Zaplecze budowy 

Zaplecze socjalne, tj. szatnię, umywalnię, jadalnię itp. dla pracowników zatrudnionych przy

rozbiórce obiektów naleŜy zorganizować we własnym zakresie w kontenerze. Miejsce

ustawienia kontenera naleŜy uzgodnić z Inwestorem. 

1.2. Narzędzia i sprzęt 

W trakcie robót, w zaleŜności od przyjętego sposobu likwidacji poszczególnych obiektów

przewiduje się wykorzystanie niŜej wymienionego sprzętu cięŜkiego,środków transportowych,

narzędzi itp. 

Przykładowy sprzęt cięŜki i środki transportowe 

-ładowarki kołowe , 



-Ŝuraw o dopuszczalnym udźwigu min. 70 ton

-spręŜarka spalinowa z młotami pneumatycznymi i wiertarkami, 

-samochody samowyładowcze skrzyniowe, 

Przykładowy sprzęt pomocniczy, narzędzia i materiały 

-piły ręczne tarczowe

-zestawy spawalnicze (agregaty do cięcia stali wraz z mediami), 

-zawiesia linowe 

-szakle typu MDWI wg PN-92/W-89180, 

-aparaty tlenowe i komplety gazów technicznych, 

-rozdzielnie budowlane do zasilana elektronarzędzi, 

-tablice ostrzegawcze i informacyjne, 

-młoty i przecinaki, 

-młoty udarowe pneumatyczne lub elektryczne, 

-szlifierki elektryczne do cięcia stali, 

-komplet narzędzi ślusarskich i kluczy. 

Dopuszcza się uŜycie innego sprzętu o podobnych parametrach jak wyŜej w zaleŜności od

środków jakimi dysponuje wykonawca. Szczegółowy wykaz sprzętu uŜywanego przy rozbiórce

wykonawca powinien zamieścić w opracowanej przez siebie technologii i organizacji robót

rozbiórkowych. 

2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBÓT 

2.1. Uwarunkowania ogólne i zasady bezpieczeństwa 

Ze względu na rodzaj konstrukcji zakłada się, Ŝe koryta zostaną odcięte od ścian zbiornika i

przepon piłami ręcznymi tarczowymi. Zastosowano piły ręczne ze względu ich mały cięŜar i

stosunkowo niewielkie gabaryty, co umoŜliwi pracę w trudno dostępnych miejscach. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki obiektu naleŜy dokonać odcięcia zasilania obiektu w energię

elektryczną (jeśli jest w nią wyposaŜony), oraz inne media, a takŜe dokonać demontaŜu

wyposaŜenia znajdującego się wewnątrz obiektu. 

Rozbiórka obiektu prowadzona będzie w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas

wykonywania robót rozbiórkowych. 



Podstawowe zasady BHP przy robotach demontaŜowych i rozbiórkowych 

-teren na którym odbywać się będzie rozbiórka obiektów budowlanych musi być ogrodzony i

oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

-obiekt przeznaczony do rozbiórki musi być w sposób trwały odłączony przez Inwestora od

sieci elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Odłączenie sieci i mediów Inwestor powinien potwierdzić pisemnie, 

-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy muszą być zapoznani ze sposobem

demontaŜu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzają pisemnie w technologii

robót, 

-w trakcie wyburzania jednego elementu nie moŜe on powodować nieprzewidzianego spadania

lub zwalania się innego, 

-zabronione jest prowadzenie robót rozbiórkowych, jeŜeli zachodzi niebezpieczeństwo obalenia

części konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane

podcinanie, 

-rozbiórka obiektu nie moŜe być prowadzona przy; widoczności mniejszej niŜ 30m, podczas

deszczu,śniegu, gołoledzi, przy wietrze, którego prędkość przekracza 10m/s, trwa burza i są

wyładowania atmosferyczne oraz przy niedostatecznym oświetleniu. Zaleca się aby roboty

rozbiórkowe wykonywane były przy oświetleniu naturalnym (w dzień), 

-otwory w pomostach, do których moŜliwy jest dostęp ludzi muszą być szczelnie zakryte lub

ogrodzone barierkami o wys. 1,1m, 

-w przypadku uŜycia dźwigu, podnoszenie cięŜarów przekraczających maksymalny jego

udźwig przy zadanym wysięgu jest zabronione. Zaleca się demontować konstrukcje w moŜliwie

duŜych zespołach stosownie do nośności Ŝurawia. W przypadku, kiedy masę demontowanego

elementu lub zespołu ustala się na podstawie inwentaryzacji (nośność Ŝurawia moŜe być

wykorzystana maksymalnie w 80%). W przypadku, kiedy masę demontowanego elementu lub

zespołu ustala się na podstawie dokumentacji, oraz oględzin, to nośność Ŝurawia moŜna

wykorzystać w 90%, 

-rusztowania, drabiny, pomosty wykonać i uŜytkować zgodnie z przedmiotowymi normami

i instrukcją obsługi. W czasie pracy na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni przed

upadkiem za pomocą szelek bezpieczeństwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do stałej

konstrukcji. 



-w przypadku konieczności poruszania się po trapach, na których pokrycie zostało juŜ

zdemontowane naleŜy: 

-zabrania się: 

-gromadzenia elementów rozbiórkowych na podestach, schodach itp., 

-przebywania jakichkolwiek ludzi poniŜej poziomu wykonywania robót, 

-wszelkie elementy zwisające lub pozbawione chwilowo podparcia naleŜy bezzwłocznie

usunąć, 

-naleŜy zwrócić uwagę, aby w czasie demontaŜu zachowana była stateczność nie

demontowanych jeszcze konstrukcji i elementów, 

-zezwala się podnosić elementy demontowane po uzyskaniu pewności, Ŝe wszystkie styki i

połączenia są prawidłowo rozłączone, odcięte, 

-stosowane liny naleŜy kaŜdorazowo sprawdzić przed ponownym uŜyciem, 

-rusztowania po ich ustawieniu oraz po duŜych opadach, odwilŜy i dłuŜszych przerwach w

robotach powinny być sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy, 

-zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz składowisk pod liniami

napowietrznymi lub w odległości bliŜszej od skrajnych przewodów niŜ: 

-3m – dla linii NN, 

-5m – dla linii WN do 15kV, 

-10m – dla linii WN do 30kV, 

-15m – dla linii WN do 110kV, 

-30m – dla linii WN ponad 110kV. 

-naleŜy przestrzegać stosowania przez pracowników sprzętu ochrony osobistej tj.:rękawic,

kasków, okularów spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp., 

-pracownicy mogą być dopuszczeni do pracy na wysokości tylko na podstawie aktualnych

badań lekarskich oraz psychotechnicznych, 

-miejsce robót powinno być wyposaŜone w sprzęt przeciwpoŜarowy i apteczkę pierwszej

pomocy, 

-roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone pod stałym nadzorem doświadczonego

pracownika, posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia. 

2.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych naleŜy: 



-odciąć bezwzględnie wszystkie media doprowadzone do likwidowanego obiektu (jeśli obiekt

jest w nie wyposaŜony), 

-zapoznać się z planem sytuacyjnym i zagospodarowania placu rozbiórki, wyznaczyć obszar

wokół obiektu zajęty jako teren rozbiórki i oznaczyć go kolorową taśmą (biało – czerwoną).

WyŜej wymienione pasy ogrodzeniowe przy pracach na wysokości powinny być umieszczone

w odległości równej 6m od obiektu, a przy pracach sprzętem cięŜkim zgodnie ze strefą

niebezpieczną dla pracy wysięgnika, 

-okolice miejsc prac spawalniczych oczyścić z materiałów łatwopalnych: drewno, szmaty,

oleje, smary, itp., 

-miejsca szczególnie niebezpieczne przed przystąpieniem do prac spawalniczych opylić pyłem

kamiennym lub posypać piaskiem, 

-w zaleŜności od potrzeb, określić sposób zasilania terenu w energię elektryczną i inne media, 

-wyznaczyć stanowiska pracy sprzętu cięŜkiego i urządzeń oraz zabezpieczenie tych stanowisk.

Teren pod wymienione stanowiska powinien być utwardzony. W rejonie pracy usunąć zbędne

materiały i urządzenia, 

-wyznaczyć tymczasowe składy pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz itp. 

-przed przystąpieniem do prac wspólnie ze słuŜbami Inwestora określić kompetencje,

zaleŜności

i zakres odpowiedzialności osób wykonujących rozbiórkę oraz sposób powiadamiania,

sygnalizacji i komunikacji w obrębie likwidowanego obiektu. 

Ponadto naleŜy: 

-wystawić w rejonie likwidowanego obiektu tablice ostrzegawcze np. „Roboty rozbiórkowe”,

„Niezatrudnionym wstęp wzbroniony” itp., 

-przygotować sprzęt transportowy do usuwania zbędnych elementów złomu i gruzu

likwidowanych obiektów. 

2.3 Sposób i kolejność rozbiórki 

Teren, na którym odbywać się będzie rozbiórka zostanie ogrodzony na granicy strefy

niebezpiecznej w odległości 6m od aktualnie rozbieranego obiektu. W czasie wykonywania

robót rozbiórkowych przebywanie osób postronnych w strefie niebezpiecznej jest zabronione. 

Projektuje się rozbiórkę obiektów przy zastosowaniu ręcznych pił tarczowych iŜurawia o

minimalnym udźwigu 70ton. 



Na koniec kaŜdego dnia roboczego obiekt lub jego oddylatowana część powinna zostać

powalona na ziemię tak, aby jej kaŜda część znajdowała się na ziemi w równowadze stałej bez

moŜliwości przesunięcia pod wpływem wiatru, opadów lub chodzenia po nich. 

Decyzje o tym z której strony rozpocząć demontaŜ obiektu podejmie wykonawca robót kierując

się moŜliwością dostępu do poszczególnych części obiektu oraz przyjętym sposobem

demontaŜu (technologią robót). 

2.4. Wytyczne do technologii rozbiórki obiektów 

Przed przystąpieniem do likwidacji obiektu wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami

opracuje szczegółową technologię dostosowaną do sposobu rozbiórki przedstawionej w

niniejszym projekcie z uwzględnieniem zastosowanego przez siebie sprzętu. Sprzęt wydany w

projekcie słuŜy jedynie jako przykład. 

Tok postępowania przy likwidacji obiektów budowlanych: 

-zdjęcie pokrycia TWS ze zbiorników oraz paneli typu GRP z pomostów technicznych,

kanałów odpływowych oraz kanału technicznego.

-rozebranie konstrukcji koryt przepływowych przy pomocy pił ręcznych tarczowych (odcinanie

Ŝelbetu) i Ŝurawia (unoszenie odciętych elementów)

-segregacja elementów stalowych oraz gruzu i wywiezienie ich na miejsce wskazane przez

inwestora (gruz naleŜy wywieźć i składować na koszt Wykonawcy) 

-uporządkowanie terenu po rozebranych obiektach. 

Pracownicy wykonujący pracę polegającą na odcinaniu koryt przepływowych muszą być

wyposaŜeni w sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości zapinając się do stałych i

stabilnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Linkę bezpieczeństwa naleŜy zapinać do

elementów znajdujących się powyŜej osoby asekurowanej. Prace prowadzić w ten sposób aby

ciągle była zachowana stateczność rozbieranego obiektu. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych wykonawca musi opracować szczegółowe

warunki bezpieczeństwa pracy przy uŜyciu pił ręcznych tarczowych iŜurawia (umieszczone w

planie „BIOZ”). 

W czasie trwania prac rozbiórkowych naleŜy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo

pracowników, zapewniając im odpowiednią odzieŜ ochronną (kaski, okulary i rękawice

spawalnicze itp.). Prace prowadzone w bliskości Ŝurawia powinny odbywać się pod ścisłym

nadzorem technicznym wykonawcy. 



Nie przewiduje się rozbiórki konstrukcji obiektów z uŜyciem materiałów 

wybuchowych. 

Transport gruzu 

Gruz uzyskany z rozbiórki obiektów będzie ładowany ładowarkami na samochody cięŜarowe i

na bieŜąco przewoŜony w miejsce przeznaczenia lub wywoŜony poza plac rozbiórki. 

2.5. Zakończenie robót likwidacyjnych 

Po zakończeniu robót rozbiórkowych: 

-uporządkować  teren, 

-zlikwidować zaplecze rozbiórkowe, 

-sporządzić protokół odbioru robót. 

Szczegółowy zakres robót porządkowych powinien być uzgodniony pomiędzy Inwestorem, a

Wykonawcą. 

3. UWARUNKOWANA ORGANZACYJNO – TECHNICZNE 

3.1. Prace pilarzy

Prace pilarzy prowadzone będą dla: 

-demontaŜu komór przepływowych 

Podczas cięcia konstrukcji naleŜy stosować szelki bezpieczeństwa zapięte do stabilnych

konstrukcji. 

3.2. Warunki bezpieczeństwa przy prowadzeniu robót rozbiórkowych 

Podczas prowadzenia robót demontaŜowych i rozbiórkowych naleŜy przestrzegać przepisów i

rozporządzeń wymienionych w niniejszym opracowaniu, przepisów obowiązujących na terenie

zakładu oraz przepisów specjalistycznych dostosowanych do specyfiki pracy, w tym: 

-przepisów dotyczących ogólnego zabezpieczenia terenu, 

-przepisów dotyczących uŜywania maszyn specjalistycznych (Ŝurawia, maszyn załadowczych,

młotów, podnośników samochodowych oraz 

innego stosowanego sprzętu). 



Wymagania stawiane pracownikom 

-przed przystąpieniem do robót demontaŜowych i rozbiórkowych pracownicy muszą być

zapoznani z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu oraz technologią i organizacją robót

zatwierdzoną przez KRZG, 

-pracownicy powinni być wyposaŜeni w ubrania robocze, rękawice i kaski ochronne. Strój

roboczy pracowników powinien być jednolity, o jaskrawej kolorystyce i napisach

pozwalających na identyfikację firmy, 

-w trakcie wykonywania prac, w zakresie swych obowiązków naleŜy znać, przestrzegać oraz

stosować się do zasad i przepisów dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych ujętych w

dokumentach wymienionych powyŜej.

-pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z zakresu BHP adekwatne do zakresu

wykonywanych czynności, odpowiednie kwalifikacje oraz orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu

do pracy, 

-pracownicy pracujący na wysokości powinni być pod tym kątem przebadani, powinni uzyskać

stosowne zaświadczenia i być odpowiednio przeszkoleni, 

-przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych pracownicy powinni zostać poinformowani o

zakresie i metodach robót demontaŜowych i wyburzeniowych oraz pouczeni o sposobie

bezpiecznego ich wykonywania, 

-podczas pracy na wysokości powyŜej 2,0m muszą być stosowaneśrodki ochrony przed

upadkiem, tj. typowe szelki i liny lub specjalistyczny sprzęt alpinistyczny z wszystkimi

potrzebnymi akcesoriami, 

-pracownicy specjalistyczni (pilarze, operatorzy sprzętu itp.) powinni wykonywać swój zakres

prac zgodnie z obowiązującymi warunkami i przepisami (aktualne ksiąŜeczki zawodowe,

uprawnienia i badania) oraz posiadać typowy sprzęt ochronny. 

Warunki pracy sprzętem cięŜkim 

-miejsce pracyŜurawia powinno być oznakowane tablicami zakazującymi wstęp osobom

nieupowaŜnionych, 

-stanowisko Ŝurawia, potrzebne wysięgi, maksymalne cięŜary elementów itp. muszą być

szczegółowo określone w projekcie organizacji i technologii robót. CięŜar Ŝadnego z

elementów nie moŜe być większy niŜ wyznaczony w technologii robót, 

-miejsce cięcia elementówŜelbetowych na elementy transportowe po ustaleniu ich cięŜaru,

wyznaczać będzie kaŜdorazowo prowadzący roboty na podstawie technologii robót, 



-obsługę wykorzystywanych do rozbiórki maszyn budowlanych powinnipełnić tylko operatorzy

doświadczeni i posiadający stosowne uprawnienia, 

-kaŜdy pracownik musi poznać zakres prac do wykonania z uŜyciem sprzętu cięŜkiego 

-w przypadku uŜycia dźwigu do prac rozbiórkowych, przed rozpoczęciem robót operator

dźwigu powinien sprawdzić prawidłowość jego pracy wykonując bez obciąŜenia ruchy robocze

w pełnym zakresie planowanej roboty. Ponadto operator powinien dokonać przeglądu urządzeń

takich jak: liny, zblocza, haki, zawiesia itp. w celu stwierdzenia czy znajdują się one w dobrym

stanie technicznym. ZauwaŜone usterki powinny być usunięte przed rozpoczęciem prac, 

-w czasie załadunku elementu zawieszonego na haku dźwigu na samochód, nikomu nie wolno

znajdować się pod wysięgnikiem. Odległość w rzucie poziomym dla przebywania ludzi od

cięŜaru zawieszonego na haku musi być co najmniej równa aktualnej wysokości jego

zawieszenia, 

-zabroniona jest praca dźwigu w obrębie niezabezpieczonych przewodów elektrycznych lub

rurociągów, 

-zabronione jest opuszczanie kabiny przez operatora podczas pracy silnika dźwigu, 

-zasięg pracy sprzętu cięŜkiego powinny być znane kierownikowi robót oraz osobom

nadzorującym prace rozbiórkowe, 

-podnoszenie elementów moŜe się odbywać jedynie przy pionowym połoŜeniu lin dźwigu.

Poziome przemieszczanie elementu za pomocą dźwigu jest niedopuszczalne, 

-transport, załadunek i wyładunek naleŜy wykonywać za pomocą linek atestowanych i zawiesi

1-cięgnowych, 2-cięgnowych lub 4-cięgnowych (wg PN-M-84732 i PN-M-84734) oraz

uchwytów przeznaczonych do tego celu. 

3.3. Wpływ na środowisko 

Zapylenie 

W czasie cięcia konstrukcji, załadunku i rozładunku gruzu występuje chwilowe zapylenie

pyłem, zawartym w materiałach budowlanych (beton, zaprawa) i powstałego w procesie

technologicznym. Zasięg zapylenia zaleŜny jest od aktualnych warunków atmosferycznych (siły

i kierunku wiatru oraz opadów atmosferycznych) i wynosić moŜe do kilkudziesięciu metrów.

Zapylenie nie obejmie obszaru większego niŜ ogrodzona działka Zakładu. Zmniejszenie

zapylenia prowadzone będzie przez zraszanie wodą konstrukcji budynku przed wyburzeniem.



W czasie wyburzania fragmentów budowli sygnaliści będą informować ludzi, przebywających

w najbliŜszym otoczeniu o moŜliwości 

chwilowego pylenia, jego kierunku i zasięgu. 

Hałas 

Hałas, powstający przy pracach wyburzeniowych w niemal całym okresie robótrozbiórkowych

nie jest większy niŜ przy typowych robotach budowlanych. Od normy nie odbiega hałas od

pracy silników spalinowych maszyn budowlanych, podobny dohałasu pojazdów poruszających

się po drogach publicznych. PodwyŜszoną normę hałasu notuje się tylko przy pracy młota

hydraulicznego w czasie wyburzania betonów o wysokiej wytrzymałości ponad 20 MPa.

Operator takiego sprzętu i inni pracownicy pracujący w bezpośrednim sąsiedztwie tej maszyny

stosować będą ochronniki słuchu. Poza terenem zakładu wpływ hałasu jest tłumiony przez

zieleń, porastającą w okolicach granicy działki. 

Materiały odpadowe 

Materiały odpadowe powstałe przy robotach rozbiórkowych wymienione w Rozporządzeniu

Ministra OchronyŚrodowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24.12.1997r. w sprawie

klasyfikacji odpadów (gruz, złom, materiały niebezpieczne i pozostałe) będą posegregowane i

zuŜyte w sposób następujący: 

-gruz betonowy  wywieziony zostanie na wysypisko, 

WYKONANIE I NADZÓR NAD ROBOTAMI 

-roboty prowadzone będą pod bezpośrednim dozorem osoby dozoru budowlanego Wykonawcy,

-zamawiający ma prawo kontroli prowadzonych prac, 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zakres robót 

a) demontaŜ koryt przepływowych przy uŜyciu pił ręcznych tarczowych i Ŝurawia

b) segregacja gruzu, pokruszenie większych brył betonu, odpalenie prętów zbrojeniowych i

profili stalowych, 

c) transport złomu stalowego i gruzu na tymczasowe składowisko, 

d) wywiezienie gruzu poza teren budowy, 

e) uporządkowanie terenu w miejscu wyburzanych obiektów. 



Istniejące obiekty w rejonie prowadzenia robót 

W rejonie prowadzonych robót znajduje się piaskownik, stacja zlewcza oraz reaktor

biologiczny.

Ponadto w rejonie likwidowanych obiektów mogą znajdować się istniejące sieci uzbrojenia

podziemnego i nadziemnego (kable elektroenergetyczne, kabel teletechniczny, rurociągi

i kanalizacja przemysłowa) oraz podziemne kanały, na któretrzeba szczególnie zwrócić uwagę

podczas pracy cięŜkich maszyn budowlanych. 

Rodzaje robót mogących spowodować zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) prace na wysokości 

b) prace prowadzone w strefie zasięgu sprzętu cięŜkiego ( Ŝuraw itp.), 

c) prace mechaniczne (cięcie,  kucie), 

Wytyczne BHP prowadzenia robót 

Przy rozbiórce obiektów zaleca się maksymalne ograniczenie pracy ludzi na wysokości. Roboty

przygotowawcze do robót wyburzeniowych muszą być wykonane ręcznie, przy czym

pracownicy korzystać powinni ze sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane piłami ręcznymi tarczowymi.

Wytyczne BHP: 

a) teren budowy naleŜy ogrodzić oraz oznakować: umieścić tablicę informacyjną, 

b) przed przystąpieniem do robót demontaŜowych i rozbiórkowych wszyscy pracownicy muszą

być zapoznani z warunkami pracy i treścią niniejszego projektu oraz technologią i organizacją

robót, oraz planem bioz, 

c) roboty związane z rozbiórką poszczególnych obiektów naleŜy prowadzić tak, aby zachowane

było bezpieczeństwo pracowników, 

d) wszystkie prace budowlane naleŜy prowadzić pod nadzorem osoby kierownika budowy

posiadającej przewidziane w Prawie Budowlanym uprawnienia budowlane i aktualne

zaświadczenie Izby InŜynierów Budownictwa, 



e) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych naleŜy opracować plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia, zwany „planem bioz”. Zawartość przedmiotowego planu określa

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

f) na widocznym miejscu powinien być wywieszony wykaz zawierający adresy i numery 

telefonów: 

-najbliŜszej straŜy poŜarnej, 

-najbliŜszego punktu lekarskiego, 

-posterunku policji, 

g) kaŜdy z pracowników biorących udział w pracach z chwilą zaistnienia zagroŜenia (sytuacji

awaryjnych) ma obowiązek wstrzymać wszystkie prace, wycofać się w bezpieczne miejsce oraz

powiadomić osobę dozoru nadzorującą roboty. Osoba dozoru (kierownik budowy, inspektor

nadzoru) sprawująca nadzór nad robotami, po otrzymaniu informacji od osoby nadzorującej

bezpośrednio prowadzone roboty, podejmuje decyzję o ewentualnym kontynuowaniu prac po

usunięciu zagroŜeń. 

Szczegółowe uwarunkowania techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót rozbiórkowych określone 2 i 3niniejszego opracowania. 

Uwagi końcowe :

1    Wszystkie roboty budowlane powinny być przeprowadzane pod kierunkiem i nadzorem 

       osoby posiadającej wymagane uprawnienia budowlane.

 2     W czasie budowy przestrzegać przepisów BHP

3      Podczas wiązania betonu zapewnić mu właściwa pielęgnacje ( polewać woda i osłaniać   

         przed działaniem słońca )

4      Ewentualne zmiany w projekcie naleŜy uzgodnić z projektantem.

              

                   GiŜycko, lipiec 2014r.                                                Wykonał:     


