UMOWA - Projekt

zawarta zgodnie z wynikami pgpbwania o udzielenie zamowienia publicznego praepdzonego w
trybie przetargu nieograniczonegoNr sprawy ................... na podstawie ustawy z dnia 22004 r.
Prawo zamowig publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, p@59), zwan dalej ,ustawy” pomiedzy:

Zaktadem Gospodarki Komunalnej

Z siedzila przy ul. Kacielnej 34, 59-150 Gbocice,

NIP 502-00-00-081

zwanym dalegamawiajacym, reprezentowanym przez :
Jana llnickiego — Dyrektora

o0 treici nastpujacej:

81
Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amnie o nazwie:
.Przebudowa instalacji elektrycznej wraz z montaem agregatu pgdotwdrczego stanowicego
zasilanie rezerwowe dla stacji uzdatniania wody w &bocicach”
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlangddanych w ust.lobejmujcych swoim
zakresem m.in.:
a) roboty przygotowawcze,
b) roboty pomiarowe geodezyjne,
c) roboty ziemne, wykopy, podsypki na kable, zasypanjikopéw kablowych,
d) monta fundamentu prefabrykowanego,
e) monta szafki rozdzielczej ozn. SR,
f) monta agregatu prdotwoérczego,
g) ukfadanie kabla w ziemi,
h) uziemienie robocze i ochronne.
3. Szczegdtowy zakres robot okle dokumentacja techniczna wykonana przez PracgoRrojektove
inz. Grzegorz Jiwiak, ul. Glogowska 2A, Wilkéw, 67-200 Gtogéw - kédstanowi integralnczesé
niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowizuje st do wykonania pracdalacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym

poziomem wiedzy technicznej i nalga starannécia oraz zgodnie z obowZujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych ninigjganows warunkach.

§2
Obowigzki Stron
1. Zamawiajicy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przeké/ykonawcy plac budowy.

2. Wykonawca ponosizado chwili oddania rob6t odpowiedziakiona zasadach ogélnych za szkody

wyniklte na przekazanym terenie w awku z prowadzonymi robotami budowlanymi.
3. Do obownzkéw Zamawiaicego nalgy takze:

a) dostarczenie wykonawcy dziennika budowy,

b) dokonywanie odbioréw robot budowlanych,
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C) zaptata nalenego Wykonawcy wynagrodzenia w ustalonym terminie,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty ezaizacji przedmiotu umowy,

Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy:

a) przyjecie terenu budowy w terminie o ktérym mowa w ust. 1

b) organizacja rob6t w sposob zapewntsj swoboda komunikacg i bezpieczéstwo w obebie
wykonywanych robot,

¢) utrzymanie porgdku, ochrona mienia znajdigiego st na terenie budowy,

d) przestrzeganie obowdujacych przepiséw BHP w trakcie wykonywania robat,

e) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisamiwprébudowlanego, z dokumentacj
technicza, z planem organizacji i wykonania rob6t, warunkatechnicznymi, Polskimi
Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

f) stosowanie materiatdbw i wdzer posiadajcych odpowiednie dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zapewniagych sprawn&é eksploatacyja wykonanego przedmiotu umowy,

g) zgtaszanie za goednictwem faksu lub poczty elektronicznej (z réemesnym odnotowaniem
zgloszenia w Dzienniku budowy) Inspektorowi Nadzoterminu zakéczenia robét
podlegaijcych zakryciu oraz robét zanilkaych, ktérych odbiér nagpi w ciagu 3 dni od dnia
zgtoszenia. Nie dopelnienie tego obexkiu przez wykonawg upowania Zamawiaicego do
odkrycia robét lub wykonania odpowiednich odka nastpnie zobowazuje Wykonawe do
przywrécenie ich do stanu poprzedniego na kosztosivcy,

h) zawarcie umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzihaoywilnej za szkody oraz nagistwa
nieszczsliwych wypadkéw wyradzonych osobom trzecim w zygku z robotami budowlanymi,

i) utrzymywanie terenu wokot przeprowadzanych robéddwlanych w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

j) umazliwienie Zamawiagcemu w kadym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowtyrw
postpu w realizacji robot, stosowanych w ich toku miatéw oraz wszelkich okoliczrioi
dotyczcych bezpéredniej realizacji przedmiotu umowy,

k) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,

[) uporadkowanie terenu budowy po zalazeniu robot i przekazanie go Zamaw@gmu
w terminie dodnia odbioru kécowego robét,

m) doprowadzeniena swoéj koszt medidéw, nieztinych do realizacji zaméwienia oraz pokrycie
kosztu ich poboru.

n) poniesienie wszelkich kosztéw z tytutu wytizonych szkdd powstatych w trakcie wykonywania
robot.

§3
Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy

. Wykonawca, po zapoznaniles sytuacj faktyczry, w tym w szczegolniei ze stanem technicznym,

dokumentagj techniczi i warunkami lokalnymi, zapewniage posiada nieziolng wiedz fachovg,

kwalifikacje, déwiadczenie, mdiwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykoiaan
umowy i ledzie w stanie nalgcie wykon& roboty budowlane na warunkach ditomych

W umowie.

. Wykonawca ponosi peinodpowiedzialné za teren budowy z chwiljego przejcia. Ryzyko

Wykonawcy obejmuje ryzyko ohten lub $mierci os6b oraz utraty lub uszkodzaienia (w tym bez

ograniczé robot, uradzer, materiatéw, sprgu, nieruchoméci i ruchomdci) Wykonawcy i 0séb

trzecich a bdace nastpstwem prowadzonych prac.

§4
Podwykonawstwo
Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizoyva bedzie bez udzialu
Podwykonawcow/Nasgpujacy zakres przedmiotu UMOWY............uuuersmmmmmmm eeseeesesnsnssssnnsnnnnees
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W przypadku powierzenia realizacji e8zi zamowienia w podwykonawstwo wykonawca
zobowhzany jest do uzyskania zgody Zamawdego stosownie do art. 64.c.

W przypadku , o ktdrym mowa w ust. 2 wykonawcapzniej w dacie zawarcia niniejszej umowy
lub na 3 dni przed wprowadzeniem podwykonawcyemnart budowy zobowkrany jest przedstawi
Zamawiajcemu projekt umowy z Podwykonaavevraz z czscia dokumentacji dotyezej roboét
powierzonych w podwykonawstwo .

Zamawiajcy ma prawo zgtoszenia sprzeciwu co do osoby Podmgkcy oraz zastrzen
dotyczicych postanowie zawartych w projekcie umowy z Podwykonawo ile uzna, ze
Podwykonawca nie gwarantuje natezgo wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Nie zgloszenie przez Zamawiaggo sprzeciwu lub zastuzzas w terminie 14 dni od przedstawienia
Zamawiajcemu projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 4 uznsife za wyraenie zgody na
zawarcie umowy z Podwykonawc

W przypadku zawarcia umowy przez Podwykonavec dalszym Podwykonawc odpowiednie
zastosowanie znajdupostanowienia ust. 3 do 6.

Za dziatania i zaniechania Podwykonawcow Wykonawpanosi wobec Zamawigiego
odpowiedzialnét jak za dziatania i zaniechania wtasne.

W przypadku powierzenia przez Wykonaazesci robot Podwykonawcy, Wykonawca zobauiije

sie do:

a) informowania na gimie Zamawiajcego o kadej fakturze wystawionej przez Podwykonawc
oraz terminie jej platrimi, a take o dokonanej zaptacie wynagrodzenia Podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej faktury lzdptaty wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) udostpnienia na kade zadanie Zamawiacego dokumentacji dotygeej rozliczé
z Podwykonaws,

c) informowania Zamawiagego na gimie z 7 dniowym wyprzedzeniem terminie odbioru
rob6t Podwykonawcy oraz zapewnienia Zamaygi@nu maliwosci uczestniczenia w odbiorze
tych robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dokonat zaptaty veyodzenia Podwykonawcy za wykonane
przez niego roboty, Zamawigly ma prawo:

a) wstrzyma wyptak wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zaptaty przez oNslve
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) do potacenia z wynagrodzenia Wykonawcy nalesci Podwykonawcy, w przypadku zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy przez Zamaxgeafo

§5
Termin realizacji Umowy
Termin rozpocgcia realizacji przedmiotu umowy ustalag sha dzi@é ................. , Z& termin
zakaiczeniana dzi@...........ocoeveieiininnn.
Przez zakfczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie dokonanie odbioru kawowego bez wad
i usterek i przekazanie Zamawdegmu wszystkich znajdagych st w posiadaniu Wykonawcy
dokumentdw, okrdonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§6
Odbidr robot
Przedmiotem odbioru koowego jest cakg robdt budowlanych i wykixzeniowych po wykonaniu
przedmiotu umowy dcznie z wymaganymi przepisami i specyfikadiechnicza warunkow
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wykonania i odbioru robot.

W odbiorze, o ktbrym mowa w ust.1 uczestiniqarzedstawiciele Zamawigego, przedstawiciele

Wykonawcy (kierownik budowy) oraz inspektor nadzonwestorskiego.

Do obowizkéw Wykonawcy naliey skompletowanie i przedstawienie Zamaatamu dokumentéw
pozwalagcych na ocesn prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w zeg®indci
przekazanie:

1) dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, czyli dokumentacfichnicznej z naniesionymi zmianami
dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowyzele miaty miejsce, oraz kosztorysu
powykonawczego,

3) gwarancji,

4) aprobat technicznych,

5) atestow i certyfikatow jakai,

6) deklaracji zgodniwi z PN,

7) cdwiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnéci wykonanych robét budowlanych z dokumenddeichniczn,
- 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i porgdku terenu budowy i terendw przylegtych,

8) pozostatych dokumentéw dotycxch przedmiotu umowy,

9) inwentaryzacji powykonawcze;j.

Odbidr, o ktérym mowa w ust.1l zostanie przepameay w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomieniaprzez Wykonawg o gotowdci do odbioru. Osignigcie gotowdci do odbioru
kazdorazowo zatwierdza inspektor nadzoru inwestorgkieg

O osignieciu gotowdci odbioru Wykonawca jest zobaygiany zawiadondi Zamawiajcego oraz
dokon& wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie winnc lwokonane na finie, a termin
liczony od dnia, w ktérym Zamawigy potwierdzit fakt jego darczenia. Na tej podstawie

Zamawiajicy wyznacza dziei godzire odbioru.

Jeeli w toku czynnéci odbioru zostanie stwierdzonee przedmiot nie osgmat gotowasci do
odbioru z powodu nie zakozenia robo6t, stwierdzenia wad lub nie wyménia st z obowiazkow,

o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawigj odmowi odbioru.

Jeeli odbiér nie zostat dokonany z winy Zamawi@go w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego
paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o got@ivalo odbioru przez Wykonawg to

Wykonawca nie pozostaje w zwtoce z wykonaniem zahpania wynikajcego z umowy.

Z czynndci odbioru sporadza s¢ protokot, ktéry zawier& bedzie ustalenia poczynione w toku
odbioru. Odbiér kacowy jest dokonany po zteniu stosownegoswiadczenia przez Zamawigiego

w protokole odbioru kacowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usgr wszystkich wad

stwierdzonych w tym odbiorze.

Jeeli Zamawiajcy, mimo osigniecia gotowdci przedmiotu umowy do odbioru i powiadomienia

o tym fakcie przez Wykonawmie przysipi do czynnéci zwiazanych z odbiorem w uzgodnionym

obustronnie terminie, Wykonawca u ustalé protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez

powotary do tego komigj, w sktad ktérej wejdzie inspektor nadzoru inweskorgo - zawiadamiag

o tym Zamawiajcego w trybie wskazanym w ust. 5 niniejszego pafagumowy. Protokét taki

stanowi podstawdo wystawienia faktury4adania zaptaty wynagrodzenia zgodnie z 87 umowy.

8§87
Wynagrodzenie i sposéb rozliczi
Wartcé¢ kosztorysowa robot zostala ustalona na kwdirutto: ................. (stownie:
................... ) w tym podatek VAT w kwocie................zt (stavie: ..................o)

Wynagrodzenie okétone w ust.1 odpowiada przedmiotowi umowy przedsiaemu w przedmiarze
zakresu podstawowego robot, ktéry byt zamieszczenySIWZ i jest tzw. wynagrodzeniem
kosztorysowym przygotowanym aizy innymi z zastosowaniem ngstijacych wskanikow
kosztorysowych:
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a) roboczogodzina: R = zlir-g

b) koszty pérednie: Kp (od R+S) R %
c) koszty zakupu materiatéw: Kz (od M) = ....... %
d) zysk: Z (od R+S+Kp) NI

Wynagrodzenie okione w ust.1, wskaniki cenotworcze w ust.2 jak rOwrieeny jednostkowe w
kosztorysie ofertowym rekompengujVykonawcy takie koszty jak: koszty zatadunku, vdgtaku,
transportu zewgtrznego i wewatrznego pracownikow i materiatdw, wszelkich robot
przygotowawczych, pomiarowych, padkowych, organizowania i funkcjonowania placu buglow
wraz z kosztami jego paiejszej likwidacji, wszelkie koszty utrzymania #eqra budowy, koszty
dostawy i poboru energii, wody, koszty améne z odbiorami wykonanych robét, badaniami
poprawndci ich wykonania, koszty nadzoru technicznego idgzgjnego oraz innych utrudiie
wynikajacych z lokalizacji robét przy terenie zamieszkatym.
Wynagrodzenie okétone w ust.l zawiera ponadto pozostate koszty mHawiej realizacji zadania
wynikajace z:

a) z zapisow umowy specyfikacji technicznej wykonaniabioru robét,

b) z norm wymienionych w specyfikacji ST,

C) z obowazujacych przepiséw, a w szczegohoo z Prawa budowlanego i aktéw wykonawczych

do tej ustawy,

d) z zasad sztuki i wiedzy budowlanej,

e) z zalecé producentéw wbudowywanych materiatow,

f) z przepiséw BHP,

g) z mazliwych zdarzé losowych zwazanych z realizagjzaméwienia.
Rozliczenie finansowe rob6t wykonanych w ramachiefsaej umowy nagpi jednorazowo, po
odbiorze kaacowym przedmiotu umowy.
Podstaw do wystawienia przez Wykonawdaktury kaicowej stanowd bedzie protokét odbioru
koncowego podpisany bez wad i usterek.
Zaptata wynagrodzenia napt w terminie 14 dni od daty przedienia Zamawiajcemu prawidtowo
wystawionej faktury.
Termin pfatndci ustala si na dzié obciazenia rachunku bankowego Zamawi@ggo.
Zaptata wynagrodzenia natego Wykonawcy dokonana edzie na rachunek bankowy

§8

Roboty ograniczone
Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakregstgmowego robot. W przypadku
okreslenia przez Zamawiagego takiej konieczrégi zostanie sposzizony aneks do umowy, a
Wykonawca z tytutu ograniczenia zakresu podstawowegp6t nie bdzie dochodzitzadnego
odszkodowania.
Kosztorys powykonawczy rozliczajy zrealizowany przez Wykonawzakres podstawowy robét
uwzglkdniajacy ewentualne roboty ograniczongdhie sporzdzony na podstawie cen jednostkowych
z kosztorysu ofertowego a #id wykonanych w tym okresie robot z 4#ki obmiaru lub
inwentaryzacji powykonawczej.
Zmiana ustalonego w 8 7 ust.1 wynagrodzeniaapagedynie w przypadku, gdy i$6 faktycznie
wykonanych robot édzie mniejsza od ikei przedstawionej w przedmiarze zakresu podstawoweg
W takim przypadku wynagrodzenie okl@ne w § 7 ust.1 zostanie proporcjonalnie zmniejszprzy
zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych wtkoggie ofertowym Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie naliytego wykonania umowy
Dla zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieezem
formie.......c.ocoov i, w wysokdaci: 10 % kwoty calkowitego wynagrodzenia brutto,
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0 ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy tj.

Zabezpieczenie , o ktorym mowa w ust. lzgtubedzie pokryciu roszczeZamawiajcego z tytutu
niewykonania lub nienalgtego wykonania Umowy oraz z tytulgkojmi za wady, okrédonych
w 8§ 10 umowy.

Zmiany formy zabezpieczenia najgego wykonania umowy magy¢ dokonywane z zachowaniem
ciagtosci i bez zmiany jego wysokKoi.

70 % wartdci zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminier8@d dnia wykonania przedmiotu
umowy.

30 % wartdci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zarjse@o na zabezpieczenie roszcze
Z tytutu ekojmi za wady - kwota ta zostanie zwrécona w teienitb dni po uptywie okreskojmi

za wady, okrdonych w § 10 umowy.

§10
Rekojmia za wady, gwarancja i zasgpcze usuwanie wad
. Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai na roboty stanowte przedmiot umowy.
. Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sa 36 miesicy. Termin gwarancji na agregat
pradotwérczy ustala sina ..... miesicy, natomiast na g&ci sktadowe SZR ...... miesty.
Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty odbionickavego od Wykonawcy przedmiotu umowy.
. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutgkojmi za wady przedmiotu umowy istraeg W czasie
dokonywania czynnwi odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecprzyczyn tkwicych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 1 rokwlaty protokolarnego odbioru robét.
. W razie stwierdzenia w toku czyrée odbioru istnienia wady nadgiej sk do usunicia Zamawiagcy
odméwi odbioru do czasu usgnia wady.
. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniuardbkaicowego Wykonawca po wezwaniu przez
Zamawiajicego przystpi do ich usunrjcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
. W przypadku nie wywizania s¢ Wykonawcy z terminu ok&onego w ust.5 udziela on
Zamawiajcemu zezwolenia na usgnie wad i usterek na koszt Wykonawcy bez utratyrgweji na
wykonany przedmiot umowy.
. Koszt usunjcia wad i usterek zleconego przez Zamaawiafjo podlega patceniu z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy zkonego na okreskojmi.

§11
Roboty dodatkowe i uzupetniajce
. Jeeli konieczné¢ robo6t dodatkowych niezdnych do wykonania zamoéwienia jest rastwem
btedoéw lub zaniedba Wykonawcy, prace takie zostanwykonane przez Wykonawc bez
dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynigggh z niniejszej Umowy.
. W przypadku konieczdoi wykonania robdt dodatkowych Wykonawca informujeezwiocznie
Zamawiajicego za p&rednictwem Inspektora Nadzoru.
. Roboty dodatkowe i uzupetniag tzn. roboty przekraczae pod wzgldem ilgsiciowym zakres
podstawowy &la wprowadzone do realizacji poprzez :
- udzielenie Wykonawcy zamowienia z wolngirz art. 67 ustawy Prawo Zamoéui®ublicznych,
- podpisanie porgilzy stronami umowy na wykonanie rob6t dodatkowydhuzupetniajcych.
. Roboty dodatkowe i uzupetriag keda wycenione na podstawie cen jednostkowych z koggtor
ofertowego a w przypadku asortymentu robotegm rodzaju jak w zakresie podstawowym wg
wskaznikbw cenotworczych podanych w kosztorysie ofertow{M i S — srednie Sekocenbud —
Il kwartat 2010r.)

8§12
Odstgpienie od umowy
. Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdéci 0 wystpieniu
istotnej zmiany okoliczniwi powodujcej, ze wykonanie umowy nie #y w interesie publicznym,
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czego nie mena byto przewidzié w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykoraw
przystuguje wynagrodzenie nate z tytutu wykonania &%ci umowy potwierdzonej wpisem
w protokole odbioru.

2. Strony postanawiaj iz oprocz przypadkéw wymienionych w Tytule XV KodeksTywilnego
przystuguje im prawo odsgpienia od niniejszej umowy w napujacych przypadkach:

a) Wykonawca bez uzasadnienia nie rozpbaealizacji przedmiotu umowy i nie podejmuje jej

pomimo uptywu 7 dni od pisemnego wezwania przez &sigacego,

b) Wykonawca przerwat catkowicie realizagjobét bez uzasadnienia i nie realizuje ich prZez®

7 dni od pisemnego wezwania przez Zamaygigo,

¢) Wykonawca nie realizuje zamowienia zgodnie z umafert, i dokumentagj technicza,

d) zostanie wydany nakaz zaja maptku Wykonawcy, lub ogloszono jego upasito

3. Pod rygorem niewanosci, odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie Ggwiadczenia pisemnego
i zawierajcego uzasadnienie prawne i faktyczne.

4. W razie odsipienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamasdapo sporadzi protokot
inwentaryzacji rob6t na dzieodstpienia oraz:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajermzgednionym,

b) rozliczy sk z pobranej dokumentacji roboczej, o ktérej mowa Wust.3 umowy,

¢) na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawcatawi $wiadectwo platnéci obejmujice

wartas¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow iademn nie nadajcych si do
wbudowania w inny obiekt, stanoyge podstaw do wystawienia przez wykonawodpowiedniej
faktury,

d) koszty uzasadnione zwwiane z odsgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowata

odstpienie od umowy.

5. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszezéytutu poniesionych strat i utraconych
korzysci w wypadku odsipienia od Umowy z przyczynecych po stronie Wykonawcy.

6. Przerwanie lub zawieszenie realizacji przedmiotuowsn jest dopuszczalne tylko w przypadku
pisemnych decyzji uprawnionych podmiotéw i wymagasporadzenia protokotu naatokoliczng¢
oraz okrélenia nowego terminu realizacji przedmiotu zamoévéemoprzez aneks podpisany przez
strony umowy.

§13
Kary umowne

Strony ustalaj, ze formy odszkodowaniadala kary umowne z nagbujacych tytutow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiggmu kary umowne:

a) za opénienie w ukdczeniu przedmiotu umowy, jak rowiiga opénienie w usurdciu wady
stwierdzonej przy odbiorze koowym rob6t, w przypadku dokonania odbioru, az¢aw okresie
gwarancji - w wysokéci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §sf. U umowy za
kazdy dziem op&nienia. Zaptata kary umownej m® nasipi¢c poprzez potcenie jej
Zz wynagrodzeniem Wykonawcy lub zabezpieczeniazgtdgo wykonania umowy w okresie
gwarancji

b) za odsipienie od umowy nie spowodowane widamawiajcego - w wysokéci 10% wartdci
wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 7 ust. owwn

2. Jeeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zaamcy maze dochoda odszkodowania
uzupetniagcego.

3. Roszczenie o0 zaptakar umownych z tytutu opdienia, ustalonych za kdy rozpoczty dzien
op&nienia staje siwymagalne:

a) za pierwszy rozpoety dzien op&nienia - w tym dniu,

b) za kady nastpny rozpoczty dzieh op&nienia - odpowiednio w kalym z tych dni.

4. Zmawiajcy maze usuaé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nigunkte
w terminie ustalonym w § 10 ust.5 umowy. Zamaudgjma obowizek uprzedniego poinformowania
Wykonawcy o0 zamiarze zagiczego usumrCia wad. Zasipcze usunicie wady nie zwalnia
z obowinzku zaptaty kar umownych, ktére naliczanale momentu zagbczego usurcia wady.
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5. W przypadku odspienia od umowy przez Zamawiaggo hie spowodowanego wiWykonawcy
zaptaci on 10% wartgi wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w8 7 ustnbwy stronie umowy.
6. W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcyzystuguje prawo do naliczenia odsetek
ustawowych.
7. Zamawiajcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
a) w przypadku opgnienia w przekazaniu terenu budowy poza terminyedéme w 82 ust. 1
- w wysokdci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w &¥. &t umowy za kaly dziex
opdénienia.
c) w przypadkuop&nienia w przystpieniu do czynnéci odbiorowych poza termin oldleny
w 8§ 6 ust. 4 - w wysokéi 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w 8sf. d umowy za
kazdy dziea op&nienia.
8. Zamawiaicy ma prawo do paicenia nalenych mu kar umownych z faktury przedstawionej do
rozliczenia.
9. Zamawiajcy ma prawo do wstrzymania zaptaty wynagrodzerizlijw terminie ptatnéci wniesie
zastrzeenia do przedmiotu umowy.

§14

Zmiany umowy i okreslenie warunkow tych zmian.

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza wprowadzanie zmian za zgod
Zamawiajcego.

2. Zmiany przewidziane w umowie ma@y¢ inicjowane:

1) przez Zamawiajcego,

2) przez Wykonawe.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.1 madzn®¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140
ust. 3 PZP, stanoutego,ze umowa podlega uniewaieniu w czsci wykraczagcej poza okrdenie
przedmiotu zamowienia zawarte w SIWZ.

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mpdotyczy¢:

1) poprawy jakéci lub innych parametrow charakterystycznych digt@igo proponowanzmiary
elementu robot budowlanych lub zmiany technologiikorzystniejsgz, nowoczéniejsz, tahsz
niz okreslona w SIWZ

2) aktualizacji rozwazan projektowych z uwagi na paegt technologiczny lub zmian
obowiazujacych przepisow,

3) wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,térych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 8&0. Nr 156 poz. 1118 z pd. zm.).
wymagajcych zgody projektanta

4) zmiany producenta udzen lub wyposaenia ,

5) zmiany wymiaréw, potzenia lub wysokéci elementéw zwizanych z robat budowla,

6) zmiany w kolejnéci i terminach wykonywania robét budowlanych nietwych do
przewidzenia w chwili zawierania umowy

7) zmiany ilagsci rob6t budowlanych, ustug lub dostaw w stosun&pdzedmiaru mieszgeych sé
jednak w opisie przedmiotu zamowienia,

8) konieczndci zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy vezywadku:

1. konieczndci wykonania robét dodatkowych w rozumieniu art@t.1. pkt.5 ustawy
warunkupcych wykonanie przedmiotu zaméwienia.

2. wstrzymania wykonywania cafoi lub czsci robot na skutek wyspienia okolicznéci
niezalenych od wykonawcy

- powyzsze ledzie maliwe pod warunkiem potwierdzenia przez inspekimdzoru w

dokumentacji budowy wyspienia okolicznéci uzasadniaicych zmiag terminu.
9) uzasadnionej rezygnacji z wykonaniae&z rob6t budowlanych  w wyniku zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe; .
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10) zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét. Yakiem zmiany bdzie posiadanie
przez nowego kierownika uprawnhieoudowlanych takich jak kierownik budowy wskazany
w ofercie.

11) zmiany podwykonawcy robét wskazanych w ofercied pmarunkiem uzyskania zgody
Zamawiajcego na zatrudnienie nowego podwykonawcy

5. Jeeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 4 pkt.3 wymaga amyi dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robbudowlanych, strona inicjgga zmiar
przedstawia projekt zamienny zawie@j opis proponowanych zmian oraz niedbe rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiegozatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajicego.

6. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ugest ziazenie wniosku przez strennicjujaca
Zmiare zawierajcego:

1) opis propozycji zmiany ,

2) uzasadnienie zmiany,

3) obliczenie kosztow zmiany zgodnie z zasadami é&ngmi w umowie, jeeli zmiana kdzie
miata wptyw na wynagrodzenie wykonawcy,

4) opis wptywu zmiany na harmonogram robét i termirkaryania umowy.

7. Uzasadnienie zmiany, o ktébrym mowa w ust. 6 pkhde dotyczy:

1) obnizenia kosztu wykonania robét lub kosztu eksploai@ejtkowania) obiektu,

2) poprawy wartéci lub podniesienia sprawsa ukonczonych rob6t budowlanych,

3) podniesienia wydajrigi urzadze,

4) podniesienia bezpiecastwa wykonywania robaét,

5) usprawnienia w trakciezytkowania obiektu,

6) op&nienia, utrudnienia, zawieszenia robot lub przedzggowodowanych przez zamawiz@go
lub dapcych st przypisg zamawiagcemu, personelowi zamawaapgo; lub innemu
wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawgajgo do innych czyndoi w miejscu realizacji
zamowienia,

7) zaistnienia nieprzewidzianych w umowie warunkéw lggimznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyptkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, azaknnych przeszkéd lub
skazen uniemaliwiajacych kontynuowanie umowy na przewidzianych w niajunkach.

8. Podstaw obliczenia kosztéw zmiany, o ktérej mowa w uspkd 3 w przypadku, gdy zmianyda
wynika¢ ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikaeghnicznych wykonania odbioru robot
stanowi projekt zamienny, o ktérym mowa w ust.5zora

1) Kosztorys ofertowy w cgci cen jednostkowych lub dane \gjowe do kosztorysowania
przyjete do sporadzenia kosztorysu ofertowego wykonawcy, ceny jetkuvge pracy sprgu
i materialdbw zaproponowane przez wykonawcale nie weksze ni S$rednie ceny
SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzaggo termin wykonania rob6t budowlanych, lub

2) Kalkulacja szczegétowa w oparciu 0 uzgodnione z aai@jacym publikacje jednostkowych
naktadéw rzeczowych*/ kalkulacja uproszczona sgadgena w oparciu 0 uzgodniony
z zamawiajcym publikator cen jednostkowych robét budowlanych*

9. Jednake wykonawca nie doizie uprawniony da@zadnego przedhkenia terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, oraz w zakresie, w jakimidaand¢é dokonania zmiany zostata
spowodowana przez jakikolwiekdot lub opénienie ze strony wykonawcy, adznie z bédem lub
op&nionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wegpikego z obowizkéw wykonawcy.

10. Dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 wymagapigathia aneksu do umowy.
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815
Postanowienia kaicowe

. Wszelkie zmiany postanowidJmowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewrasci i mog
by¢ dopuszczalne tylko w granicach art. 144 ustawywBraamowié publicznych.
. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowagtasowanie maj przepisy Kodeksu
cywilnego, jeeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rokawer zamoéwié publicznych nie
stanowi inacze;.
. Wykonawca nie mze bez zgody Zamawigego dokona cesji wierzytelnéci, przystuguacej mu
Z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.
Zalaczniki do umowy stanowijej integralm cze$¢, do ktérych zalicza si
a) dokumentagj technicza,
b) dowdd wniesienia zabezpieczenia agtego wykonania umowy,
c) oswiadczenie kierownika budowy o pedju obowinzkéw kierownika budowy.
Strony deklaryj, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynid@@go z interpretacji lub
wykonania umowy, podejainw dobrej wierze rokowania w celu polubownego naagniccia sporu.
Jezeli rokowania nie doprowadzdo polubownego rozwrania sporu w terminie 30 dni od
pisemnego wezwania do wszcia rokowa, spor taki Strony poddajrozstrzygnéciu przez sd
wihasciwy dla siedziby Zamawiagego.
Przedstawicielami Stron w trakcie realizacji zamenia .
a) ze strony Zamawiagego:

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowaniastiznego przepisami Prawo Budowlane
b) ze strony Wykonawcy:

Kierownik budowy:
Ewentualne zmiany kierownika budowy wymaga pisermogyfikacji Zamawiajcego.

Umowe sporadzono w 4 jednakowo brzatdych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamaeégp,
1 dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJ ACY
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