
strona nr: 1

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-03-29 Michał Góralski, kosztorysant ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Częstoborowice - Orchowiec - Gorzków od 
km 5+750 do km 6+900

Nazwa obiektu lub robót: droga powiatowa klasy Z (zbiorcza)
Lokalizacja: obręb ewidencyjny 0017 Orchowiec; jednostka ewidencyjna 060603_2 Gorzków

Nazwy i kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie, ul. Borowa 6, 22-300 Krasnystaw

Jednostka opracowująca: Droga Development Sp. z o.o., ul. Sapiehy 2/6d, 20-095 Lublin
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Częstoborowice - Orchowiec - Gorzków od km 
5+750 do km 6+900”.

Początek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+750 na granicy powiatów świdnickiego oraz 
krasnostawskiego. Koniec trasy zlokalizowano w km 6+900 na granicy odcinka przebudowanego w 2017 roku.

W wyniku przeprowadzonej przebudowy drogi powstanie nowoczesny i wygodny szlak komunikacyjny łączący 
miejscowości Gminy Gorzków z Gminą Rybczewice oraz powiat krasnostawski z powiatem świdnickim.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. Zmniejszy się ilość unoszącego się w 
powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek 
istniejących wybojów i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Nastąpi zdecydowana poprawa 
warunków trakcyjnych drogi.

Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do zmiany struktury zagospodarowania i wzrostu gęstości zaludnienia. 
Inwestycja w żadnym stopniu nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi. Przebudowa nawierzchni pozytywnie wpłyną na 
bezpieczeństwo ruchu, a to w sposób pośredni na ochronę zdrowia mieszkańców. Przedsięwzięcie pozytywnie oddziałuje
na rozwój Gminy Gorzków.

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej w zakresie nośności nawierzchni jezdni, 
poprawa odwodnienia oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45233140-2  Roboty drogowe
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2126L Częstoborowice - 
Orchowiec - Gorzków od km 5+750 do km 6+900

1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-M-00.00.00
Wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas przebudowy drogi

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
1.2 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-01.01.01b
Wyniesienie oraz stabilizacja granic pasa drogowego poprzez ustawienie znaków 
granicznych oraz świadków znaków granicznych. Należy uwzględnić czynności 
formalno - prawne oraz dostarczenie i wbudowanie materiałów.

Wyliczenie ilości robót:
20 20.000000

RAZEM: 20.000000 szt 20
1.3 KNR 201/119/3 STWiOR: D-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie 
równinnym

Wyliczenie ilości robót:
1.150 1.150000

RAZEM: 1.150000 km 1.150
1.4 KNNR 1/102/6 STWiOR: D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie rzadkie (od 10-30 % powierzchni)
Wyliczenie ilości robót:
oczyszczenie pasa 1150*2*3/10000
drogowego z zakrzaczeń
na szerokości 3 m po obu
stronach jezdni 0.690000

RAZEM: 0.690000 ha 0.690
2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE
2.1 SEK 601/106/6 STWiOR: D-01.02.04

Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, cięcie
głębokości 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
22 22.000000

RAZEM: 22.000000 m 22
2.2 KNR 231/803/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
grubość nawierzchni 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
nawierzchnia nad 6*5.5*2
przepustami pod drogą 66.000000

RAZEM: 66.000000 m2 66
2.3 KNR 231/803/4 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm - zwiększenie o 5 cm do łącznie 8 cm grubości 
rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
66 66.000000

RAZEM: 66.000000 m2 66
2.4 KNR 231/804/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, grubość nawierzchni 15·cm
Wyliczenie ilości robót:

66 66.000000
RAZEM: 66.000000 m2 66

2.5 KNR 231/804/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, z tłucznia mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm 
grubości - zwiększenie o 10 cm do łącznie średnio 25 cm grubości rozbiórki

Wyliczenie ilości robót:
66 66.000000

RAZEM: 66.000000 m2 66
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2.6 KNR 231/816/4 STWiOR: D-01.02.04
Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe

Wyliczenie ilości robót:
10 10.000000

RAZEM: 10.000000 m3 10
2.7 KNR 231/816/3 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·100·cm
Wyliczenie ilości robót:

18 18.000000
RAZEM: 18.000000 m 18

3 Element ROBOTY ZIEMNE
3.1 KNR 201/206/5 

(2)
STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli wykopów 2427 2 427.000000

RAZEM: 2 427.000000 m3 2 427
3.2 KNR 201/235/2 

(1)
STWiOR: D-02.03.01
Formowanie i zagęszczanie nasypów wg PN-S-02205:1998

Wyliczenie ilości robót:
z tabeli nasypów 551 551.000000

RAZEM: 551.000000 m3 551
4 Element PRZEPUSTY POD DROGĄ
4.1 KNR 201/206/5 

(2)
STWiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z wywozem urobku samochodami 
samowyładowczymi, koparka 0,60·m3, grunt kategorii IV, samochód 5-10·t

Wyliczenie ilości robót:
12*7.3*2 175.200000

RAZEM: 175.200000 m3 175
4.2 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
12*2.6*2 62.400000

RAZEM: 62.400000 m2 62
4.3 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z pospółki 0/32 f5, grubość 
warstwy 30 cm

Wyliczenie ilości robót:
12*0.87*2 20.880000

RAZEM: 20.880000 m3 20.9
4.4 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z piasku 0/2 f3, grubość 
warstwy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
12*0.48*2 11.520000

RAZEM: 11.520000 m3 11.5
4.5 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-03.01.03a
Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 600 i sztywności obwodowej 
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
12*4 48.000000

RAZEM: 48.000000 m 48
4.6 KNR 201/504/4 STWiOR: D-03.01.03a

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z 
zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 
0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:
12*3.9*2 93.600000

RAZEM: 93.600000 m3 94
4.7 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
6*6.89*2 82.680000

RAZEM: 82.680000 m2 83
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4.8 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b
Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o 12 cm do 
łącznie 20 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
83 83.000000

RAZEM: 83.000000 m2 83
4.9 KNR 201/516/5 STWiOR: D-03.01.03a

Umocnienie kamieniem łamanym (kamień 16-20 cm) na zaprawie cementowej M7 
gr. 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
60 60.000000

RAZEM: 60.000000 m2 60
5 Element PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
5.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod ławy przepustu, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
110*0.9 99.000000

RAZEM: 99.000000 m2 99
5.2 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z pospółki - ława z pospółki 0/32 f5, grubość 
warstwy 20 cm

Wyliczenie ilości robót:
110*0.22 24.200000

RAZEM: 24.200000 m3 24
5.3 KNNR 6/605/1 STWiOR: D-03.01.03a

Przepusty rurowe, ławy fundamentowe z piasku - ława z piasku 0/2 f3, grubość 
warstwy 15 cm

Wyliczenie ilości robót:
110*0.22 24.200000

RAZEM: 24.200000 m3 24
5.4 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-03.01.03a
Zakup i montaż przepustu z tworzywa PEHD DN 400 i sztywności obwodowej 
minimum SN 8 (8 kPa), rura dwuścienna karbowana

Wyliczenie ilości robót:
110 110.000000

RAZEM: 110.000000 m 110
5.5 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-03.01.03a
Zakup i montaż prefabrykowanych, żelbetowych, skośnych ścianek czołowych 
przepustów DN 400

Wyliczenie ilości robót:
22 22.000000

RAZEM: 22.000000 szt. 22
5.6 KNR 201/504/4 STWiOR: D-03.01.03a

Zasypywanie przestrzeni za ścianami budowli sztucznych w nasypach drogowych, z 
zagęszczeniem do Is=0,98 ubijakami mechanicznymi, kategoria gruntu I-III - piasek 
0/2 f3

Wyliczenie ilości robót:
110*1.1 121.000000

RAZEM: 121.000000 m3 121
6 Element POSZERZENIA
6.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
2118 2 118.000000

RAZEM: 2 118.000000 m2 2 118
6.2 KNR 231/109/3 STWiOR: D-04.05.01a

Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12·cm

Wyliczenie ilości robót:
2118 2 118.000000

RAZEM: 2 118.000000 m2 2 118
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6.3 KNR 231/109/4 STWiOR: D-04.05.01a
Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C1,5/2 
CBGM 0/8 wg WT-5:2010 (mieszanka betonowa z wytwórni), bez dylatacji, dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 18 cm do łącznie 30 cm 
grubości warstwy

Wyliczenie ilości robót:
2118 2 118.000000

RAZEM: 2 118.000000 m2 2 118
6.4 KNR 231/114/7 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
2118 2 118.000000

RAZEM: 2 118.000000 m2 2 118
6.5 KNR 231/114/8 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg 
WT-4:2010, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości - zwiększenie o 2 cm do łącznie 
10 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2118 2 118.000000

RAZEM: 2 118.000000 m2 2 118
7 Element NAWIERZCHNIA
7.1 KNR 231/107/2 STWiOR: D-04.04.02b

Podbudowa zasadnicza i wyrównanie z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 
KR 1-2 wg WT-4:2010, zagęszczenie mechaniczne

Wyliczenie ilości robót:
1459 1 459.000000

RAZEM: 1 459.000000 m3 1 459
7.2 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05b
Skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
6900*6.09/6.00 7 003.500000

RAZEM: 7 003.500000 m2 7 004
7.3 KNR 231/310/1 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4·cm

Wyliczenie ilości robót:
6900*6.04/6.00 6 946.000000

RAZEM: 6 946.000000 m2 6 946
7.4 KNR 231/310/2 STWiOR: D-05.03.05b

Warstwa wiążąca z mieszanki AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2014, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 5 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
6946 6 946.000000

RAZEM: 6 946.000000 m2 6 946
7.5 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05a
Skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 
13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
6946 6 946.000000

RAZEM: 6 946.000000 m2 6 946
7.6 KNR 231/310/5 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
6900 6 900.000000

RAZEM: 6 900.000000 m2 6 900
7.7 KNR 231/310/6 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
6900 6 900.000000

RAZEM: 6 900.000000 m2 6 900



strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8 Element POBOCZA GRUNTOWE O NAWIERZCHNI ULEPSZONEJ
8.1 KNR 231/204/5 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
1150*1*2 2 300.000000

RAZEM: 2 300.000000 m2 2 300
8.2 KNR 231/204/6 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 3 cm do łącznie 10 
cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
2300 2 300.000000

RAZEM: 2 300.000000 m2 2 300
9 Element ZJAZDY
9.1 KNR 231/103/4 STWiOR: D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:
950 950.000000

RAZEM: 950.000000 m2 950
9.2 KNR 231/104/5 STWiOR: D-02.03.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spełniającego kryterium zagęszczalności 
U = d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm

Wyliczenie ilości robót:
950 950.000000

RAZEM: 950.000000 m2 950
9.3 KNR 231/104/6 STWiOR: D-02.03.01

Podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spełniającego kryterium zagęszczalności 
U = d60/d10 > 5, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1·cm zagęszczenia 
- zwiększenie o 5 cm do łącznie 15 cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
950 950.000000

RAZEM: 950.000000 m2 950
9.4 KNR 231/204/5 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
grubość warstwy po uwałowaniu 7·cm

Wyliczenie ilości robót:
950 950.000000

RAZEM: 950.000000 m2 950
9.5 KNR 231/204/6 STWiOR: D-05.01.04a

Nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 
dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 8 cm do łącznie 15 
cm grubości w-wy

Wyliczenie ilości robót:
950 950.000000

RAZEM: 950.000000 m2 950
9.6 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-05.03.05a
Skropienie nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego emulsją asfaltową 
szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 13808:2010 - dozowanie emulsji 0,4 
kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2

Wyliczenie ilości robót:
110 110.000000

RAZEM: 110.000000 m2 110
9.7 KNR 231/310/5 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 3·cm

Wyliczenie ilości robót:
110 110.000000

RAZEM: 110.000000 m2 110
9.8 KNR 231/310/6 STWiOR: D-05.03.05a

Warstwa ścieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, dodatek za 
każdy dalszy 1·cm grubości warstwy - zwiększenie o 1 cm do łącznie 4 cm grubości 
w-wy

Wyliczenie ilości robót:
110 110.000000

RAZEM: 110.000000 m2 110
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10 Element ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
10.1 KNR 201/506/7 STWiOR: D-02.03.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp, kategoria gruntu I-III
Wyliczenie ilości robót:
z tabeli plantowania 4784 4 784.000000

RAZEM: 4 784.000000 m2 4 784
10.2 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-09.01.01
Wykonanie nasadzeń sadzonek drzew z gatunku grab pospolity (carpinus betulus) o 
wysokości co najmniej 250 m. Obwód pnia wynoszący 8 cm mierzony na wysokości 
100 cm. Każda sadzonka drzewka powinna być zabezpieczona 3 palikami 
drewnianymi obwiązanymi taśmą zabezpieczającą.

Wyliczenie ilości robót:
200 200.000000

RAZEM: 200.000000 szt 200
11 Element OZNAKOWANIE PIONOWE
11.1 KNR 231/703/3 STWiOR: D-01.02.04

Demontaż tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne

Wyliczenie ilości robót:
4 4.000000

RAZEM: 4.000000 szt 4
11.2 KNR 231/818/8 STWiOR: D-01.02.04

Rozebranie słupków do znaków
Wyliczenie ilości robót:

2 2.000000
RAZEM: 2.000000 szt 2

11.3 KNR 231/702/1 STWiOR: D-07.02.01
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych ocynkowanych, wyposażone w kotwę 
do zabetonowania, o średnicy wewnętrznej minimum fi·50·mm, fundament z betonu 
C16/20 ( zużycie 0,08 m3/szt.), wierzch fundamentu 20 cm poniżej powierzchni 
terenu - słupki proste

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 szt 1
11.4 KNR 231/703/2 STWiOR: D-07.02.01

Przymocowanie tablic znaków drogowych (tablice nowe)
Wyliczenie ilości robót:

1 1.000000
RAZEM: 1.000000 szt 1

12 Element OZNAKOWANIE POZIOME
12.1 KNR 231/706/3 STWiOR: D-07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni, grubowarstwowe gładkie 3 mm z masy 
chemoutwardzalnej, kolor biały, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane 
malowane mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:
P-1a (0.04 m2/mb) 8.4 8.400000
P-1e (0.12 m2/mb) 7.8 7.800000
P-3a (0.20 m2/mb) 107.2 107.200000
P-6 (0.08 m2/mb) 30.1 30.100000

RAZEM: 153.500000 m2 154
13 Element URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
13.1 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-07.02.02
Zakup i montaż słupków prowadzących U-1a + U-8

Wyliczenie ilości robót:
20 20.000000

RAZEM: 20.000000 szt. 20
13.2 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-07.02.02
Zakup i montaż słupków prowadzących U-1a + U-7 + U-8

Wyliczenie ilości robót:
2 2.000000

RAZEM: 2.000000 szt. 2
14 Element OBSŁUGA GEODEZYJNA INWESTYCJI
14.1 Kalkulacja 

indywidualna
STWiOR: D-01.01.01a
Geodezyjna obsługa inwestycji (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego 
w terenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie 
reperów wysokościowych, wznowienie granic pasa drogowego, inwentaryzacja 
geodezyjna powykonawcza)

Wyliczenie ilości robót:
1 1.000000

RAZEM: 1.000000 kpl 1
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