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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne 

1.1. Podstawa opracowania 

a) mapa do celów projektowych w skali 1:1000, 

b) uzupełniające pomiary sytuacyjno – wysokościowe w terenie, 

c) uzgodnienia z Inwestorem, 

d) obowiązujące akty prawne, 

e) warunki techniczne i literatura fachowa, 

f) dokumentacja badań podłoża gruntowego i opinia geotechniczna, 

g) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych, 

h) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

i) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

j) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego, 

k) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, 

l) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 

inżynierskie i ich usytuowanie, 

m) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 

n) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 

o) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

p) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, 

q) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
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1.2. Przedmiot i cel inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajsławice  

od km 5+735 do km 6+715”. 

Początek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy 

zlokalizowano w km 6+715. Droga powiatowa Nr 2118L jest drogą publiczną klasy Z (droga 

zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o długości 980 mb. 

Droga przebiega przez teren pokryty zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz 

zabudową zagrodową. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi sytuuje się około 20 posesji. 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robót w pasie drogowym drogi 

krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej  Nr 2118L z drogą krajową Nr 17 

nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyżowanie drogi krajowej Nr 17 z drogą 

powiatową Nr 2118L zostało przebudowane oraz oznakowane w ramach przebudowy drogi 

krajowej w latach ubiegłych. 

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. 

Zmniejszy się ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość 

uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek istniejących wybojów  

i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Nastąpi zdecydowana 

poprawa warunków trakcyjnych drogi. 

Po doprowadzeniu drogi do wymaganych standardów może dojść do intensyfikacji 

zabudowy, co może mieć nieznaczny związek z gęstością zaludnienia. Przedsięwzięcie 

pozytywnie oddziałuje na rozwój Gminy Fajsławice oraz Powiatu Krasnostawskiego.  

Realizacja inwestycji będzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawą z dnia  

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. 

Celem inwestycji jest przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej  

w zakresie nośności nawierzchni jezdni, poprawa odwodnienia drogi oraz poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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1.3. Obszar oddziaływania obiektu 

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego do obowiązków projektanta należy określenie 

obszaru oddziaływania obiektu. Za obszar oddziaływania obiektu rozumie się teren 

wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy tego terenu. Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujący teren, na 

którym znajduje się obiekt, a także sąsiednie działki budowlane, poddane analizie w zakresie 

możliwości oddziaływania na obiekt. 

1.4.1. Wykaz przepisów odrębnych poddanych analizie odnośnie obszaru odziaływania 

Lp. Akt prawny 

1 2 

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

 

Na podstawie analizy przepisów mogących mieć zastosowanie przy określaniu obszaru 

oddziaływania obiektu stwierdza się, że: 

a) obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których 

projektowany obiekt został zlokalizowany, 

b) projektowany obiekt nie wprowadza żadnych ograniczeń w zabudowie istniejącej jak             

i przyszłej na terenach działek sąsiednich, 

c) istniejące zagospodarowanie działek sąsiednich nie wprowadza żadnych ograniczeń             

i warunków dla projektowanego obiektu objętego niniejszym opracowaniem. 

 

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został 

zaprojektowany. 

1.4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego 

Przeznaczeniem obiektu budowlanego jest zapewnienie możliwości komunikacji oraz 

transportu na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej. Program użytkowy składa się  

z wykonania przebudowy nawierzchni, przebudowy systemu odwodnienia drogi, wykonania 

zjazdów do posesji oraz robót towarzyszących. 
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Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego. 

Zmniejszy się ilość unoszącego się w powietrzu pyłu i kurzu. Zmniejszy się również ilość 

uszkodzeń mechanicznych pojazdów powstających obecnie wskutek istniejących wybojów  

i wybijania lub wyrzucania kołami luźnych elementów nawierzchni. Nastąpi zdecydowana 

poprawa warunków trakcyjnych drogi.  

1.5. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego 

Projektowana inwestycja posiada parametry geometryczne i konstrukcję odpowiadające 

funkcji, którą ma spełniać. Elementy inwestycji zostały wkomponowane w istniejący krajobraz 

i nie będą zakłócać ładu architektonicznego. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Istniejący obiekt budowlany stanowi droga o nawierzchni asfaltowej. Droga posiada 

przekrój dwupasowy, dwukierunkowy. Podstawowa szerokość istniejącej jezdni wynosi około 

5,5 m. Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej Nr 2118L występują liczne uszkodzenia 

nawierzchni: nierówności poprzeczne i podłużne, wyboje, spękania siatkowe, spękania 

poprzeczne oraz ubytki lepiszcza. W okresach wiosennym i jesiennym w wybojach gromadzi 

się woda. Natomiast w okresie letnim występuje pylenie nawierzchni. Należy liczyć się 

z możliwością wypadków drogowych spowodowanych stale pogarszającym się stanem 

nawierzchni. Należy liczyć się również z ewentualnością wypłaty odszkodowań w przypadku 

uszkodzenia pojazdów. Pogarszający się stan techniczny nawierzchni przekłada się na wzrost 

zanieczyszczenia powietrza wskutek pylenia oraz wzrost poziomu hałasu. 

Droga przebiega przez teren pokryty zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz 

zabudową zagrodową. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi sytuuje się około 20 posesji. 

Droga powiatowa Nr 2118L na odcinku objętym opracowaniem posiada skrzyżowanie 

z drogą gminną Nr 109613L. Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robót  

w pasie drogowym drogi krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej   

Nr 2118L z drogą krajową Nr 17 nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyżowanie 

drogi krajowej Nr 17 z drogą powiatową Nr 2118L zostało przebudowane oraz oznakowane w 

ramach przebudowy drogi krajowej w latach ubiegłych. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2118L 

nie wprowadza zmian w zakresie połączeń z drogami publicznymi. 
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Szerokość istniejącego pasa drogowego kształtuje się w przedziale ok. 2 ÷ 10 m. 

Szerokość istniejącego pasa drogowego nie pozwala na przeprowadzenie rozbudowy drogi. 

W związku z tym realizacja inwestycji będzie przeprowadzona w trybie przewidzianym Ustawą 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 

zakresie dróg publicznych. 

Przepust żelbetowy DN 1000 o długości 10 m zlokalizowany pod drogą w km 6+078 

znajduje się w złym stanie technicznym. Droga na odcinku, na którym zlokalizowany jest 

przepust, przebiega w niewielkim nasypie wskutek czego przepust jest w znacznym stopniu 

zamulony. Konieczna jest przebudowa przepustu. 

Na przeważającej długości odcinka objętej opracowaniem wzdłuż drogi zlokalizowane są 

obustronne rowy przydrożne. Rowy są w znacznym stopniu zamulone i wymagają 

przebudowy. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia ani w bliskim jego sąsiedztwie nie występują: 

obszary wodno – błotne, obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, 

obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, obszary ochronne zbiorników wód 

śródlądowych, obszary, których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary 

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne, obszary 

przylegające do jezior, obszary ochrony uzdrowiskowej. 

 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem występuje następujące uzbrojenie terenu:  

a) sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia, 

b) sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

c) sieć elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia, 

d) sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia, 

e) sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, 

f) sieć teletechniczna kablowa, 

g) sieć gazowa wysokiego ciśnienia, 

h) sieć wodociągowa. 

 

Projektowana rozbudowa drogi nie stanowi zagrożenia dla powyższego uzbrojenia 

zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. 

Istniejąca oraz projektowana wysokość zawieszenia przewodów linii 

elektroenergetycznej napowietrznej nad jezdnią w żadnym stopniu nie narusza skrajni jezdni. 

Rozbudowa drogi nie powoduje kolizji z siecią elektroenergetyczną. 
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Roboty budowlane w pobliżu sieci uzbrojenia terenu prowadzić sposobem ręcznym ze 

szczególnym zachowaniem zasad BHP, zwłaszcza podczas prowadzenia robót ziemnych  

w pobliżu istniejących słupów elektroenergetycznych. 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

3.1. Elementy projektowane 

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe drogi powiatowej po rozbudowie: 

a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa, 

b) kategoria drogi – powiatowa, 

c) klasa techniczna drogi – Z (zbiorcza), 

d) prędkość projektowa - Vp = 40 km/h, 

e) szerokość jezdni – 5,50 m, 

f) szerokość poboczy – 1,00 m, 

g) kategoria ruchu – KR2. 

 

Początek trasy rozbudowywanego odcinka zlokalizowano w km 5+735. Koniec trasy 

zlokalizowano w km 6+715. Droga powiatowa Nr 2118L jest drogą publiczną klasy Z (droga 

zbiorcza). Rozbudowa obejmuje odcinek przedmiotowej drogi o długości 980 mb. 

Niniejsze opracowanie swoim zakresem nie obejmuje robót w pasie drogowym drogi 

krajowej Nr 17. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej  Nr 2118L z drogą krajową Nr 17 

nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Skrzyżowanie drogi krajowej Nr 17 z drogą 

powiatową Nr 2118L zostało przebudowane oraz oznakowane w ramach przebudowy drogi 

krajowej w latach ubiegłych. 

Z uwagi na to, że droga przebiega przez teren zabudowy oraz teren przeznaczony pod 

zabudowę podstawową szerokość pasa ruchu dla drogi klasy Z zmniejsza się o 0,25 m. 

Projektowana szerokość jezdni drogi powiatowej wynosi 5,50 m (2 pasy ruchu  

po 2,75 m każdy). Projektowana szerokość poboczy o nawierzchni ulepszonej wynosi  

1,00 m. 

W ciągu przedmiotowego odcinka drogi powiatowej występuje skrzyżowanie z drogą 

gminną Nr 109613L. W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa skrzyżowania. 
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Projekt przewiduje wykonanie zjazdów do pól oraz do posesji o nawierzchni z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego. Zjazdy mają podstawową szerokość 4,00 m. Przyjęto szerokość 

pobocza gruntowego 0,75 m. Włączenia zjazdów do drogi powiatowej wyokrąglono łukami  

o promieniu R = 3 m. Zjazdy w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię twardą ulepszoną 

(np. beton, kostka) przewidziano do regulacji wysokościowej. 

Zaprojektowany system odwodnienia drogi składa się z rowów przydrożnych,  

przepustów pod zjazdami, które łączą kolejne odcinki rowów, przepustów pod jezdnią oraz 

rowu krytego. 

W km 6+078 pod nawierzchnią drogi powiatowej Nr 2118L zaprojektowano przepust 

dwuotworowy z tworzywa sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i długości L = 10 m. Należy 

zastosować rury dwuścienne karbowane. 

3.2. Zestawienie powierzchni i parametrów zagospodarowania terenu 

Lp. Nazwa pozycji J.m. Ilość 

1 2 3 4 

1. Długość rozbudowywanej drogi powiatowej m 980 

2. Powierzchnia jezdni utwardzona betonem asfaltowym m2 5 390 

3. Podstawowa szerokość jezdni m 5,50 

4. Szerokość poboczy m 1,00 

5. Ilość projektowanych przepustów pod koroną drogi szt. 1 

6. Łączna długość projektowanych przepustów pod koroną drogi m 10 

 

Podstawowe informacje dotyczące robót przedstawiono na Rys. Nr 2 będącym 

formalnym Projektem Zagospodarowania Terenu przedstawionym w skali 1:1000.  

4. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie znajdują się żadne 

obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego i rejestru 

zabytków archeologicznych województwa lubelskiego. Wzdłuż terenu inwestycji nie ma 

żadnych pomników przyrody oraz innych obiektów o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz 

archeologicznym. 

Obszar, na którym zlokalizowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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5. Wpływ eksploatacji górniczej 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w granicach terenu górniczego i nie podlega 

wpływom eksploatacji górniczej. 

6. Warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony  
    zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz obronności  
    państwa 

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone w obszarach podlegających ochronie 

 w myśl Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Projektowana inwestycja nie znajduje się w obszarze objętym ochroną konserwatorską, 

nie leży w żadnej strefie ochronnej, w jej pobliżu nie znajdują się żadne zabytki oraz dobra 

kultury. 

7. Wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów  
     osób trzecich 

Inwestycja spełnia wymagania obejmujące ochronę w szczególności przed: 

pozbawieniem dostępu do drogi publicznej oraz możliwości korzystania z istniejących 

urządzeń infrastruktury technicznej, uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, 

zakłócenia elektryczne, promieniowanie oraz zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. 

Celem ograniczenia uciążliwości hałasowej na etapie prowadzenia robót budowlanych 

przewiduje się prowadzenie prac w porze dziennej (godz. 6.00 – 22.00). Wszelkie roboty będą 

prowadzone przy użyciu sprzętu o znikomej szkodliwości dla środowiska oraz posiadającego 

odpowiednie atesty oraz badania techniczne. Należy podkreślić, iż realizacja przedmiotowej 

inwestycji nie wpłynie w sposób niekorzystny na stan klimatu akustycznego środowiska. 

Prace budowlane będą prowadzone w sposób minimalizujący ilość wytwarzanych 

odpadów oraz ograniczający ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Wszelkie 

wytworzone odpady będą poddane odzyskowi, a jeśli okaże się to  

niemożliwe – unieszkodliwieniu. 
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8. Kategoria geotechniczna obiektu 

Zgodnie z § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt budowlany zalicza się do pierwszej 

kategorii geotechnicznej.       

9. Elementy projektowane 

9.1. Warunki gruntowo – wodne 

W ramach prac projektowych wykonano „Dokumentację badań podłoża gruntowego  

i opinię geotechniczną”, która stanowi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej. 

Prace geodezyjne i terenowe zrealizowano w lutym 2019 r. pod stałym dozorem 

geologicznym. W ramach prac terenowych wykonano: 3 odwierty do głębokości 2,5 m p.p.t., 3 

sondy dynamiczne (DPL), szczegółowy opis makroskopowy przewiercanych gruntów, pomiary 

wody w studniach kopanych, wizję lokalną terenu. 

W okresie wykonywania prac do głębokości badania wody gruntowej nie stwierdzono.  

W studniach kopanych (pokazano na mapach dokumentacyjnych) w rejonie odwiertów nr 1  

i 3 zwierciadło wody wystąpiło na głębokości odpowiednio 30,0 i 23,5 m p.p.t. 

W oparciu o wykonane badania stwierdza się, że w podłożu badanego terenu występują: 

grunty kamieniste, grunty mineralne spoiste, grunty mineralne niespoiste, gleba, nasypy z 

gruntów niespoistych, nasypy z gruntów spoistych.  

Na podstawie analizy makroskopowej uzupełnionej badaniami sondą dynamiczną dla 

przewiercanych gruntów oceniono ich stany i podano je na przekrojach geotechnicznych oraz 

kartach sondowań. W rodzimych i nasypowych gruntach spoistych, w gruntach kamienistych 

oraz w glebie stwierdzono partie w stanach od plastycznych do półzwartych.  

Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych 

stanowiącym Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. podłoże gruntowe na całej długości projektowanego odcinka 

zakwalifikowano do grupy nośności G4.  
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9.2. Podstawowy zakres rzeczowy elementów robót 

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe: 

a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas rozbudowy, 

b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urządzenie placów składowych na materiały), 

c) roboty pomiarowe (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie reperów 

wysokościowych, wznowienie granic pasa drogowego), 

d) ścinanie drzew, karczowanie pni, wycinka zakrzaczeń, 

e) roboty rozbiórkowe, 

f) roboty ziemne, 

g) wykonanie przepustów pod jezdnią, 

h) wykonanie przepustów pod zjazdami, 

i) odcinkowe umocnienie rowów, 

j) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 

k) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów, 

l) wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej, 

m) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 

n) roboty wykończeniowe, 

o) uporządkowanie terenu rozbudowy drogi, 

p) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

Powyższe wyszczególnienie dotyczy jedynie robót uznawanych za podstawowe. Pełny 

asortyment robót budowlanych określa niniejszy Projekt Budowlany oraz Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zestawienie robót do wykonania  

w sposób informacyjny przedstawiono w pozycjach „Przedmiaru Robót”. 

9.3. Prace przygotowawcze 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy. 

Pracami przygotowawczymi są: 

a) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie; 

b) wykonanie niwelacji terenu; 

c) zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; 

d) wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. 
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Wykonawca ma bezwzględny obowiązek wszelkie prace rozpocząć od wytyczenia 

geodezyjnego obiektu budowlanego w terenie. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu 

budowlanego, podlegają geodezyjne elementy określające usytuowanie w planie oraz 

posadowienie wysokościowe budowanych obiektów. 

Repery muszą być zastabilizowane w sposób trwały. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca prac geodezyjnych stwierdza wykonanie czynności przez dokonanie 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

9.4. Plan sytuacyjny 

9.4.1. Założenia projektowe 

Przy projektowaniu układu geometrycznego trasy przyjęto założenie o jak 

najwierniejszym odwzorowaniu istniejącego przebiegu drogi powiatowej Nr 2118L w celu 

wykorzystania istniejącej nawierzchni jako podbudowy pod nowe warstwy konstrukcji 

nawierzchni. 

Przyjęte parametry techniczno – użytkowe drogi powiatowej po rozbudowie: 

a) droga jednojezdniowa dwupasowa dwukierunkowa, 

b) kategoria drogi – powiatowa, 

c) klasa techniczna drogi – Z (zbiorcza), 

d) prędkość projektowa - Vp = 40 km/h, 

e) szerokość jezdni – 5,50 m, 

f) szerokość poboczy – 1,00 m, 

g) kategoria ruchu – KR2. 
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9.4.2. Układ geometryczny trasy 

Projektowany układ geometryczny trasy składa się z odcinków prostych oraz łuków 

poziomych. Zaprojektowano 3 łuki poziome o promieniach R kolejno: Nr 1 - 250 m;  

Nr 2 - 400 m, Nr 3 - 250 m. Pozostałe załamania trasy w planie, z uwagi na niewielkie kąty 

zwrotu, są realizowane przy pomocy punktów wierzchołkowych. 

Łuk poziomy Nr 2 o promieniu R = 400 m wymaga wykonania jednostronnej przechyłki  

o wartości q = 2,0 %. Zmiana pochylenia poprzecznego jest realizowana na długości prostych 

przejściowych. W obrębie łuku Nr 2 nie wprowadza się poszerzeń pasa ruchu. 

Pozostałe łuki poziome oraz załamania trasy nie wymagają stosowania jednostronnej 

przechyłki oraz zmian szerokości jezdni. 

Podstawowym przekrojem poprzecznym jezdni drogi powiatowej Nr 2118L jest przekrój 

daszkowy /\ 2%. 

9.4.3. Układ geometryczny zjazdów gospodarczych 

Projekt przewiduje wykonanie zjazdów do pól oraz do posesji o nawierzchni z mieszanki 

kruszywa niezwiązanego. Zjazdy mają podstawową szerokość 4,00 m. Przyjęto szerokość 

pobocza gruntowego 0,75 m. Włączenia zjazdów do drogi powiatowej wyokrąglono łukami  

o promieniu R = 3 m. Zjazdy w stanie istniejącym posiadają nawierzchnię twardą ulepszoną 

(np. beton, kostka) przewidziano do regulacji wysokościowej. 

9.5. Profil podłużny 

Projektowana niweleta prowadzona jest po obwiedni stanu istniejącego. Przy 

projektowaniu niwelety drogi powiatowej uwzględniono konieczność wykonania wzmocnienia 

istniejącej nawierzchni warstwami z betonu asfaltowego oraz brano pod uwagę istniejące 

ukształtowanie przekroju poprzecznego. 

Początek oraz koniec projektowanej niwelety wysokościowo dowiązano do istniejącej 

nawierzchni. Zaprojektowane spadki podłużne kształtują się w przedziale od 0,00% do 6,37%. 

Pochylenia wypadkowe w każdym punkcie projektowanej nawierzchni zapewniają 

prawidłowy spływ wód z nawierzchni jezdni. Zaprojektowane spadki podłużne i poprzeczne 

nawierzchni jezdni w każdym punkcie nawierzchni spełniają warunek minimalnego  

pochylenia wypadkowego 0,7%. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie pasa 

drogowego. Rzędne wysokościowe podane w niniejszym opracowaniu odnoszą się do układu 

Kronsztadt 60. Układ współrzędnych płaskich: 2000/8. 

Profil podłużny rozbudowywanej drogi opracowano w skali 1:50/500 i przedstawiono 

w części rysunkowej niniejszego opracowania na Rys. Nr 3.1 ÷ 3.2. 
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9.6. Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne 

         Przekroje normalne i szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni 

wykonano w skali 1:50 i przedstawiono w części rysunkowej Projektu  

Architektoniczno – Budowlanego na Rys. Nr 4.1 ÷ 4.2 

9.7. Konstrukcja nawierzchni 

9.7.1. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni  

a) 3 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, 

b) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2, 

c) 4 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, 

d) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2, 

e) min. 4 cm – w-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 KR 1-2  

                    wg WT-2:2010, 

f) skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową C 60 B 3 ZM 

dozowanie emulsji 0,4 kg/m2, asfalt pozostały 0,24 kg/m2, 

g) istniejąca konstrukcja nawierzchni. 

9.7.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdów 

a) 15 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

              0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 

b) 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spełniającego kryterium   

              zagęszczalności U = d60/d10 ≥ 5, 

c) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998. 
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9.7.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdów w strefie przylegającej do krawędzi jezdni 
            o szerokości 1,00 m 

a) 4 cm – w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 KR 1-2 wg WT-2:2010, 

b) skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową C 60 B 10 ZM/R 

dozowanie emulsji 0,7 kg/m2, asfalt pozostały 0,42 kg/m2, 

c) 15 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego  

              0/31,5 KR 1-2 wg WT-4:2010, 

d) 15 cm – podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/2 f3 spełniającego kryterium   

              zagęszczalności U = d60/d10 ≥ 5, 

e) podłoże gruntowe lub nasyp wg PN-S-02205:1998. 

9.7.4. Konstrukcja nawierzchni poboczy o nawierzchni ulepszonej 

a) 10 cm – nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 KR 1-2  

              wg WT-4:2010. 

9.7.5. Przygotowanie podłoża pod nowe warstwy asfaltowe 

Przed przystąpieniem do wykonania połączenia istniejącej nawierzchni asfaltowej  

z nowymi warstwami asfaltowymi należy wykonać remont cząstkowy w celu odpowiedniego 

przygotowania podłoża. W szczególności należy wypełnić wyboje, lokalne zagłębienia oraz 

wykonać frezowania korekcyjne większych nierówności oraz ewentualnych miejsc zerowych. 

Przed przystąpieniem do skropienia istniejącą warstwę ścieralną należy dokładnie 

oczyścić. 

9.7.6. Połączenia technologiczne w warstwach asfaltowych 

Do uszczelniania wszelkich połączeń technologicznych należy używać samoprzylepnych 

taśm topliwych. Wymaganie to dotyczy wszystkich robót bitumicznych wykonywanych w 

ramach całej inwestycji. 
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9.7.7. Połączenia międzywarstwowe 

Projekt przewiduje wykonanie połączeń międzywarstwowych z emulsji asfaltowej. 

Warstwy asfaltowe należy skropić emulsją szybkorozpadową C 60 B 3 ZM wg PN-EN 

13808:2010 w ilości 0,24 kg/m2 pozostałego lepiszcza (dozowanie emulsji 0,4 kg/m2). 

Oczyszczenie warstwy nawierzchni przed skropieniem polega na usunięciu luźnego 

materiału, brudu, błota, kurzu, plam oleju itp. przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie 

potrzeby wody pod ciśnieniem i ew. absorbentów. W miejscach trudno dostępnych należy 

używać szczotek ręcznych. Na terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem 

warstwę nawierzchni można oczyścić przy użyciu sprężonego powietrza. 

Temperatura podłoża w czasie skrapiania powinna wynosić nie mniej niż +5°C. Nie 

dopuszcza się wykonywania skrapiania podczas opadów atmosferycznych lub tuż przed 

spodziewanymi opadami. Czasookres skropienia należy tak zaplanować, aby nie wystąpiły 

opady atmosferyczne wcześniej niż po całkowitym rozpadzie emulsji. 

Skrapianie należy wykonywać równomiernie na całej powierzchni przeznaczonej do 

skropienia, przy użyciu skrapiarek samochodowych, ewentualnie ciągnionych wyposażonych 

w rampy spryskujące oraz automatyczne systemy kontroli wydatku skropienia.  

Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego i technologicznego przez 

zmianę organizacji ruchu. 

Podłoże powinno być skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed układaniem 

następnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania 

wody. O rozpadzie emulsji świadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z brązowego na 

czarny. 

Przed wykonaniem następnego zabiegu technologicznego należy odczekać minimum 30 

minut od momentu zmiany koloru pokrytej lepiszczem warstwy na czarny. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przeprowadzić kontrolę ilości lepiszcza 

użytego do skropienia według metody podanej w PN-EN 12272-1. 

9.7.8. Uszczelnienie krawędzi warstw asfaltowych 

Projekt zakłada wykonanie uszczelnienia bocznych krawędzi nowych warstw asfaltowych 

poprzez pokrycie lepiszczem – asfaltem drogowym D50/70 w ilości 4 kg/m2. 
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9.8. Odwodnienie 

Zaprojektowany system odwodnienia drogi składa się z rowów przydrożnych,  

przepustów pod zjazdami, które łączą kolejne odcinki rowów, przepustów pod jezdnią oraz 

rowu krytego. 

W myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r.  

w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wody opadowe lub 

roztopowe z innych dróg niż drogi krajowe, wojewódzkie lub powiatowe klasy G mogą być 

wprowadzone do wód lub do ziemi bez oczyszczania. 

Przedmiotowa droga powiatowa jest drogą klasy Z (zbiorcza), a więc drogą niższej klasy 

niż G (główna). Mając powyższe na uwadze, wody opadowe i roztopowe nie podlegają 

obowiązkowi podczyszczenia. 

Projekt zakłada odwodnienie drogi powiatowej poprzez wsiąkanie w pobocza oraz rowy 

przydrożne. Zaprojektowane spadki poprzeczne oraz podłużne zapewniają odprowadzenie 

wód opadowych i roztopowych w kierunku naturalnego zaniżenia terenu. Zaprojektowany 

daszkowy spadek poprzeczny jezdni /\ 2% oraz spadek poprzeczny pobocza 8% zapewnią 

sprawny odpływ wód z nawierzchni. Wody opadowe zostaną zagospodarowane w obrębie 

pasa drogowego. 

9.8.1. Rów kryty 

Z uwagi na skomplikowane warunki terenowe (bliskość budynków) na odcinku od  

km 6+284 do km 6+314 po stronie lewej drogi rów zaprojektowano jako kryty. Rów kryty należy 

wykonać z rur PEHD (rura dwuścienna karbowana) o sztywności obwodowej SN 8. Rury należy 

posadowić na fundamencie z podsypki piaskowej gr. 15 cm. Na odcinku, gdzie rów kryty 

przebiega pod utwardzeniami należy dodatkowo wykonać fundament z pospółki gr. 20 cm.  

W ciągu rowu krytego zaprojektowano studnię rewizyjną. 

9.8.2. Rowy przydrożne 

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy obustronnych rowów przydrożnych na 

odcinku od km 6+185 do końca opracowania. Zaprojektowano rów trapezowy o szerokości dna 

0,40 m oraz pochyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5. Głębokość rowu jest zmienna i wynosi średnio 

0,9 m. 
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Odcinkowo z uwagi na znaczne pochylenie podłużne oraz skomplikowane warunki 

terenowe (bliskość ogrodzeń, budynków) dno oraz skarpy rowów należy umocnić płytami 

ażurowymi typu MEBA, niezbrojonymi, szarymi o wymiarach 60x40x6 cm, prefabrykowanym 

żelbetowym korytkiem ściekowym typu krakowskiego (zbrojenie wg KPED karta Nr 01.13) oraz 

kamieniem łamanym na zaprawie cementowej. 

Umocnienie rowu kamieniem łamanym na zaprawie cementowej należy wykonać na 

odcinku od km 6+680 do km 6+715 po stronie prawej drogi. 

Umocnienie rowu z korytek krakowskich oraz z płyt ażurowych należy wykonać na 

odcinku od km 6+478 do 6+680 po stronie prawej drogi. Korytka krakowskie należy układać 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 10 cm. Zbrojenie prefabrykatu  

wg KPED karta Nr 01.13. Beton klasy min. C20/25, nasiąkliwość max. 5%, mrozoodporność 

min. F-150. Zastosować płyty ażurowe typu MEBA, niezbrojonymi, szarymi o wymiarach 

60x40x6 cm. Sąsiednie płyty należy przymocować do siebie szpilkami stalowymi fi 10 mm  

o długości 80 cm wykonanymi w kształcie litery „U”. Płyty należy układać na podsypce 

cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 5 cm. Otwory w płytach należy wypełnić humusem  

i obsiać mieszanką traw. 

9.8.3. Przepusty pod zjazdami 

Przepusty pod zjazdami projektuje się jako wykonane z tworzywa sztucznego PEHD  

o sztywności obwodowej SN 8. 

Projektuje się przepusty o średnicach DN 400, DN 500 oraz DN 600. Przepusty należy 

posadowić na fundamencie z kruszywa naturalnego o łącznej gr. 35 cm (20 cm pospółki oraz 

15 cm podsypki piaskowej). Wlot i wylot przepustu należy zakończyć prefabrykowaną ścianką 

czołową dopasowaną do średnicy rury przepustu. 

9.8.4. Przepust pod drogą w km 6+078 

W km 6+078 pod nawierzchnią drogi powiatowej Nr 2118L przewidziano wykonanie 

przebudowy istniejącego przepustu betonowego jednootworowego DN 1000 na przepust 

dwuotworowy z tworzywa sztucznego PEHD 2 x DN 600 SN8 i długości L = 10 m. Należy 

zastosować rury dwuścienne karbowane.  

Przepust należy posadowić na fundamencie z kruszywa naturalnego o łącznej gr. 45 cm 

(30 cm pospółki oraz 15 cm podsypki piaskowej). Skarpy i dno przy wlocie i wylocie przepustu 

należy umocnić kamieniem łamanym gr. 20 cm na zaprawie cementowej.  
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9.9. Obmiar robót związanych z wykonaniem warstw wyrównawczych 

Objętość mieszanek do warstw wyrównawczych obliczono metodą przekrojów 

poprzecznych i zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik do Przedmiaru Robót. 

9.10. Bilans mas ziemnych 

Roboty ziemne obliczono metodą przekrojów poprzecznych i zestawiono w tabeli 

stanowiącej załącznik do Przedmiaru Robót. 

9.11. Roboty wykończeniowe 

Powierzchnie plantowania skarp nasypu obliczono metodą przekrojów poprzecznych  

i zestawiono w tabeli stanowiącej załącznik do Przedmiaru Robót.  

9.12. Stała organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania stanowiącego 

integralną część niniejszej dokumentacji projektowej. 

9.13. Czasowa organizacja ruchu 

Czasowa organizacja ruchu jest przedmiotem odrębnego opracowania stanowiącego 

integralną część niniejszej dokumentacji projektowej. 

Oznakowanie (wielkości znaków, wysokość ich umieszczenia, odległość od krawędzi 

jezdni) należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach. 

Znaki zastosowane do tymczasowego oznakowania robót muszą być o jedną grupę 

wielkości wyższą niż nominalnie stosowane na danym odcinku drogi. 

Słupki znaków zastosowanych do oznakowania na czas robót powinny mieć wyróżnik  

w postaci naklejonego paska z żółtej folii pryzmatycznej odblaskowo – fluoroscencyjnej 

(zalecane wymiary: szerokość – 3 cm, długość - 50 cm). 

Pracownicy wykonujący roboty powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe koloru 

żółtego. 

Pozostałe zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie i funkcjonowanie urządzeń 

ostrzegawczych. 
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Na każdym etapie realizacji robót Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia 

dojazdu do posesji mieszkańcom, służbom ratunkowym oraz służbom technicznym. 

10. Postanowienia końcowe 

1. Całość robót należy odebrać zgodnie z postanowieniami „Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” będącej załącznikiem do niniejszej 

dokumentacji projektowej. 

2. Postanowienia Projektu Budowlanego mają charakter nadrzędny w stosunku do 

„Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

4. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone  

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Badania 

będą przeprowadzane przez niezależne laboratorium. 

 

Opracował:  

mgr inż. Jerzy Góralski 
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NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES: 

ZARZĄD POWIATU W KRASNYMSTAWIE 
ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA 

BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
 

 

 

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2118L 
BISKUPICE - FAJSŁAWICE  
OD KM 5+735 DO KM 6+715 

 

działki nr ewid. 452/1, 453/1, 454/1, 456/1, 457/3, 458/1, 460/1, 461/1, 462/2, 463/1, 464/1, 
466/1, 467/1, 468/1, 469/1, 470/1, 471/3, 471/5, 472/1, 473/3, 475/3, 475/5, 476/1, 478/1, 
479/1, 480/1, 481/1, 483/1, 486/1, 487, 518/1, 519/1, 520/1, 521/1, 522/1, 524/1, 525/1, 

526/1, 527/1, 528/1, 529/3, 529/5, 530/1, 531/1, 532/1, 533/1, 534/1, 535/1, 536/7, 536/9, 
537/1, 540/1, 541/1, 542/3, 552/1, 555/1, 556/1; 

obręb ewidencyjny 0002 Boniewo 
jednostka ewidencyjna 060602_2 Fajsławice 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES PROJEKTANTA SPORZĄDZAJĄCEGO INFORMACJĘ:  

mgr inż. Jerzy Góralski, ul. Polna 34i, 23-400 Biłgoraj 

Opracował:  
mgr inż. Jerzy Góralski 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych obiektów 

Przedmiotem inwestycji jest „Rozbudowa drogi powiatowej 2118L Biskupice - Fajsławice  

od km 5+735 do km 6+715”. 

 

W zakres robót wchodzą następujące elementy podstawowe: 

a) wprowadzenie organizacji ruchu na czas rozbudowy, 

b) zorganizowanie terenu budowy (m. in. urządzenie placów składowych na materiały), 

c) roboty pomiarowe (m. in. geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w terenie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy, trwałe zastabilizowanie reperów 

wysokościowych, wznowienie granic pasa drogowego), 

d) ścinanie drzew, karczowanie pni, wycinka zakrzaczeń, 

e) roboty rozbiórkowe, 

f) roboty ziemne, 

g) wykonanie przepustów pod jezdnią, 

h) wykonanie przepustów pod zjazdami, 

i) odcinkowe umocnienie rowów, 

j) wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, 

k) wykonanie konstrukcji nawierzchni zjazdów, 

l) wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej, 

m) wprowadzenie stałej organizacji ruchu, 

n) roboty wykończeniowe, 

o) uporządkowanie terenu rozbudowy drogi, 

p) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 

 

Powyższe wyszczególnienie dotyczy jedynie robót uznawanych za podstawowe. Pełny 

asortyment robót budowlanych określa niniejszy Projekt Budowlany oraz Specyfikacja 

Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zestawienie robót do wykonania  

w sposób informacyjny przedstawiono w pozycjach „Przedmiaru Robót”. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie placu budowy występują następujące obiekty budowlane i elementy uzbrojenia 

terenu: 

a) droga krajowa, 

b) droga powiatowa, 

c) droga gminna, 

d) sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia, 

e) sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

f) sieć elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia, 

g) sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia, 

h) sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, 

i) sieć teletechniczna kablowa, 

j) sieć gazowa wysokiego ciśnienia, 

k) sieć wodociągowa. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu mogące 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Na przedmiotowym terenie występują elementy zagospodarowania stwarzające 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami  

i urządzeniami technicznymi), 

b) prowadzenie robót pod ruchem, 

c) sieć elektroenergetyczna napowietrzna średniego napięcia, 

d) sieć elektroenergetyczna napowietrzna niskiego napięcia, 

e) sieć elektroenergetyczna kablowa średniego napięcia, 

f) sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia, 

g) sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, 

h) sieć teletechniczna kablowa, 

i) sieć gazowa wysokiego ciśnienia, 

j) sieć wodociągowa. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich wystąpienia 

Zagrożenia mogą występować przy realizacji następujących robót: 

a) karczowanie pni, 

b) roboty ziemne, 

c) roboty budowlane elementów nawierzchni drogowej, 

d) roboty bitumiczne, 

e) rozładunek materiałów. 

Podstawowymi zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia podczas prowadzenia robót 

drogowych są: 

a) roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu 

niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów. 

4.1.  Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

co najmniej w zakresie: 

a) wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

b) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody 

c) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 

d) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

e) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 

f) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m,  

a dwukierunkowego 1,20 m. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się 

ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 
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Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub 

maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami 

elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej 

niż:  

a) 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

b) 5,0 m - dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym  

15 KV, 

c) 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym  

30 KV, 

d) 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 

KV, 

e) 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Przed skrzyżowaniami drogi z napowietrznymi liniami energetycznymi należy ustawić 

znaki z informacją o dopuszczalnych gabarytach przejeżdżających pojazdów. 

Wykonywanie robót w bezpośrednim sąsiedztwie sieci uzbrojenia terenu powinno być 

poprzedzone określeniem przez kierownika budowy sposobu ich zabezpieczenia. 

Przejścia oraz strefy niebezpieczne powinny być oświetlone oraz oznakowane. 

Składowiska materiałów, wyrobów oraz maszyn powinny być wykonane w sposób 

wykluczający możliwość ich przemieszczenia w sposób zagrażający bezpieczeństwu. 

Na terenie budowy powinny być urządzone oraz wydzielone pomieszczenia sanitarne 

oraz socjalne przeznaczone dla pracowników. 

Należy zapewnić pracownikom napoje podczas robót na otwartym terenie przy 

temperaturze otoczenia poniżej 10°C bądź powyżej 25°C.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, 

który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie  

z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 
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4.2.  Karczowanie pni  - zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót 

a) przewrócenie się pracownika o wystające korzenie i gałęzie, 

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót przy 

karczowaniu lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej), 

c) przygniecenie pracownika przez upadający pień. 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robót: 

Roboty związane z karczowaniem pni powinny być poprzedzone właściwym 

oznakowaniem terenu. 

Karczowania pni nie wolno prowadzić podczas deszczu i śnieżycy oraz przy gęstej mgle 

i zapadającym zmroku, tj. w czasie ograniczonej widoczności, podczas wiatru na tyle silnego, 

że może on wpłynąć na zmianę założonego kierunku zrzutu pnia. 

W czasie burzy i silnego wiatru nie wolno pozostawać w strefie roboczej, należy skryć się 

do najbliższego budynku. 

Zabrania się używania siekier jako klinów i do obracania drewna, jak również wieszania 

narzędzi na wystających korzeniach. Zabrania się siekier do podcinania korzeni. 

Rozpoczęcie cięcia drewna jest dozwolone jedynie po uprzednim uruchomieniu 

elementów tnących; przed dotknięciem piłą łańcuchową do drewna należy, jeśli to możliwe, 

oprzeć o nie piętką pilarki, należy unikać cięcia końcówką prowadnicy. 

W przypadku zakleszczenia pilarki należy natychmiast zatrzymać urządzenie tnące,  

a w razie potrzeby wyłączyć silnik. Wyszarpywanie części tnącej z rzazu jest niedopuszczalne 

/ dotyczy to również piły ręcznej. Zakleszczenie piły należy usunąć na przykład klinami lub 

przez podważenie drewna z dwóch przeciwstawnych stron dwoma drągami. 

4.3.  Roboty ziemne, korytowanie - zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót  
ziemnych 

a) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem równiarki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 
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Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania robót: 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie 

instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.  

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci energetycznych, 

teletechnicznych powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy 

bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci  

i sposobu wykonywania tych robót. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są  

obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest 

zabronione. 

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 

4.4.  Roboty bitumiczne 

Jeżeli na drodze odbywa się ruch publiczny to wszyscy pracownicy powinni być 

zaopatrzeni w ochronne, z daleka widoczne kamizelki odblaskowe. Kamizelki nie są jedynym 

środkiem zabezpieczenia, lecz uzupełnieniem tymczasowego oznakowania robót. 

Jeżeli w lepiszczu znajduje się woda może nastąpić kipienie. Lepiszcze wtedy burzy się 

i pieni, może wylać się na zewnątrz oraz poparzyć robotników. Palącego się lepiszcza nie 

należy gasić wodą, lecz piaskiem, ziemią lub gaśnicami. W celu uniknięcia wylewania się 

kipiącego lepiszcza nie należy całkowicie napełniać pojemników. 

Kierunek prowadzenia robót natryskowych (skrapianie) jest zależny od kierunku wiatru. 

Opary oraz samo lepiszcze nie może być przez wiatr nanoszone na skrapiacza (przy 

skrapianiu ręcznym) oraz zatrudnionych robotników. 

Do mycia rąk z lepiszcza używa się oleju lnianego. Innych środków, jak np. ropy naftowej, 

benzyny używać nie wolno. 
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Celem ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza masy bitumiczne 

powinny być transportowane wywrotkami wyposażonymi w opończe ograniczające emisję 

oparów asfaltu. Roboty nawierzchniowe prowadzić w dni ciepłe, kiedy temperatura mas 

bitumicznych może być niższa, a przez to mniejsze będzie odparowanie substancji 

odorotwórczych. 

4.5.  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia  występujące przy wykonywaniu  robót budowlanych  przy  użyciu maszyn  

i urządzeń technicznych: 

a) pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 

napędu), 

b) potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki, lemieszem równiarki przy 

wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych 

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

c) porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).  

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 

używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. 

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi 

technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację  

techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane  

kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie 

posiadają kabin, powinny być:  

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 

b) osłonięte w okresie zimowym. 
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5. Wskazanie sposobu instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do robót należy podjąć następujące czynności oraz ustalić: 

a) szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

b) zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby, 

d) zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

i obuwia roboczego. 

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

a) szkolenie wstępne,  

b) szkolenie okresowe. 

 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono 

zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy,  

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym 

zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami 

ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym 

stanowisku. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez 

pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone  

w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, 
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a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

oraz zagrożenia wypadkowe nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych o napędzie 

silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, 

aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 

Ww. instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 

pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania 

po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających 

zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Należy przedsięwziąć następujące podstawowe środki zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych: 

- teren prowadzonych robót będzie izolowany od otoczenia przy zastosowaniu 

odpowiednich barier bezpieczeństwa, 

- wszystkie napotkane przeszkody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem zostaną zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację, 

- wykopy zostaną przykryte pomostami z bali dla przejścia pieszych lub przejazdu, 
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- wykop będzie zabezpieczony barierką o wys. 1,0 m a w nocy oświetlony światłami 

ostrzegawczymi, 

Przed rozpoczęciem prac sprawdzone zostaną maszyny pod kątem dopuszczenia ich do 

pracy. Szczególną uwagę należy zwrócić na rozładunek materiałów za pomocą samochodów 

samowyładowczych, aby nie dopuścić do wypadku.  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 

do zakresu obowiązków. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 

uciążliwych, 

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 

osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.   

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 

ochrony indywidualnej, oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez Wykonawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi 

zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania 

się tymi środkami. 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Jerzy Góralski 

 

 


