Zatgcznik nr 8 Wzér umowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg ,Przebudowa mostu drogowego na rzece topa w miejscowosci
topiennik Dolny w ciggu drogi powiatowej Nr 2120L relacji Petczyn — Trawniki - Ole$niki — Stezyca teczyriska — Krasnystaw
w km 14+690 wraz z dojazdem do mostu na odcinku od km 14+568 do km 14+798 (tacznie 230 m)”.

UMOWA Nr .......

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
2 — Gtoéwny Ksiegowy
= TSR NIP ............. REGON ...........

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zaméwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych,
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej

dla zadania pod nazwa ,Przebudowa mostu drogowego na rzece topa w miejscowosci

topiennik Dolny w ciggu drogi powiatowej Nr 2120L relacji Petczyn — Trawniki - Olesniki —

Stezyca teczynska — Krasnystaw w km 14+690 wraz z dojazdem do mostu na odcinku od km

14+568 do km 14+798 (tacznie 230 m)”.

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje:

1) opracowanie projektu budowlanego, niezbednego do uzyskania decyzji pozwalajgcej na
realizacje zadania, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zakresem opisanym w
SIWZ,

2) opracowanie projektu budowlanego wystepujacych branz, przedmiaréw robdt, kosztoryséw
inwestorskich, informacji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, projektu statej organizacji ruchu, pozyskanie wymaganych warunkow
technicznych, opinii, decyzji, uzgodnien,

3) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiajgcego ostatecznej wersji opracowanej
dokumentacji projektowej oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na
budowe wraz ze wszystkimi zatgcznikami i dokonaniem wszelkich niezbednych uzupetnien i
poprawek oraz uzyskaniem uzgodnien, opinii i sprawdzen niezbednych do uzyskania w/w
decyzji .

2. Zamowienie obejmuje sporzgdzenie aktualnej mapy do celéw projektowych, opracowanie
dokumentacji projektowej na przebudowe mostu, zawierajgcg przygotowanie wniosku na
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Zamoéwienie obejmuje réwniez wykonanie dwukrotnej
aktualizacji kosztorysow inwestorskich. W zakresie robot, zwigzanych z przebudowag mostu
przewiduje sie: budowe kanatéw technologicznych.

3. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowe mostu
drogowego w km 144690 przez rzeke topa (JNI: 01025674) usytuowanego w ciggu drogi
powiatowej nr 2120L Petczyn — Trawniki — Olesniki — Stezyca teczynska - Krasnystaw, do
obcigzenia klasy B. Zakres opracowania projektowego od km 14+568 do km 14+798. Most jest
obiektem dwuprzestowym o schemacie statycznym belkowym swobodnie podpartym,
usytuowanym w skosie, o dtugosci 18,64 m. Konstrukcja betonowa z belek prefabrykowanych
typu ,Gromnik” po 19 szt. w przesle z betonowg warstwg wyréwnawczg. Rozpietos¢ teoretyczna
przeset: 2 x 8,50 m. W przekroju poprzecznym most posiada obustronne chodniki dla pieszych
oddzielone od jezdni kraweznikami betonowymi, ktérych beton ulegt w duzej mierze degradac;i.
Na warstwie izolacji z papy bitumicznej utozona jest nawierzchnia z mieszanek mineralno —
asfaltowych. Prefabrykowane elementy chodnika przymocowane na $ruby kotwione w zamki
miedzy belkami gtéwnymi. Przyczétki betonowe petnoscienne posadowione na palach
zelbetowych o przekroju 30x30 cm i ditugosci 9,50 m umieszczonych w dwéch rzedach. Filar
betonowy petnoscienny wyposazony w oczep ze wspornikami, posadowiony jest na palach
prefabrykowanych 30x30 cm o dtugosci 9,00 m. Z przyczétkow wyprowadzone sg zelbetowe
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4.

1.

skrzydta wiszgce. Na obiekcie wydzielone sg chodniki dla pieszych ograniczone od strony jezdni

kraweznikami betonowymi. Zabezpieczenie pieszych stanowi balustrada stalowa szczeblinkowa.

Szerokos¢ catkowita istniejgcej nawierzchni wynosi 9,92 m w tym: szerokosc¢ jezdni wynosi - 7,00

m, a obustronne chodniki — po 1,46 m.

Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

a) projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike zamawianych robét budowlanych

oraz spetniajgcy warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach — po 6 egzemplarzy,

zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 6 egzemplarzy

zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu — 6 egzemplarzy

kosztorys inwestorski — 3 egzemplarze,

przedmiar robot — 3 egzemplarze

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 3 egzemplarze,

) operat wodno-prawny — 6 egzemplarzy

) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

i) raport oddziatywania przedsiewzigcia na Srodowisko w przypadku natozenia takiego
obowigzku na inwestora przez organ prowadzgcy postepowanie w sprawie wydania decyzji
srodowiskowe;j,

i) w przypadku kolizji z elementami infrastruktury technicznej w dokumentaciji nalezy uja¢ projekt
budowlany przebudowy infrastruktury — po 6 egzemplarzy.

Wszystkie opracowania nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w formie:

a) papierowej w podanych wyzej ilosciach,

b) w wersiji elektronicznej (ptyta CD/DVD) — 2 komplety {j.:

— peten komplet wersji papierowej w formacie umozliwiajgcym jej przegladanie przy uzyciu
ogolnie dostepnych programoéw komputerowych w formacie PDF,

— wszystkie materialy tekstowe (opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje itp.)
w formacie DOC, XLS,

— przedmiary i kosztorysy w programie kompatybilnym z FORTE lub w XLS..

§2
Do obowigzkéw Wykonawcy, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia nalezy opracowanie
przedmiotu umowy, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa i normami
wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne, w szczegolnosci w
spos6b zgodny z wymaganiami:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.),
z uwzglednieniem przepiséw ktére wejdg w zycie 19 wrzesnia 2020r. (Dz.U. z 2020r.
poz.471),

b) ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z p6zn. zm.),

c) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 698),

d) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1990 z
poézn. zm.),

e) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2018r.,
poz. 1935),

f) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389),

g) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129),

h) Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016r., poz. 124),

i) rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 z pozn. zm.),

j) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r., Nr 220 poz. 2181
z poézn. zm.),
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k) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 454),

I) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U. 2 2017r., poz. 784),

m) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614),

n) obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, przepisami
przeciwpozarowymi itp.

2. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia
nalezy:

— opracowanie przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie, zgodnie
z wymaganiami wynikajgcymi z przepiséw obowigzujgcego prawa, w tym techniczno-
budowlanych i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— zapewnienie udzialu w razie wystgpienia potrzeby w opracowaniu projektéw o0so6b
posiadajgcych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz
wzajemne koordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, z
uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu,

— uzyskanie na wiasny koszt wszystkich niezbednych uzgodnieh i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisdw wraz z uzyskaniem we wiasnym zakresie
wszelkich niezbednych materiatéw przedprojektowych,

— branie udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwofanych przez Zamawiajgcego
w trakcie projektowania w celu omédwienia probleméw projektowych i dokonywania
niezbednych uzgodnien,

— wyjasnienie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan,

— uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien z gestorami mediéw,

— wykonanie wszelkich opracowan nie wymienionych w tresci umowy, uzyskanie wszystkich
wymaganych prawem uzgodnien, decyzji, pozwolen, a takze wykonanie wszystkich innych
czynnosci nie wymienionych w tresci umowy, a niezbednych do zrealizowania przedmiotu
umowy okreslonego w §1,

— sprawdzenie wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem jego zgodnoSci
z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego oraz obowigzujgcymi
normami dotyczacymi projektowania, przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane do projektowania, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,

— sporzadzenie wykazu opracowan oraz ztozenie pisemnego oswiadczenia Wykonawcy, ze
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z niniejszg umowag, obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢. Opracowania projektowe winny zawiera¢ oswiadczenie o dokonaniu uzgodnien
miedzybranzowych projektéw wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantow
branzowych,

— uzycie do wykonania przedmiotu umowy wiasnych materiatow i narzedzi, w tym koszty
przejazdow oraz badan zwigzanych z wykonaniem prac objetych niniejszg umowg z
Wykonawca,

— udzielenie wyjasnien na ewentualne zapytania wykonawcéw, jakie mogg wptynaé podczas
skfadania ofert w przetargu na wykonawstwo na podstawie opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

3. Roboty budowlane objete dokumentacjg projektowg nalezy opisaé w sposéb wyczerpujgcy,
jednoznaczny, ktéry nie bedzie utrudniat uczciwej konkurenciji, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).

4. Do opisu urzgdzen nalezy zataczy¢ rysunki lub schematy urzgdzen. Urzadzenia powinny by¢ tak
zaprojektowane, aby spetnialy wszystkie wymogi dotyczace bezpieczenstwa. Kazdy rysunek ma
by¢ podpisany przez projektanta.

5. Dokumentacja powinna charakteryzowac¢ sie bardzo duzym stopniem uszczegdtowienia tzn.
uwzglednia¢ kazdy element zaméwienia w sposob umozliwiajgcy realizacje robot bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

6. Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami na dzien skiadania jej
u Zamawiajgcego.

7. Wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa:

a) powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg¢,
bedzie skoordynowana i uzgodniona branzowo,

b) powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym w zakresie przyjetych rozwigzan technicznych
i materiatowych,
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c) zawierajgca kserokopie dokumentéw — to dokumenty te powinny by¢ potwierdzone przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem.

§3
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami zamdwienia oraz wycenit wszystkie elementy
niezbedne do prawidlowego wykonania umowy. W zwigzku z tym wyklucza sie jakiekolwiek
roszczenia Wykonawcy zwigzane z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigcia elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania umowy.

§4

1. Przedmiot umowy Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie do
15.12.2020 r.

2. Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na wykonanie przedmiotu zaméwienia.

3. Na ustuge bedgcg przedmiotem niniejszej umowy ustala sie okres gwaranciji obligatoryjnie, liczgc
od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za:

a) Wady, usterki i nieprawidtowosci zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg przedmiotu umowy,
b) usuniecie wad i usterek oraz nieprawidtowosci stwierdzone w toku czynnosci odbioru
i ujawnionych w okresie gwaranciji.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji brakujgcych elementow
w dokumentacji ze wzgledu na cel jakiemu ma stuzy¢ przedmiot zaméwienia, wad badz usterek
oraz nieprawidiowosci, wykonawca bedzie zobowigzany do ich bezptatnego usuniecia w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

6. W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, nieprawidtowosci czy braku elementéw w dokumentacji ze wzgledu na cel jakiemu ma
stuzy¢ przedmiot zaméwienia, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy a takze natozenia kary umownej o ktdrej jest mowa w § 8 ust. 3 niniejszej umowy.

§5
Ewentualne wady, usterki, nieprawidtowosci czy braki elementow w dokumentacji stanowigcej
przedmiot umowy, Zamawiajacy bedzie reklamowat niezwtocznie po ich ujawnieniu, jak rowniez w
trakcie realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie przedmiotowej dokumentacji i ma prawo zadac¢
bezptatnego ich usuniecia w ciggu 14 dni od daty ich zgtoszenia, albo w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto w kwocie: ............... SHOWNI . e ;W
tym VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ bez podatku VAT

(netto) wynosi ..o, zt.
2. Cena ryczattowa obejmuje petny zakres prac stanowigcych przedmiot zamdwienia. Ustalona w ten
sposOb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.
3. Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nr: ......ccocveveiiiiiiiiririrninenans
4. Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.
5. Z tytulu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U
z 2018 r. poz. 2191).

6. Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174). Wykonawca jest
zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci’.

§7
Strony postanawiajg, ze zapfata na rachunek Wykonawcy bedzie uiszczona w ciggu 30 dni liczac od
daty dostarczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej faktury VAT wraz z wiasciwym
protokotem odbioru wykonania przedmiotu umowy i odebrania go bez uwag ze strony Zamawiajgcego.



Zatgcznik nr 8 Wzér umowy
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwg ,Przebudowa mostu drogowego na rzece topa w miejscowosci
topiennik Dolny w ciggu drogi powiatowej Nr 2120L relacji Petczyn — Trawniki - Ole$niki — Stezyca teczyriska — Krasnystaw
w km 14+690 wraz z dojazdem do mostu na odcinku od km 14+568 do km 14+798 (tacznie 230 m)”.

§8

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktére beda naliczane w nastepujgcych

przypadkach i wysokos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto catego zadania, w przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce
lub Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za niedotrzymanie terminu wykonania okreslonego
w umowie catosci zadania w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opodznienia liczac od nastepnego dnia, w ktérym zadanie miato by¢ zakonczone, zgodnie z § 4 ust.1
pkt b) umowy.

3. Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie za niedotrzymanie terminu wykonania koncepcji projektu
w wysokosci 100 zt za kazdy dzieh opdznienia liczac od nastepnego dnia, w ktérym zadanie miato
by¢ zakonczone, zgodnie z § 4 ust.1 pkt a) umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare umowng za niedotrzymanie terminu o ktérym mowa w § 4
ust. 5 niniejszej umowy, wyznaczonego Wykonawcy w celu usunigcia w okresie gwaranciji
brakujgcych elementéw w dokumentacji, wad badz usterek oraz nieprawidtowosci, w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzier opdznienia liczac od nastepnego dnia, w
ktorym uptynat wyznaczony termin. Zaptata przez Wykonawce natozonej i naliczonej kary nastapi
na podstawie noty obcigzeniowej skierowanej do Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do
zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obcigzeniowe;j.

5. Jezeli kary umowne nie pokryjg rzeczywistej szkody Zamawiajgcego wynikajacego z podpisanej
umowy to Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie uzupetniajagce na zasadach ogoélnych
kodeksu cywilnego.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§9
Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego ogét autorskich praw
majatkowych zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1191 ze zm.), a w szczegdlnosci:
a) wykorzystanie Opracowania w dziatalnosci Zamawiajgcego.
b) utrwalenie dowolng technikg, w szczegolnosci drukarskg, cyfrowa, elektroniczng, fotograficznag,
recznie, mechanicznie, na nosnikach informatycznych.
c) zwielokrotnienia w dowolnej ilosci w kazdej mozliwej technice, w szczegdlnosci drukarskiej,
cyfrowej, elektronicznej, fotograficznej, recznie, mechanicznie.
d) wprowadzania do pamieci komputera (-6w).
e) zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego.

§ 10

1. Wszystkie zmiany i uzupetnienia treSci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznos$ci w postaci aneksu.

2. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany istotnych postanowien umowy odnosnie wynagrodzenia
lub przyjetych rozwigzan technicznych lub terminu realizacji umowy (przy zastrzezeniu, ze termin
wykonania umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy, z uwzglednieniem ewentualnego przyczynienia sie¢ Wykonawcy do
powstatego wydtuzenia), w przypadku:

1) wprowadzenia zmian przez ustawodawce w zakresie stawek podatku od towardéw i ustug;

2) nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym terminie uzgodnien lub opinii lub decyzji
warunkujgcych kontynuacje i zakonczenie prac projektowych lub nie otrzymania ostateczne;j
decyzji;

3) koniecznosci przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub nieotrzymaniem tych warunkéw
w stosownym czasie;

4) wystgpienia zmiany stanu prawnego lub Kkoniecznosci uwzglednienia wptywu innych
przedsiewzie¢ i dziatan powigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy Ilub kolizji
przedmiotu umowy z innymi istniejgcymi pracami projektowymi realizowanymi przez osoby
trzecie;

5) zmiany zakresu projektowania wprowadzonego zmianami prawa i dotyczacymi stron umowy
lub obiektu budowlanego lub prowadzonych prac projektowych;

6) zmiany zakresu projektowania przez zamawiajgcego wynikajgce z wykonania innych prac
koniecznych lub zamiennych.
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7) wystgpienia przeszkéd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, mieszczacych sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej,
kleski zywiotowej a takze wprowadzenia jednego ze standw nadzwyczajnych, stanu
zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii).
3. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone bez zgody stron na
rzecz osob trzecich.

§ 11

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy i jej rozwigzania:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

b) w przypadku stwierdzenia niewtasciwego wykonywania zleconego zadania oraz dochodzenia
od Wykonawcy roszczen z tytutu szkdd powstatych w wyniku wadliwego wykonywania
zobowigzan umownych, odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w trybie
natychmiastowym, w takim wypadku Wykonawca moze Zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego jemu z tytutu wykonania czesci umowy, bez prawa dochodzenia kar umownych.

c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko
niemu postepowania egzekucyjnego, a takze wystgpienia innych okolicznosci
uniemozliwiajgcych lub ograniczajgcych swobodne wykonywanie przez Wykonawce jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy,

d) nie rozpoczagt prac w terminie 30 dni od podpisania umowy, badz przerwat ich realizacje na
okres 30 dni kalendarzowych,

e) w przypadku opdznienia wykonania koncepcji projektu w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt
a) niniejszej umowy i nieprzedtozenia go zamawiajgcemu w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania. Zapisy § 8 pkt 3 umowy stosuje sie.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania dotychczasowej czesci umowy.

3. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie o ktérym mowa w ust. 1, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Odstgpienie moze nastgpi w terminie 7 dni od momentu powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, z winy Wykonawcy,
Wykonawcy wynagrodzenie nie przystuguje.

§12

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1429), ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposéb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art.
4 pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2 016), dalej ,RODO”,
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

§13
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng wobec zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
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§14
1. Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody zaistniate lub zwigzane z
realizacjg Umowy i z tego tytutu staje sie strong potencjalnego postepowania.
3. Powstanie i trwanie sporu pomiedzy stronami nie stanowi podstawy i nie upowaznia wykonawcy do
zaprzestania lub ograniczenia zakresu wykonywania realizacji przedmiotu umowy.

§15
Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



