) Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Srednia Wies - Wierzchowina - Chifaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na odcinkach: od
km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129”

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
2 — Gtowny Ksiegowy
= SRR NIP ............. REGON ...........

zwanym w dalszym tekscie ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci zamoéwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§ 1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3101L Srednia Wie$ - Wierzchowina - Chtaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na
odcinkach: od km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km
8+129” w zakresie zgodnym z postanowieniami SIWZ oraz ze ztozong oferta.

2.  Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:

2.1. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m o tacznej dtugosci
przedmiotowych odcinkéw 1,636 km.
A. na odcinku od km 0+085 do km 0+660 o dt. 0,575 km.
Na w/w. odcinku planuje sie poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych
poboczy — gruntowych umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0 m. Przebudowa drogi na
odcinku tj. od km 0+085 do km 0+660, obejmuje wykonanie: warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego AC 11W, warstwy wigzgcej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy Scieralnej z AC 11S o
gr. 4. wystepujgce na przedmiotowym odcinku zjazdy zlokalizowane po prawej stronie drogi nr
3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa o szerokosci
nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwodjne usytuowane w granicach dziatki o szerokosci 6,0
m. W miejscach rowdéw pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o srednicy 0,4 m
do 0,6 m z prefabrykowanymi zakonczeniami typu ,kotnierzowego”. Odwodnienie drogi
powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocg spadkéw poprzecznych do rowow
przydroznych. W ramach zadania planuje sie wykonanie oznakowania pionowego wraz z
urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.
B. Od km 6+608 do km 7+098 odcinek o dtugosci 0,490 km
Planuje sie poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy -
gruntowych umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0 m. Konstrukcja drogi na odcinku tj. od
km 6+608 do km 7+098, obejmuje wykonanie: warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego
AC 11W, warstwy wigzacej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy Scieralnej z AC 11S o gr. 4.
wystepujace na przedmiotowym odcinku zjazdy wystepujace po obu stronach drogi nr 3101L
zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa lub betonu asfaltowego, o
szerokosci nawierzchni 4,0 m. Zjazd na droge wewnetrzng wpadajgcg z prawej strony do drogi
zaprojektowano o szerokosci nawierzchni 5,0 m. W miejscach rowdéw pod zjazdami
zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi
zakonczeniami typu ,kotnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione
za pomocg spadkow poprzecznych do rowow przydroznych. Po prawej stronie jezdni planuje
sie wykonanie peronu o konstrukcji obejmujacej: warstwe odsgczajgcg z mieszanki kruszywa
niezwigzanego o uziarnieniu 0/16 gr. 15 cm, warstwe podbudowy zasadniczej z mieszanki
kruszywa C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm, podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm,
warstwe Scieralng z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm. Skrzyzowania wystepujgce na w/w.
odcinku zostang przebudowane poprzez zastosowanie korekty tukéw wyokraglajgcych
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krawedzie jezdni oraz jako zwykte nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego
odcinka drogi planuje sie przebudowe istniejgcego przepustu pod korong drogi
zlokalizowanego w 7+063,95 PEHD o s$rednicy @1,0 m diugosci 12,5 m. W ramach zadania
planuje sie wykonanie oznakowania pionowego wraz z urzgadzeniami bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej
cheumoutwardzalne;j.
C. Od km 7+558 do km 8+129 o dtugosci 0,571 km
Na odcinku o dtugosci 0,571 km planuje sie poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie
obustronnych poboczy — gruntowych umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0 m. Konstrukcja
drogi na odcinku tj. od km 6+608 do km 7+098, obejmuje wykonanie: warstwy wyréwnawczej z
betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wigzacej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy $cieralnej z AC
11S o gr. 4. wystepujace na przedmiotowym odcinku zjazdy wystepujace po obu stronach
drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z kruszywa lub betonu
asfaltowego, o szerokosci nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwdjne usytuowane w
granicach dziatki o szerokosci 6,0 m. W miejscach rowéw pod zjazdami zaprojektowano
przepusty z rur PEHD o $rednicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakohnczeniami typu
,kotnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocg
spadkow poprzecznych do rowow przydroznych. Skrzyzowanie wystepujgce na w/w. odcinku
zostanie przebudowane poprzez zastosowanie korekty tukéw wyokraglajgcych krawedzie
jezdni oraz jako zwykfe nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka
drogi planuje sie przebudowe istniejgcego przepustu pod korong drogi zlokalizowanego w km
8+092,20 PEHD o $rednicy 2x@1,0 m dlugosci 11,25 m. W ramach zadania planuje sie
wykonanie oznakowania pionowego..
2.2. Materiaty pochodzgce z rozbiorek bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych.
Opis i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamodwienia okreslone sg w SIWZ wraz
z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, przedmiarze robot - stanowigcym czes¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci
robét.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zlecone roboty przy zachowaniu warunkoéw okreslonych
w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333).
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robdt i sporzgdzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z p6zn. zm.); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkow oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.
Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest wykazaé, ze stosowane w wykonywaniu robot
budowlanych wyroby budowlane spetniaja wymagania okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych oraz w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robot
oraz wprowadzi wtasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem
czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do
wykonawcy nalezy opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w
zadania.
Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, harmonogram rzeczowo — finansowy, oferta wykonawcy.

Termin realizacji

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé catos¢ robdot stanowigcych przedmiot umowy
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym w terminie do 15.09.2021r.

Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczg¢ realizacje przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od dnia
podpisania umowy, pod rygorem zaptaty kary umownej okreslonej w § 7 ust. 1 pkt 8.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
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zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegodlnosci w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo osdb trzecich.

Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od
chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzadku oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek
wykonywania robét budowlanych.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony protokot
koncowego odbioru robét.

Obowiazki stron

§3

1.  Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania
wykonywanych robat,

3) utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

4) przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

5) usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére moga
wystgpi¢ w trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego.

Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wtasnych Wykonawcy.

Materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i wykonawczg, szczegdtowg specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace materiatow i

rzagdzen ze szczegdolnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddw pochodzenia

materiatéw i urzgdzen oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak

i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania
mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robot.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wysokos¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych

rzez Wykonawce oraz robét budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza

Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

2.
u
3.
4.
5,
p
6.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.
7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1)
2)

3)

szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,
szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0sob trzecich w sposob nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

wszelkie szkody wobec o0sOb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

8. Wpykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot,
elementow, urzgdzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,
Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.

9. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposob okreslony w ustawie z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania sie¢ Wykonawcy w szczegolnosci:

skladowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,

spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,
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d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym

przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce os6b majgcych realizowa¢ zaméwienie jezeli zakres

czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy

z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z pézn. zm.). Wykonawca

w terminie 5 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajagcemu wykaz oséb skierowanych

do realizacji zamoéwienia wraz z przyporzagdkowaniem czynnosci jakie beda oni wykonywaé

wraz z oswiadczeniem, ze osoby te zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W

przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w skfadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca

powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie.

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce do przedtozenia umow o prace pozbawionych danych

osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie

ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych

czynnosci i/lub dokumentow potwierdzajgcych optacanie skladek na ubezpieczenia spoteczne i

zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace wraz z informacjg o liczbie

odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie

pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajacy

zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu

wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia

personelu — mozliwo$¢ zwrdcenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce

o rodzaju dokumentoéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada

wykonawca.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentac;ji;

b) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;

C) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

d) odbiér przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

e) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
brutto w kwocie: ............... SIOWNIE. o , w tym VAT w
kwocie .......c.coceeuins zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ robot bez podatku VAT

(netto) wynosi @i, zh

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominigcia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byC¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okres$lonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie z terenem robét i zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na
celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy niezbedne do jego wykonania.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skreéli¢) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U
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z 2018 r. poz. 2191).

6. Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Wykonawca jest
zobowigzany podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatno$ci”.

Warunki ptatnosci

§5
1. Zamawiajgcy przewiduje jedno fakturowanie po wykonaniu catosci zadania.
2. Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego.

3. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym  protokotem odbioru
wykonania przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu  dokumentéw
potwierdzajgcych  dokonanie  zaptaty = wymaganego wynagrodzenia  przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy nr: ........cveviiiiiiiiiiiincicnnenn,

5. Za dzien zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

7. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbiér roboét
§6

1. Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia do
odbioru przez Wykonawce.

2.  Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robot petng dokumentacje potwierdzajacg
ich zakonczenie, tj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw, uzupetniony dziennik
budowy - zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Przediozenie w/w dokumentow jest warunkiem
odbioru robot.

3. Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron.

4. W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajacego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robot budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy
termin ich usuniecia.

6. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunigciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostaty stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
obnizy wynagrodzenie do wysokos$ci uzgodnionej przez Strony.

8. Podpisanie protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za wady w okresie gwaranciji i rekojmi.

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie dtuzszym niz 14
dni.

10. W razie nie usuniecia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne

§7
1.  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1) za opbdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za opOznienie w usunieciu wad bagdz usterek stwierdzonych podczas odbioru kohcowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
opoznienia liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za opo6znienie w usunieciu wad bagdz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opodznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad badz
usterek;

4) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia,

7) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opodznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego
przez zamawiajgcego;

8) za nierozpoczecie robét stanowigcy przedmiot umowy w termie okreslonym w § 2 ust.2
niniejszej umowy wykonawca zobowigzany jest do zapfaty kary umownej w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 4 ust. 1,

9) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajagcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

3. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez Wykonawce umowy, za ktére
umowa nie przewiduje kar umownych.

4. Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

5. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od
cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktbremu w zaden sposob niemozna zapobiec.

Przedstawiciele stron

§8
Zamawiajagcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie ..............ciii Numer
telefonu do kontaktu z inspektorem nadzoru inwestorskiego - ...............cccovinanin,

§9
1.  Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SObi€.............cooiiiiiiiiiiii Numer

telefonu do kontaktu z kierownikiem budowy - ..o

2. Ustanowiony  kierownik budowy dziata w ramach  obowigzkéw  ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.

3. Zmiana podczas realizacji umowy oséb wskazanych w § 8 oraz w § 9 ust.1 wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy.
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Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ................. gwarancji co do jakosci wykonanych robot,
liczonej od dnia odbioru koncowego robét objetych umowa.

Za dzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznaje sie dzien podpisania protokotu kohcowego odbioru robét
budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 1,
jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego terminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkows i techniczng wykonanych robat,

b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwaranc;ji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposéb moggcy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia badz zagrozenie Srodowiska, Zamawiajgcy moze
Zleci¢ usunigcie tych wad i usterek innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuniecia wad i usterek zostang potrgcone z zatrzymanej czesci kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w § 16 ust. 3.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jako$¢ dostarczonych materiatéw, niezbednych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych.

Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady robot, na zadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
Przyjmuje sie, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji. Okres gwarancji dotyczy
calosci robét wraz z oznakowaniem poziomym.

O wadach, ktoére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
w formie pisemnej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga potwierdzenia listem poleconym.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koricowego robodt i przekazaniu przez
Wykonawce wszystkich dokumentéow z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez organ Nadzoru
Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas ktdrejkolwiek kontroli budowy
jakichkolwiek uchybien, wad, usterek lub niezgodnosci z dokumentacjg, Wykonawca zobowigzany
jest bez zbednej zwioki do ich usuniecia, uzupetnienia lub przywrdcenia do stanu zgodnego z
prawem.

Zamawiajgcy ustala wzoér karty gwarancyjnej stanowigcej zatagcznik nr 1 do umowy.

Rozwiagzanie umowy lub odstgpienie od umowy

§ 11

Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razacego naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy.
Za razace naruszenie warunkOw umowy uwaza sie w szczegolnosci:

a) wynikajgce z winy Wykonawcy naruszenia termindw w realizacji umowy w stosunku do
warunkow okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym i w stopniu zagrazajgcym
terminowej realizacji umowy, badz przerwanie prac na okres 30 dni kalendarzowych,

b) wykonawca nie swiadczy lub nienalezycie Swiadczy robote budowlang objeta niniejszg
umowa, W szczegolnosci nie przestrzega jej postanowien,

c) wykonywanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 przy uzyciu materiatdbw niezgodnych z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i w
dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych w tej materii przepisach prawa,

d) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcego mu realizacje niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w oparciu o zapisy art.145a oraz odstgpi¢ od zawartej
umowy w oparciu o art.145 ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 12

W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, ktory bedzie stanowi¢
podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili rozwigzania
umowy,
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c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wtasnosc¢ lub bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

2. Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ wytacznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci robét
budowlanych,

2) przepisy dotyczace odbioru koricowego robdt budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koncowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczace kar umownych wynikajacych z rozwigzania od umowy z winy Wykonawcy
stosuje sie.

§13

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku, Wykonawca moze zgdac¢
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opodznienia sie Wykonawcy z przyczyn lezacych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu wykonania,
okreslonego w § 2 ust.1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robédt, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

4) jezeli wykonawca nie dostarczy dokumentéw o ktorych jest mowa w § 18 w terminie tam
okreslonym, po bezskutecznym uptywie 7 dniowego terminu wyznaczonego na
uzupetnienie dokumentow.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie
skutek wytacznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy
Stronami w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegoétowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

6. Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.

§14

1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
odstgpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do
wykonania robot budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnosé lub bedace w posiadaniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcow.

2. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczgce kar umownych,
stosuje sie.
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Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§ 15

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub

dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin

na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o

zamowienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub

powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektéw zmian do umowy, nalezy je
przediozy¢ na 14 dni przed planowang zmiang.

Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy i jej zmian

w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez

Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,

14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego

projektu umowy i jej zmiany.

Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcyg lub dalszym podwykonawcag brak bedzie wskazania:

terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z

umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowag o

podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy

wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme zapfaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot

okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomigdzy

Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytgczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed Zamawiajgcym

za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od

Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego

zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot

zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez

Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli

sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcow (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcéw, gwarancja terminowej
zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zlozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
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w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000,00 zi.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.

W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokos$ci 25 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zapfaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przediozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
0,5% wartosci robot objetych dang umowg z podwykonawca za kazdy dzien opdéznienia.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzor gwarancji terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢
forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewac¢ na kwote nie mniejszg, niz
catos¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢é bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatna na kazde  zadanie, wystawiona na Zamawiajgcego.
W gwarancji winna znajdowac sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zaptata
w przypadku skorzystania z gwarancji, Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008
2001 0012 3419 0006 i jej treS¢ nie moze zawieraC zapisow takich jak: potwierdzenia podpisow
ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek,
obowigzku podpisania wezwania w obecnosci przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania
wezwania za posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca
moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia
umowy z podwykonawcg, Wykonawca przediozy gwarancje terminowej ptatnosci dla danego
podwykonawcy Zamawiajgcemu.

Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
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wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowa z podwykonawca/dalszym podwykonawca
za kazdy dzien opOznienia. Zamawiajgcy moze wstrzymaé roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie
od obowigzku zaptaty kary umownej, o kitérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od
dokonania zapfaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania
przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwaranciji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przedtuzajacy jej waznosé o kolejne 45 dni lub ztozy¢é nowg
gwarancije.
Za niewykonanie obowigzku, o ktorym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robo6t objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robdét wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo 2z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku, gdyby Zamawiajacy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktdregokolwiek z
podwykonawcéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy, wowczas
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego wynagrodzenia zaptaconego
przez niego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) wraz z odsetkami. W
przypadku gdy zaptata wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz ktéregokolwiek podwykonawcy
bedzie kwestia sporng, wynikajgcg np. z braku realizacji umowy przez podwykonawce,
Wykonawca bedzie zobowigzany ztozy¢ stosowne zobowigzania i oswiadczenia na rzecz
Zamawiajgcego z ktérych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia podwykonawcow
pokryje w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp.
W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane
objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
moze nakazaC wstrzymanie rob6t wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ...l w wysokosci 5% ceny ofertowej . ... zt  (stownie
ZEOTY ORI e ).

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru korcowego.
Pozostata czes$¢ zabezpieczenia stanowigca 30% wniesionego zabezpieczenia, zwrécona
zostanie Wykonawcy nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przeglagdem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunigeciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drog Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

2.

a)

f)

termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunigciu o czas wystepowania przeszkod
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do
zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski zywiotowe” a
takze wprowadzenia jednego ze stanéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia epidemicznego,
stanu epidemii, stanu pandemii), a takze w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych, ktdére uniemozliwiajg prawidtowe wykonanie zamoéwienia zgodnie z
technologia, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony
0 czas trwania przeszkody, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane wystgpieniem niewypatow lub
niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, termin na wykonanie umowy moze zostac
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizaciji
przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zostac
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizaciji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajgce
z okolicznosci okreslonych w pkt ¢) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od Srednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewddztwa w
ktorym roboty sg wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robdét na podstawie
kosztorysow ofertowych,

zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez konieczno$ci sporzgdzania aneksu, po przedtozeniu
przez wykonawce wniosku,

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje,
obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy
badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
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poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie
zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisow prawa i SIWZ.

W przypadku wystgpienia zmian os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem
koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci
opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treSC niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostgpie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac¢ ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urzz. UE L 119 =z 04.05.2016), dalej ,RODO”,
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koncowe
§19

Postanowienia umowy stosuje sie¢ odpowiednio do wykonania przez Wykonawce cze$ci robodt
budowlanych.

Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza si¢ za doreczone prawidtowo.
Os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie, faksem lub drogg
elektroniczng, chyba ze umowa stanowi inacze;.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na Zzgdanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Strony ustalajg, ze spory wynikajagce z umowy beda rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sagdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegoélnosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,
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) Zatgcznik Nr 8 do SIWZ
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Srednia Wies - Wierzchowina - Chifaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na odcinkach: od
km 0+085 do km 0+660; od km 6+608 do km 7+098; od km 7+558 do km 8+129”

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczagcym wykonywania robét budowlanych.
§ 20

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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