) Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Srednia Wie$ - Wierzchowina - Chtaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na odcinkach: od km
4+580,00 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841,00 do km 15+367,74 o tgcznej dt. 6,461 km”

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajgcym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
przy kontrasygnacie
2 — Gtoéwny Ksiegowy
a

l. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
SPOIKG PO NAZWG ...eieiniiii e Z siedzibg W ...ooiieiiii
Ul s (adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....................... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .......................
REGON .......cccceviviiinns , kapitat zaktadowy ........................ zt (jezeli Wykonawcg jest spofka
Z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony .................cceini (w catosci lub w czesci

— jezeli Wykonawcg jest spotka akcyjna),
zwang dalej ,Wykonawca’,
reprezentowang przez

1

P
lub reprezentowang przez

1,
dziatajgcg na podstawie pethomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Paniag/Panem ...........coooiiiiiiiiiii , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwg
............................................. z siedzibgW.........coooeveiei, Ul ... (@dres)
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................. ,REGON .................. ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez
1
dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019
z pézn. zm.) w trybie podstawowym, o wartosci zaméwienia ponizej 5.350.000 euro co stanowi
réwnowartos¢ kwoty 22.840.755 zl, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3101L Srednia Wie$ - Wierzchowina - Chtaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na
odcinkach: od km 4+580,00 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841,00 do
km 15+367,74 o tagcznej dt. 6,461 km” w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze ztozong
oferta.
2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:
a. W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie jezdni o szerokosci 6,0 m o fgcznej dtugosci
przedmiotowych odcinkéw 6,461.24 km.
A. Odkm 4+580,00 do km 6+371,50 o dt. 1,791.50 km.
Na w/w. odcinku planuje sig¢ poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy
— gruntowych umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0 m. Przebudowa drogi na odcinku tj. od
km 4+580,00 do km 4+590,00; od km 6+360,00 do km 6+371,50 obejmuje wykonanie: warstwy
wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wigzgcej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy
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Scieralnej z AC 11S o gr. 4. Natomiast od km 4+590 do km 6+360 inwestycja obejmuje wykonanie:
warstwy wyrownawczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, warstwy
wigzgcej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy Scieralnej z AC 11S o gr. 4. Wystepujgce na
przedmiotowym odcinku zjazdy zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z
kruszywa o szerokosci nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwodjne usytuowane w granicach
dziatki o szerokosci 6,0 m. W miejscach rowdw pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur
PEHD o srednicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakonczeniami typu ,kotnierzowego”.
Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocg spadkéw poprzecznych do
rowow przydroznych. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje sie
przebudowe istniejgcych skrzyzowan z drogami bocznymi poprzez korekte tukéw oraz
przebudowe istniejgcego przepustu pod korong drogi zlokalizowanego w km 5+283,10 PEHD o
$rednicy @1,0 m, dtugosci L=14,0 m. W ramach zadania planuje sie wykonanie oznakowania
pionowego wraz z urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu drogowego.

B. Od km 9+712 do km 12+855 odcinek o dtugosci 3,143 km

Planuje sie poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie obustronnych poboczy — gruntowych
umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0 m. Konstrukcja drogi na odcinku tj. od km 9+712 do km
9+750 oraz od km 12+800 do km 12+855 obejmuje wykonanie: warstwy wyrownawczej z betonu
asfaltowego AC 11W, warstwy wigzgcej z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy Scieralnej z AC 11S o gr.
4. Na odcinku od km 9+750 do km 12+800 przebudowa obejmuje wykonanie: warstwy
wyréwnawczej z mieszanki niezwigzanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, warstwy wigzgcej
z AC 11W o gr. 6 cm, warstwy Scieralnej z AC 11S o gr. 4. Zjazdy wystepujgce po obu stronach
drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu asfaltowego. W
miejscach rowdw pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur PEHD o $rednicy 0,4 m do 0,6 m
z prefabrykowanymi zakonczeniami typu ,kotnierzowego”. Odwodnienie drogi powierzchniowe
zostanie zapewnione za pomocg spadkéw poprzecznych do rowéw przydroznych. Skrzyzowania
wystepujagce na w/w. odcinku zostang przebudowane poprzez zastosowanie korekty tukow
wyokraglajgcych krawedzie jezdni oraz jako zwykfe nieskanalizowane. W zakresie przebudowy
przedmiotowego odcinka drogi planuje sie przebudowe istniejgcych przepustéw pod korong drogi
zlokalizowanych tj.:

w km 10+179,48 PEHD o $rednicy @ 0,8 m, dtugosci 11,5 m;

w km 10+914,62 PEHD o $rednicy 2x @ 1,5 m, dtugosci 14,5 m;

w km 11+373,68 PEHD o $rednicy @ 0,8 m, dtugosci 13,0 m;

w km 11+689,00 PEHD o $rednicy @ 0,8 m, dtugosci 12,5 m;

w km 11+849,40 PEHD o $rednicy @ 0,8 m, dtugosci 13,0 m;

w km 12+074,29 PEHD o $rednicy @ 0,8 m, dtugosci 12,5 m;

w km 12+216,60 PEHD o $rednicy 2x@ 0,8 m, dtugosci 12,5 m;

W ramach zadania planuje sie¢ wykonanie oznakowania pionowego wraz z urzgdzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej
cheumoutwardzalnej.

C. Od km 13+841,00 do km 15+367,74 o dtugosci 1,526.74 km

Na odcinku o dtugosci 1,526.74 km planuje sie poszerzenie pasa jezdni do 3,0 m. Wykonanie
obustronnych poboczy — gruntowych umocnionych kruszywem o szerokosci 1,0 m. Konstrukcja
drogi na odcinku tj. od km 13+841,00 do km 13+875,00 oraz od km 15+350,00 do km 15+367,74,
obejmuje wykonanie: warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego AC 11W, warstwy wigzgcej z
AC 11W o gr. 6 cm, warstwy $cieralnej z AC 11S o gr. 4. Natomiast konstrukcja drogi na odcinku
od km 13+875 do km 15+350 obejmuje wykonanie: warstwy wyréwnawczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, warstwy wigzgcej z AC 11W o gr. 6 cm,
warstwy scieralnej z AC 11S o gr. 4. Wystepujace na przedmiotowym odcinku zjazdy zlokalizowane
po obu stronach drogi nr 3101L zaprojektowano jako zjazdy indywidualne o nawierzchni z betonu
asfaltowego, o szerokosci nawierzchni 4,0 m lub jako zjazdy podwdjne usytuowane w granicach
dziatki o szerokosci 6,0 m. W miejscach rowéw pod zjazdami zaprojektowano przepusty z rur
PEHD o srednicy 0,4 m do 0,6 m z prefabrykowanymi zakonczeniami typu ,kotnierzowego”.
Odwodnienie drogi powierzchniowe zostanie zapewnione za pomocg spadkéw poprzecznych do
rowoéw przydroznych. Skrzyzowanie wystepujgce na w/w. odcinku zostanie przebudowane
poprzez zastosowanie korekty tukow wyokraglajgcych krawedzie jezdni oraz jako zwykte
nieskanalizowane. W zakresie przebudowy przedmiotowego odcinka drogi planuje sie przebudowe
istniejacych przepustéw pod korong drogi zlokalizowanych w km 14+335,55 PEHD o $rednicy &
1,0 m, dlugosci 13,0 m oraz w km 15+131,55 PEHD o $rednicy 2x &0,8 m, dtugosci 12,0 m. W
ramach zadania planuje sie wykonanie oznakowania pionowego wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu drogowego, oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej
chemoutwardzalne;j.
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4+580,00 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841,00 do km 15+367,74 o tgcznej dt. 6,461 km”

b. Materialy pochodzace z rozbidrek bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Opis i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamoOwienia okresSlone sg w SWZ wraz
z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, przedmiarze robét - stanowigcym czesé¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci
robot.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz

obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczna, zawartg z Zamawiajacym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robot i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z pozn. zm.); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg

i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiIORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robot oraz
wprowadzi wlasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do wykonawcy nalezy
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania.

Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy i harmonogram rzeczowo - finansowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczgcych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca
przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji zamoéwienia.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé cato$¢ robdt stanowigcych przedmiot umowy
w terminie od dnia zawarcia do 31.10.2021r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegdlnosci w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo osdb trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i
koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze utrzymanie tadu i porzgdku
oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek wykonywania rob6t budowlanych.
Za termin wykonania calo$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy
bedzie podpisany przez wszystkie strony protokét kohcowego odbioru robot.

Obowiazki stron
§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentaciji;
2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia.
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2.  Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1)

N
~

o Ol bh W
Nt Nt NN

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)

28)
29)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot (STWIORB)., dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych

robat,

utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,

uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informacyjnymi strefy

prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogg wystgpic w

trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z

nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym

zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére moga mie¢ wpltyw na terminowa
i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia,

dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytgczen i witgczen

przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych robot,

zabezpieczenia zdemontowanych materiatdw i urzadzen w sposOb niezagrazajgcy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

zgtoszenia wykonania robot do odbioru,

wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen, przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzehn réwnowaznych lub nie

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia

z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robét budzgcych watpliwosci Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

dostarczenia $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i urzgdzenia

wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu

zamowienia,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowania dokumentoéw do odbioru koncowego,

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

usunigcia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.
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30) naprawy uszkodzenh sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

31) prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wtascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

32) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

33) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakos¢ i ilos¢
wykonanych robodt, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWIORB. Badania kontrolne
sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

34) wykonania robo6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robét podstawowych,

35) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére mogg wptyng¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

36) pozyskania - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopow.

3. Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wiasnych Wykonawcy.
Materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowsg, szczegdtowg specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace materiatow
i urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia
materiatéw i urzgdzen oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania
mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robét.

5. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych
Srodkow ostroznosci.

6. Wysokos¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych
przez Wykonawce oraz robot budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza
Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wiasne.

7. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw i 0sob trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatéw, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0sob trzecich w sposdb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

9. Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wilasny koszt do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot,
elementow, urzgdzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,
Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposéb uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.

10.Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w ustawie z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania sie Wykonawcy

w szczegolnosci:

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji moggcych
stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarzaé zagrozenie dla
srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wiasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majgcych realizowaé zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
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z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.). Wykonawca
na 5 dni przed rozpoczeciem robét przedlozy Zamawiajacemu wykaz oséb zwigzanych
z realizacjg zamowienia wraz z oswiadczeniem (wzor zatgcznika nr 9 do SWZ), ze osoby te
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma
zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te
bedg wykonywane samodzielnie | osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos$c
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Zamawiajgcy moze wezwa¢ wykonawce do przediozenia umow o prace pozbawionych danych
osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie
ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajgcy
zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce
o rodzaju dokumentoéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada
wykonawca.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: ..t , W tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, wartos¢ robot bez podatku VAT

(netto) wynosi io...oeviiiiiiiiin, zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu. Ustalona w ten sposob cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw
rob6t budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji, poza
okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie
zakresem prac objetych umowag oraz wykorzystat wszelkie Srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewtasciwe skreslic)
ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty  budowlane lub  ustugi oraz  partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U
z 2018 r. poz. 2191).

Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106). Wykonawca jest zobowigzany
podac¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci’.

Warunki ptatnosci
§5
Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ czesciowa tj. jedno fakturowanie czesciowe po wykonaniu 50 %
warto$ci zadania z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury nie moze przekroczy¢ 50 % wartoSci
okreslonej w § 4 ust.1 i drugie fakturowanie po wykonaniu catosci zadania.
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Rozliczenie czesciowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru czesciowego
a rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego.

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym protokotem odbioru wykonania
przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nr: ......ccoeoiiiiiiiiiiieicerrerr s
Za dzien zapfaty wynagrodzenia uznaje sie¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbior roboét
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane musza

zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory techniczne potwierdzajgce faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot

przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub
catosci robot (dla odbioru koncowego), potwierdzone sporzgdzeniem protokotu odbioru robét
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru — bedace
zatgcznikiem do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego,

3) odbidr czesciowy po wykonaniu prac, ktérych warto$¢ stanowi minimum 50% wartosci zadania—

bedacy podstawg wystawienia faktury czesciowej,

4) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia — bedacy

podstawg wystawienia faktury koncowe;.

Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia do
odbioru przez Wykonawce

Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robét petng dokumentacje potwierdzajgcg
ich zakonczenie, tj. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, uzupetniony dziennik budowy — zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedtozy dokumentacje
powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf.
Przedtozenie w/w dokumentdw jest warunkiem odbioru robot.

Odbioér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron. W protokole odbioru czesciowego/koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu

zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora
Nadzoru o usunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie diuzszym
niz 14 dni.
W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad
i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwloke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz usterek;

4) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu osoéb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcegdo;

8) =za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu terminu
ptatnosci,

9) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust.2
niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwioki,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt.

12) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren budowy
i powierzytim do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,
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— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za

kazdy stwierdzony przypadek.
taczona maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ Strony, wynosi 20%.
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zagdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.
Zamawiajgcemu  przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.
Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od cztowieka,
ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktdremu w zaden sposéb nie mozna zapobiec.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ...

10.Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b)

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

—_

—_

§9

Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.

Ustanowiony  kierownik  budowy dziata w ramach  obowigzkow  ustanowionych

w ustawie Prawo budowlane.

Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub

kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

Z chwilg podpisania protokotu odbioru kohcowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarangcji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty (w tym
oznakowanie poziome) i zamontowane urzgdzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie
do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.

Strona 9z 17



) Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Srednia Wie$ - Wierzchowina - Chtaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na odcinkach: od km
4+580,00 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841,00 do km 15+367,74 o tgcznej dt. 6,461 km”

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

10.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-Mail & .o

13.W przypadku nieusunigecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14.Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwaranc;ji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c) ogtoszeniu swojej likwidaciji,

b) zawieszeniu dziatalnosci.

Odstapienie od umowy
§ 11
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20
dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie skutek
wylgcznie na przyszto$é (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robdt prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

§ 12

1. W przypadku odstgpienia umowy przez Zamawiajgcego:
a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,
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b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy sklada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili odstagpienia, ktéry bedzie stanowi¢ podstawe
do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnosc lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci oraz
musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
robot budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,

2) przepisy dotyczace odbioru korncowego robo6t budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajgcych z odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigzg na niej na mocy Traktatoéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia

naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-odbiorczy
terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,
o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin na przedtozenie projektu umowy do
akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o zaméwienie publiczne — w przypadku gdy
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Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W
przypadku projektow zmian do umowy, nalezy je przediozy¢ na 14 dni przed planowang zmianag.

3. Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy i jej zmiany.

4. Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcag brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokos$ci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme zapfaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytaczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed Zamawiajgcym
za wykonanie catosci robét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na
Podwykonawce, dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej zaptaty).

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy ziozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.

7. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w
dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;j.
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W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w_wysoko$ci
200 zt.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W  przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co

do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, ztlozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszacej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio
od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedtozenie Zamawiajgcemu umowy
cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,5% wartosci robot objetych
dang umowa z podwykonawcg za kazdy dzien zwioki.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wzor gwarancji terminowe;j
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ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢ forme
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewa¢ na kwote nie mniejsza, niz catos¢
wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej ptatnosci
dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i
ptatna na kazde zadanie, wystawiona na Zamawiajgcego. W gwarancji winna znajdowac sie nazwa
banku oraz rachunek na ktoéry uiszczona zostanie zaptata w przypadku skorzystania z gwarancji,
Bank Spétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012 3419 0006 i jej tres¢ nie
moze zawiera¢ zapiséw takich jak: potwierdzenia podpiséw ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez
bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania wezwania w obecnosci
przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktorym
Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu
w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przedfozy
gwarancje terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawca/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowg z podwykonawcg/dalszym podwykonawca za
kazdy dzien zwloki. Zamawiajagcy moze wstrzymac¢ roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania
zaptaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zapfaty (potwierdzenie dokonania przelewu
bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zapfaty) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przedtuzajacy jej waznosé o kolejne 45 dni lub ztozy¢é nowg
gwarancje.
Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robot objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robot wykonywanych przez danego podwykonawce i obcigzenia
Wykonawcy wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane
objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wstrzymanie robot wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ............... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zt  (stownie
4 (014 o] o Lo PRPRPSR ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w
okresie ............. miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ........... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktorego dziata Zarzad Drég
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy wymaga aby
taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuaciji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia howego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

a)

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu o czas
wystepowania przeszkdéd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski
zywiotowe” a takze wprowadzenia jednego ze standw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
wskazanych przeszkdd miaty wplyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidiowe wykonanie zamdwienia zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane
poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin
na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie
Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,
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c) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zaméwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zosta¢
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

d) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

e) zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajace
z okolicznosci okreslonych w pkt c) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewddztwa w ktdérym roboty sg
wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robdot na podstawie kosztorysow
ofertowych. Maksymalna zmiana warto$ci wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ 15 %.

f) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez konieczno$ci sporzadzania aneksu, po przediozeniu przez
wykonawce wniosku,

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczagcych realizacji projektu,

h) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajacy
zaplaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
ponidést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami, jednak nie mniej niz
85% wartosci zamoéwienia brutto okreslonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedgcych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z punktu

widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych
koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg
do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bgdz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie

poszanowaniem wzajemnych interesow, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentno$ci $wiadczen i

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiang umowy w zakresie powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcy,

w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie Zzadnego

podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu

wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury
zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisow prawa i SWZ.

W przypadku wystapienia zmian osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy

na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem koniecznosci

wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczajacej 12 miesiecy, bedg miaty zastosowanie

przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci

opisanych w art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18
Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treSC niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
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) Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»Przebudowa drogi powiatowej Nr 3101L Srednia Wie$ - Wierzchowina - Chtaniéw - Bzowiec - Gruszka Mata na odcinkach: od km
4+580,00 do km 6+371,50; od km 9+712 do km 12+855; od km 13+841,00 do km 15+367,74 o tgcznej dt. 6,461 km”

informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostepie do informacji publicznej
(tj. Dz. U.z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

2. Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.

3. Wpykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisdbw o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposdb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdw innych niz realizacja umowy.

4. Jezeliw trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zamoOwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Postanowienia koricowe
§19

1. Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

2. Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

3. Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy.
W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma
doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie lub drogg elektroniczna,
chyba Zze umowa stanowi inacze;j.

5. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

6. Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z umowy bedag rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie poddany
pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zamoéwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczagcym wykonywania robét budowlanych.

§ 20
Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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