Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakrecie — Jaslikow — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232”

UMOWA Nr ................

zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
przez Zarzad Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw REGON
110199172, zwanym w dalszym tekscie ,,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

T — Dyrektor
przy kontrasygnacie
2 — Gtoéwny Ksiegowy
a

l. *gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
SPOIKG PO NAZWG ..eieiniiii e Z siedzibg W ...ooiieiiii
Ul s (adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ....................... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sagdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ...
REGON .....cccoiiiiiiinnns , kapitat zaktadowy ....................... zt (jezeli Wykonawcg jest spofka
Z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony .................cceiin (w catosci lub w czesci

— jezeli Wykonawcg jest spotka akcyjna),
zwang dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez

1

2
lub reprezentowang przez

1,
dziatajgcg na podstawie pethomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Pania/Panem ...........ccoooiiiiiiiiii , prowadzgca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg
............................................. z siedzibgW.........oooeeveie, Ul ... (@dres)
— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................. ,REGON ............ee.us ,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowana/-ym przez

d2|alajaca/—ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129
z pézn. zm.) w trybie podstawowym, o wartosci zaméwienia ponizej 5.382.000 euro co stanowi
réwnowartos¢ kwoty 23.969.275 zl, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1

1. Zamawiajagcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zadanie pn. ,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 3120L Zakrecie — Jaslikow — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe od km 5+792 do

km 8+232” w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ oraz ze zlozong ofertg.

2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:

a. W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni o szerokosci 5,5
m na dtugosci 2,440 km. Inwestycja na w/w odcinku ulicy obejmuje: pas jezdni o szer. 2,75 m z
poszerzeniami na tukach poziomych, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych obustronnych
o szer. od 0,75 m do 1,00 m, wykonanie zjazdéw indywidualnych o szer. 4,0 m — 6,0 m
i publicznych o szer. 5,0 m - 5,5 m. Rozbudowa drogi przewiduje odwodnienie powierzchniowe
za pomocg spadkow podituznych i poprzecznych do rowoéw przydroznych oraz wymiane
istniejgcych przepustow pod korong drogi w km 5+800 i w km 6+957,50. Na odcinku objetym
zmowieniem przewidziano zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej oraz budowe kanatu
technologicznego. Inwestycja obejmuje wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, oraz
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wycinke drzew i krzewow a takze wykonanie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego
jezdni materiatami grubowarstwowymi.
b. Materialy pochodzgce z rozbiorek bedg rozdysponowane zgodnie z zapisami Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.
Opis i wymagania dotyczgce realizacji przedmiotu zamowienia okreslone sg w SWZ wraz
z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegodtowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot, przedmiarze robét - stanowigcym czes¢ informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci
robot.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowga, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robot i sporzadzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 276 z p6zn. zm.); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane
umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz ewidencji
sieci uzbrojenia terenu.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia robot oraz
wprowadzi wlasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do wykonawcy nalezy
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania.
Integralne czesci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy i harmonogram rzeczowo - finansowy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sie z
warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczagcych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca
przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji zamoéwienia.

Termin realizacji
§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé catos¢ robdot stanowigcych przedmiot umowy
w terminie od dnia zawarcia do 31 pazdziernika 2022r.
Przed rozpoczeciem wykonywania robo6t budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegodlnosci w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo oso6b trzecich.
Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane. Od chwili
protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ i
koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze utrzymanie tadu i porzgdku
oraz usuwanie wszelkich odpadow powstatych wskutek wykonywania robét budowlanych.
Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy
bedzie podpisany przez wszystkie strony protokét koncowego odbioru robét.

Obowiazki stron
§3
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegolnosci:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej
dokumentac;ji;
2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
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4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia.
Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

N
~

2K K
N NS NN

9)
10)

11)
12)
13)
14)
15)

16)
17)

18)
19)
20)
21)

22)
23)

wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

robot (STWIORB)., dokumentacjg projektowa, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych

robot,

utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzadku;

przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,

uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informacyjnymi strefy

prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogg wystgpic w

trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z

nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym

zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci oznakowania

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych rob6t budowlanych oraz dbanie o stan techniczny

i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentaciji projektowe;j,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdt, ktére moga mie¢ wptyw na terminowag
i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia,

dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytgczen i wigczen

przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,
dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych robot,

zabezpieczenia zdemontowanych materiatdow i urzgdzen w sposOb niezagrazajgcy zyciu i

zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich,

zgtoszenia wykonania robot do odbioru,

wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzgdzen, przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materialdw i urzadzehn réwnowaznych lub nie

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia

z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

wykonywania dodatkowych badan materiatdw lub robdt budzgcych watpliwosci Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

dostarczenia $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestow na materiaty i urzgdzenia

wbudowane przez Wykonawce,

dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu

zamowienia,

wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowania dokumentoéw do odbioru koncowego,

przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,
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28) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

29) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

30) naprawy uszkodzenh sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

31) prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

32) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania zadania,

33) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakos¢ i ilos¢
wykonanych robot, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIORB. Badania kontrolne
sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez Inspektora Nadzoru w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

34) wykonania robo6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robdt podstawowych,

35) niezwtocznego informowania Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach,
ktére mogg wptyna¢ na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,

36) pozyskania - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do wywozu
materiatdw pochodzacych z rozbidrek, wykopow.

3. Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatéw wiasnych Wykonawcy.
Materiaty bedga zgodne z dokumentacjg projektowsg, szczegdtowg specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robdt oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace materiatow
i urzgdzen ze szczegdlnym uwzglednieniem postanowien dotyczgcych dowoddw pochodzenia
materiatéw i urzgdzen oraz sSwiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Wpykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zaréwno po stronie Zamawiajgcego, jak
i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania
mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robét.

5. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposob nienarazajgcy osob trzecich na niebezpieczenstwa
i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegodlnych
Srodkow ostroznosci.

6. Wysokos¢ szkod powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych
przez Wykonawce oraz robo6t budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza
Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg
wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

7. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robét, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikajgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatow, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robot, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0sob trzecich w sposdb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robdt,

3) wszelkie szkody wobec os6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

9. Wpykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot,
elementow, urzgdzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,
Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposdb uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.

10.Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposéb okreslony w ustawie z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.797,875), zabrania sie Wykonawcy

w szczegolnosci:

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji mogacych
stwarzac zagrozenie dla srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpadéw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji mogacych stwarza¢ zagrozenie dla
srodowiska do gleby, wody lub kanalizaciji,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach mogacych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.
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Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce oséb majacych realizowaé zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych osdb polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z p6zn. zm.). Wykonawca
na 5 dni przed rozpoczeciem robét przedlozy Zamawiajacemu wykaz oséb zwigzanych
z realizacjg zamowienia wraz z oswiadczeniem (wzoér zatgcznika nr 9 do SWZ), ze osoby te
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci wprowadzenia
zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma
zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie. (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te
bedg wykonywane samodzielnie | osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos$c
gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

Zamawiajgcy moze wezwaé wykonawce do przedtozenia umow o prace pozbawionych danych
osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie
ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentdéw potwierdzajgcych optacanie skfadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowoddw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajgcy
zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwos¢ zwrdcenia sig o przeprowadzenie kontroli przez Parnstwowg Inspekcje Pracy.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce
o rodzaju dokumentdéw lub informacji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada
wykonawca.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10% udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, zgodnie z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia
11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110
z pézn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, do przedtozenia
oswiadczenia o spetnieniu warunkow, o ktérych mowa w ust. 15, a na wezwanie Zamawiajgcego do
przediozenia rowniez innych dowoddw na udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy wykonywaniu tego zadania.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: e , W tym
VAT w kwocie ..........cocuenee. zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, warto$¢ robot bez podatku VAT

(netto) wynosi io...ovviiiiiiin, zt.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko
wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1 niniejszego
paragrafu. Ustalona w ten sposob cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw
rob6t budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji, poza
okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie o$wiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat sie
zakresem prac objetych umowa oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewtasciwe skreslic)
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ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposob, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty  budowlane lub  ustugi oraz  partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U
z 2018 r. poz. 2191).

Zaptata za fakture nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z pézn.zm.). Wykonawca jest
zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatno$ci’.

Warunki ptatnosci
§5

Zamawiajacy przewiduje ptatnos¢ czesciowa tj. jedno fakturowanie czesciowe po wykonaniu 50 %
warto$ci zadania z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury nie moze przekroczy¢ 50 % wartoSci
okreslonej w § 4 ust.1 i drugie fakturowanie po wykonaniu cato$ci zadania.
Rozliczenie czesciowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru czesciowego
a rozliczenie koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczgc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z wiasciwym protokotem odbioru wykonania
przedmiotu umowy oraz przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nr: ......cccviiiiiiiiiiiiiiiir s
Za dzien zapfaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robét budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbioér robét
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane muszag
zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora
nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbiory techniczne potwierdzajgce faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robot
przewidzianych w danym etapie, zgodnie z harmonogramem (dla odbioru czesciowego) lub
catosci robot (dla odbioru kohcowego), potwierdzone sporzgdzeniem protokotu odbioru robét
dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru — bedace
zatgcznikiem do zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego lub
koncowego,

3) odbidr czesciowy po wykonaniu prac, ktérych warto$¢ stanowi minimum 50% wartosci zadania—
bedacy podstawg wystawienia faktury czesciowej,

4) odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdwienia — bedacy
podstawg wystawienia faktury koricowe;.

Ustalenie terminu odbioru koricowego nastgpi w ciggu 5 dni roboczych liczgc od daty zgtoszenia do

odbioru przez Wykonawce

Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robét petng dokumentacje potwierdzajgcg

ich zakonczenie, tj. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne

dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatéw, uzupetniony dziennik budowy — zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego Osrodka

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedtozy dokumentacje

powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie docx i

pdf. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem odbioru robét.

Odbioér koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

stron. W protokole odbioru czesciowego/koricowego strony wskazg w szczegolnosci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

Strona 6z 17



5.

7.

10.

Zatgcznik Nr 8 do SWZ
»~Rozbudowa drogi powiatowej nr 3120L Zakrecie — Jaslikow — Majdan Krzywski — Kolonia Krzywe od km 5+792 do km 8+232”

W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktore
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koricowego robot budowlanych, Zamawiajacy ustala inny termin
odbioru koncowego robot budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce

uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy
odmowi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy
niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady nieistotne/
Zamawiajacy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego oraz Inspektora

Nadzoru o usunigciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych

uprzednio robét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy

odbiorze rozpoczynajg swoj bieg terminy gwarancji i rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego robo6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie diuzszym

niz 14 dni.

W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad

i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu terminu,
o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwloki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad badz wusterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz usterek;

4) w przypadku odstapienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce w wysokosci 10%
wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

6) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu osdéb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 10 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

7) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.12 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcego;

8) =za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzieh zwtoki liczony od uptywu terminu
ptatnosci,

9) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust.2
niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,
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10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwioki,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt.

12) w przypadku stwierdzenia, ze:

a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow na teren budowy
i powierzytim do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
o0 podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.

13) za nie przediozenie przez Wykonawce oswiadczenia lub dodatkowych dowodow,
o ktérych mowa w § 3 ust. 16 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,

14) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 3 ust. 15 oraz wystagpienia
z tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia umowy, zgodnie z przepisem art. 76 Ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 110 z pézn. zm.),
Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode
Zamawiajgcego z tego wynikajacg i zaptaci kare umowng, w wysokosci 10% wartosci brutto
zamowienia.

2. taczona maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony, wynosi 20%.
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoélnych.

4. Zamawiajgcemu  przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

5. Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od cztowieka,
ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktdremu w zaden sposéb nie mozna zapobiec.

7. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78" § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ...

10.Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na

potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b)

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.
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§9
1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.
2. Ustanowiony  kierownik  budowy dziata w ramach  obowigzkéw  ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.
3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10
. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarangcji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty (w tym
oznakowanie poziome) i zamontowane urzgdzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzgdzenia i zobowigzuje sie
do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwaranc;ji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad jako$ciowych
(objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczagc od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

10.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14 dni
od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
e-Mail @ o

13.W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

14.Termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranciji.

15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu rownego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwaranc;ji jakosci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c) ogloszeniu swojej likwidaciji,

b) zawieszeniu dziatalnosci.

—_
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Odstapienie od umowy
§ 11
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robo6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 20
dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy opdznienie wykonania przedmiotu zamdwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego,

6) gdy Wykonawca nie wywigze sie z zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust.15 umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron odniesie skutek

wylgcznie na przyszto$é (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robdt prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

§12

W przypadku odstgpienia umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy sklada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili odstagpienia, ktéry bedzie stanowi¢ podstawe
do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robét budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce wiasnosc lub bedace w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy, a
takze dalszych podwykonawcow.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wylgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
robot budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,

2) przepisy dotyczace odbioru koncowego robot budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3) przepisy dotyczace odbioru koricowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajgcych z odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom,
ktore cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
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§ 14

W przypadku odstagpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadza protokét zdawczo-odbiorczy
terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegly zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.

Zakres robét zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonac jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane,
o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin na przedtozenie projektu umowy do
akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o zaméwienie publiczne — w przypadku gdy
Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W
przypadku projektow zmian do umowy, nalezy je przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmianag.
Termin na zgloszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcag brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robot, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme zaptaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu roboét
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomigdzy
Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytaczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed Zamawiajgcym
za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres
robot wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisow umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zamoéwienia przez Podwykonawce;
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10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapiséw odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na
Podwykonawce, dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy zlozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do

umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez

Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub

dalszy podwykonawca przedkiada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w

dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy

przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 8,

Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w

terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zaptaty kary umownej w_wysokoSci

200 zt.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (potwierdzenie

dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

W  przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od

obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na
potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy

o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
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3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zapfacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca, przenoszgcej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio
od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedfozenie Zamawiajgcemu umowy
cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,5% warto$ci robét objetych
dang umowa z podwykonawcg za kazdy dzien zwioki.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do akceptacji wzor gwarancji terminowe;j
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zaptaty winna mie¢ forme
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewac¢ na kwote nie mniejszg, niz catos¢
wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej ptatnosci
dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna i
ptatna na kazde zadanie, wystawiona na Zamawiajgcego. W gwarancji winna znajdowac sie nazwa
banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zaptata w przypadku skorzystania z gwaranciji,
Bank Spétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012 3419 0006 i jej tres¢ nie
moze zawiera¢ zapiséw takich jak: potwierdzenia podpiséw ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez
bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania wezwania w obecnosci
przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za posrednictwem banku w ktorym
Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca moze zosta¢ zaakceptowany po zaakceptowaniu
w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca przediozy
gwarancje terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty
naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcag/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robot objetych dang umowa z podwykonawca/dalszym podwykonawcg za
kazdy dzien zwioki. Zamawiajgcy moze wstrzymac¢ roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie od
obowigzku zaptaty kary umownej, o ktérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania
zaptaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody zaptfaty (potwierdzenie dokonania przelewu
bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zapfaty) wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktorzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przedtuzajacy jej waznosé o kolejne 45 dni lub ztozy¢é nowg
gwarancije.
Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w_wysokosci 5 % wartosci robot objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
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koszt Wykonawcy lub wstrzymania robot wykonywanych przez danego podwykonawce i obcigzenia

Wykonawcy wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umowne;j.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw

udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazaé

zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamdwienia.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo 2z dalszymi podwykonawcami (I-go, Il-go

i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane

objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory

nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru

moze nakazaC wstrzymanie rob6t wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego

podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zt  (stownie
ZEOTY ORI ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy
przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w
okresie ............. miesiecy od dnia odbioru koncowego.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwaranciji
wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pézniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ........... miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie
realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad Drég
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy wymaga aby
taki zapis widniat w dokumencie gwarancji.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc wigzagcg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okre$lony w umowie.

W sytuaciji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
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do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujacych sytuacjach:

2.

a)

f)

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu o czas
wystepowania przeszkdd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski
zywiotowe” a takze wprowadzenia jednego ze standw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
wskazanych przeszkdd miaty wplyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktore uniemozliwiajg
prawidiowe wykonanie zamdwienia zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane
poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, termin
na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody, uniemozliwiajgcej
wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia ewentualnego przyczynienia sie
Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu w
przypadku wystgpienia niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizaciji
przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zostac
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizaciji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajgce
z okolicznosci okreslonych w pkt c) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
czynnikow produkgcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w aktualnych wydawnictwach
branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewddztwa w ktdérym roboty sg
wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robdét na podstawie kosztorysow
ofertowych. Maksymalna zmiana warto$ci wynagrodzenia brutto nie moze przekroczy¢ 15 %.
zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez koniecznosci sporzadzania aneksu, po przediozeniu przez
wykonawce wniosku,

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatno$ci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu,

rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami, jednak nie mniej niz
85% wartosci zamdwienia brutto okreslonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych
nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych
koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu
umowy badz zwiekszajgcych uzytecznosé przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzg
do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bgdz
wskazujgce nowe dane wynikajace ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujgc sie
poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg rownosci Stron oraz ekwiwalentnosci $wiadczen i
przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z
punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.
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Zamawiajacy przewiduje zmiange umowy w zakresie powierzenia czesci zamowienia podwykonawcy,
w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie Zzadnego
podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu
wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury
zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisow prawa i SWZ.

W przypadku wystapienia zmian osob przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem koniecznosci
wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej
w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczajacej 12 miesiecy, bedg miaty zastosowanie
przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamdwien publicznych. Klauzula waloryzacyjna zostanie
wprowadzona stosownym aneksem.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci
opisanych w art.455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§18

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tresSC niniejszej umowy, a w szczegdlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepiséw ustawy o dostgpie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczacych
go danych w zakresie obejmujgcym imig i nazwisko.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.,j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposob danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celdow innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbednych
do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os6éb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Pozasadowe rozwigzywanie sporow
§19

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediac;ji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu beda miaty zastosowanie przepisy Dziatu
X ustawy Prawo zamowien publicznych.

Postanowienia koricowe
§ 20

Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce rob6t budowlanych.
Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.
Niewywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 umowy, spowoduje
wygasniecie umowy na podstawie art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j.. Dz. U. z22021. poz. 110 z pézn. zm.), w przypadku realizacji przedmiotu
umowy przekraczajgcym termin 31.12.2022r..
Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy.
W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma
doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie lub drogg elektroniczna,
chyba Zze umowa stanowi inacze;j.
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6. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Strony ustalaja, ze spory wynikajgce z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjacji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor zostanie poddany
pod rozstrzygniecie sadu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zaméwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczagcym wykonywania robét budowlanych.

§ 21
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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