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Zatgcznik nr 9 do SWZ Projekt umowy
,Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie - Izbica”

ZnakK:......ccoceeenne

UMOWA Nr .....cooevrnees
zawarta w dniu ... w Krasnymstawie pomiedzy Powiatem Krasnostawskim
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352, REGON 110198209 reprezentowanym
PrZEZ .ot Cztonka Zarzagdu Powiatu w Krasnymstawie oraz na podstawie
uchwaly Zarzadu Powiatu w Krasnymstawie z ... przez

............................... — Dyrektora Zarzadu Drég Powiatowych w Krasnymstawie z siedzibg w
Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw, REGON 110199172 zwanym w dalszym teks$cie
»Zamawiajgcym”

przy kontrasygnacie

.............................. — Skarbnika/osoby upowaznionej przez Skarbnika

a
l. *gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

SPOKG PO NAZWE ..eetiieiiie e Z siedzibg W ...ooiiii,
Ul (adres), wpisang do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej
Informacji Krajowego Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ...
REGON ......cocciviiininnnn. , kapitat zaktadowy .................... zt (jezeli Wykonawcg jest spoika
z ograniczong odpowiedzialnoscig lub akcyjna), wptacony ...............ccccocveiiiinin (w cafosci lub w

czesci — jezeli Wykonawca jest spotka akcyjna),
zwang dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowang przez

lub reprezentowana przez
T
dziatajacg na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

1. *gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg:
Panig/Panem ... , prowadzaca/-ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
............................................. z siedzibgw...........oocoeiei, Ul ... (@dres)

— zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidenc;ji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatgcznik do umowy, NIP .................. ,REGON ...t ,
zwanym dalej ,Wykonawcg’,
reprezentowana/-ym przez
1
dziatajgca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany z dofinasowania Rzagdowego Funduszu Polski tad:
POLSKI

Program Inwestycji Strategicznych (Edycja 2). « tAD

W rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w oparciu o art. 132 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z poézn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, o wartosci zamoéwienia réwnej lub
przekraczajacej 5.382.000 euro co stanowi rownowartos¢ kwoty 23.969.275 zi, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ zadanie pn. ,,Rozbudowa drogi nr
3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie - Izbica” w zakresie zgodnym z postanowieniami SWZ
oraz ze zlozong oferts.
2. Roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy obejmujg m.in.:
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a) Zakres inwestycji obejmuje zadanie: Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie
— Izbica o dtugosci okoto 4,858 km, o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 6,0 m, poprzez
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni, przebudowe zjazdéw z drogi (na terenie zabudowy o
nawierzchni twardej, poza terenem zabudowy z kruszywa), utwardzenie pobocza kruszywem,
przebudowe skrzyzowan z drogami gminnymi. Wykonanie oznakowania poziomego (linie
przystankowe P17), wymiane oznakowania pionowego na nowe oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego, przebudowe/remont istniejgcych przepustéw drogowych. Szczegdtowy zakres
zadania okresla dokumentacja projektowa.

b) Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek (w tym materiat pochodzacy z wycinki
drzew i zakrzaczen) stajg sie wlasnoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy
w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét. Powyzszy zapis nie dotyczy materiatow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz drewna uzytkowego pochodzgcego z wycinki.

3. Opis i wymagania dotyczagce realizacji przedmiotu zamowienia okreslone sg w SWZ
wraz z zatgcznikami, dokumentacji projektowej, szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét, przedmiarze robét - stanowigcym czesc informacyjno-pomocniczg okreslenia ilosci
robét.

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, zawartg z Zamawiajgcym
umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robot i sporzgdzi geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg przez upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z ustawg Prawo
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z p6zn. zm.); dokumentacja geodezyjno
kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawieraé
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz
ewidenciji sieci uzbrojenia terenu.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot (STWiORB). W przypadku,
gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB
i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji utrudnien na drogach podczas prowadzenia rob6t oraz
wprowadzi wiasciwg i czytelng informacje o prowadzonych robotach zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu w celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom drogi. Do wykonawcy nalezy
opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania.

8. Integralne czes$ci sktadowe umowy stanowig: dokumentacja techniczna, szczegdtowa specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, oferta wykonawcy i harmonogram rzeczowo - finansowy.

9. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zapoznat sie
z warunkami prowadzenia robot oraz obiektami i nie zgtasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu
umowy i warunkow realizacji umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze dokumentacja projektowa
dotyczgca przedmiotu umowy jest w jego ocenie kompletna i wystarczajgca do realizacji
zamowienia.

Termin realizacji
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ catos¢ robdt stanowigcych przedmiot umowy w terminie
do 17 miesigcy od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ....................

2. Przed rozpoczeciem wykonywania robot budowlanych Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy i oznaczy teren budowy
zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane, w szczegodlnosci w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo osoéb trzecich.

3. Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie, a takze
utrzymanie tadu i porzgdku oraz usuwanie wszelkich odpadéw powstatych wskutek wykonywania
robot budowlanych.
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4. Za termin wykonania cafosci zamodwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego. Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy
bedzie podpisany przez wszystkie strony protokét kohcowego odbioru robot.

Obowiazki stron

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:
1) przekazanie Wykonawcy placu budowy waz z przekazaniem Wykonawcy niezbednej

dokumentaciji;

2) potwierdzenie wprowadzenia na roboty protokotem zdawczo - odbiorczym;
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;
4) odbidr przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;
5) terminowa zaptata wynagrodzenia.
2.  Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

9)
10)

11)

12)

13)

wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru

rob6ot (STWIORB)., dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlana, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie i nadzorowania wykonywanych

robot,

utrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzgdku;

przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

ochrony mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1,

uzytkowania przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy i prowadzonych robot

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci oznakowania znakami informacyjnymi
strefy prowadzonych robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogg wystapi¢ w

trakcie okresu gwarancji, a ktére ujawnione zostang w trakcie odbioru pogwarancyjnego, z

nalezng starannoscig i pilnoscig oraz zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w tym

zakresie, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego,

prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci oznakowania

znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robo6t budowlanych oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
prowadzenia nadzoru i przestrzegania przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku roboét, ktére mogg mie¢ wptyw na terminowg
i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng realizacje przedmiotu
zamowienia,

dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wytgczen i wigczen

przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych

sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca,

uczestniczenia we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy,

uporzadkowania placu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin odbioru

koncowego wykonanych robot,

zabezpieczenia zdemontowanych materiatédw i urzgdzen w sposéb niezagrazajgcy zyciu

i zdrowiu pracownikow i 0séb trzecich,

zgtoszenia wykonania robot do odbioru,

wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen, przy czym w

przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen réwnowaznych lub nie

opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie wymagato uzgodnienia

z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem,

wykonywania dodatkowych badan materiatéw lub robot budzgcych watpliwosci Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci,

Strona 3z 20



O
POLSKI
BGK tAD

Zatgcznik nr 9 do SWZ Projekt umowy
,Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie - Izbica”

19) dostarczenia $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestébw na materiaty i
urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenia dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji przedmiotu
zamoéwienia,

21) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

22) przygotowania dokumentéw do odbioru koncowego,

23) przedktadania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej
zmian,

24) przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych
uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

25) przygotowania terenu, konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu,

26) tymczasowej przebudowy urzadzen obcych, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

27) usuniecia wbudowanych tymczasowych materiatéw i oznakowania,

28) doprowadzenia terenu przylegtego do stanu pierwotnego,

29) uwzgledniania wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

30) naprawy uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych
sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

31) prowadzenia prac w taki sposob, aby umozliwi¢ wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli
bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego,

32) wykonania wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego wykonania
zadania,

33) w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wystgpienia nieprawidtowosci w
wykonaniu robét, Inspektor bedzie mogt zlecié Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan
materiatdw lub robot budzgcych watpliwos¢ co do ich jakosci. Wykonawca bedzie
zobowigzany do poniesienia kosztow przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych
jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot.

34) wykonania robét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

35) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére moga wptyng¢ na jakosé robdt lub termin zakonczenia robot,

36) pozyskania - wtasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwalki) przeznaczonego do wywozu
materiatdow pochodzacych z rozbidrek, wykopow.

Roboty budowlane objete niniejszg umowg wykonywane bedg z materiatow wiasnych Wykonawcy.

Materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robot oraz bedg spetnialy wymagania dotyczace materiatéw

i urzgdzen ze szczegdélnym uwzglednieniem postanowien dotyczacych dowodow pochodzenia

materiatéw i urzadzen oraz swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody, zarowno po stronie Zamawiajgcego, jak

i 0s6b trzecich, powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w okresie od dnia przekazania

mu placu budowy do dnia koricowego odbioru robot.

Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca

zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy 0sob trzecich na niebezpieczenstwa

i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robot, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych

Srodkow ostroznosci.

Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajgcego wskutek wykonywania robot budowlanych

przez Wykonawce oraz robo6t budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcom, obcigza

Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomoca

wykonuje przedmiot umowy jak za swoje wtasne.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i osob trzecich

przebywajacych w rejonie prowadzonych robot, majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,
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2) szkody wynikajagce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektéw, budynku, materiatow, sprzetu i
innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu wykorzystywania
mienia nieruchomego 0séb trzecich w sposéb nieuprawniony w trakcie prac zwigzanych z
prowadzeniem robét,
3) wszelkie szkody wobec o0s6b trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzany jest wilasnym staraniem i na wiasny koszt do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego zniszczonych lub uszkodzonych innych obiektéw, robot,
elementéw, urzadzen lub ich czesci w toku wykonywania prac. W wypadku takiej koniecznosci,
Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz elementéw robét, w sposob uniemozliwiajgcy ich
zniszczenie.
Wykonawca jest wytwércg odpaddédw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
odpadach. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposob okreslony w ustawie z dnia
14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.), zabrania sie Wykonawcy
w szczegolnosci:
a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddéw lub substancji mogacych
stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska,
b) spalania jakichkolwiek odpaddow na terenie budowy,
c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji moggcych stwarza¢ zagrozenie dla
Srodowiska do gleby, wody lub kanalizacji,
d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach moggcych zanieczysci¢ srodowisko
substancjami niebezpiecznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we wilasnym
przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb majacych realizowa¢ zamowienie jezeli zakres
czynnosci tych oséb polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.).
Wykonawca na 5 dni przed rozpoczeciem robét przediozy Zamawiajgcemu wykaz oséb
zwigzanych z realizacjg zamowienia wraz z oswiadczeniem (wzor zatgcznika nr 10 do SWZ),
ze osoby te zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace. W przypadku koniecznosci
wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace Wykonawca powiadomi
zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze ulec zmianie. (obowigzek ten nie
dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne
prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Zamawiajgcy moze wezwa¢ wykonawce do przeditozenia uméw o prace pozbawionych danych
osobowych pracownikéw, celem weryfikacji zobowigzania wykonawcy/podwykonawcy odnosnie
ilosci zatrudnionych oséb wykonujgcych czynnosci na rzecz zamawiajgcego oraz charakteru tych
czynnosci i/lub dokumentow potwierdzajgcych optacanie skiadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, w postaci zaswiadczenia ZUS lub dowodoéw potwierdzajgcych zgtoszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen pozbawionych danych osobowych. Zamawiajgcy
zastrzega rowniez mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli w zakresie zatrudnienia na miejscu
wykonania zadania, a takze w przypadku gdy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia
personelu — mozliwo$s¢ zwrocenia sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje
Pracy. W ramach kontroli spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymagan dotyczgcych
zatrudnienia na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy moze rowniez zgda¢ dokumentéw
i oSwiadczen, o ktorych mowa w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
W przypadku o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajgcy w formie pisemnej powiadomi wykonawce
o rodzaju dokumentoéw lub informac;ji jakich bedzie wymagat oraz terminie ich przedtozenia.
Za dziatania lub zaniechania podwykonawcy w zakresie opisanym w ust. 11 i ust. 12 odpowiada
wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia od dnia 1 stycznia 2022 r. co najmniej 10% udziatu
pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu tego zadania stanowigcego przedmiot umowy , zgodnie
z art. 68 ust. 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1083 z pézn. zm.).
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 30 dni od dnia przekazania terenu budowy, do
przedtozenia o$wiadczenia o spetnieniu warunkow, o ktérych mowa w ust. 15, a na wezwanie
Zamawiajgcego do przedtozenia rowniez innych dowoddw na udziat pojazdéw elektrycznych lub
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pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania.

Wynagrodzenie i sposob jego rozliczania

§4
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: ............... SIOWNIE: e , W tym
VAT w kwocie ................... zt, przy stawce podatku VAT - ...... %, warto$¢ robdét bez podatku

VAT (netto) wynosi@..........cocovevennen. zt.

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktérym mowa w ust.1, obejmuje petny zakres prac stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.1
niniejszego paragrafu. Ustalona w ten sposdb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie
od rozmiaréw robot budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich
realizacji, poza okolicznosciami przewidzianymi w § 17.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty zapoznat
sie zakresem prac objetych umowg oraz wykorzystat wszelkie srodki majace na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
niezbedne do jego wykonania. Niedoszacowanie, pominigecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktérym mowa w ust. 1.

Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 zatagcznika do uchwaty Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia
1 lipca 2021 r. w sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestyc;ji
Strategicznych strony ustalaja, ze wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udzialem wlasnym zamawiajgcego, na czas
poprzedzajacy wyptate lub wyplaty dofinansowania z Programu w ramach udzielonej
wstepnej Promesy, a wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednig zdolnos$é¢
ekonomiczng i sSrodki, niezbedne do wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia
finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajagcym otrzymanie wynagrodzenia lub jego
czesci. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy w catosci nastapi po wykonaniu inwestyciji
w terminie 35 dni od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajacego.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z realizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Krasnostawski
ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw NIP 564-16-88-352 jako odbiorca: Zarzad Drog
Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw.

Z tytutu realizacji zamowienia Wykonawca, oswiadcza iz wysle / nie wysle* (*niewfasciwe
skreslic) ustrukturyzowang fakture elektroniczng w sposoéb, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U z
2020 r. poz. 1666).

Zaptata za fakture nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.). Wykonawca jest
zobowigzany podaé na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatno$ci’.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsze postepowanie wspoffinansowane jest z Rzgadowego
Funduszu Polski tad ,Program Inwestycji Strategicznych”.

Zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty ustalone
zgodnie z zasadami wskazanymi w: Uchwale Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych
(zwanej uchwata RM) oraz Regulaminie BGK (regulamin, o ktérym mowa w § 11 uchwaty RM,
okreslajgcy szczegdtowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéow, wydanym przez Bank
Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrow (ogtoszony na
stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK
(www.bgk.pl.).

Strony o$wiadczajg, ze bedac swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 9 godzg sie na
zasady wyptaty wynagrodzenia wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach
wskazanych w ust. 9.

Strona 6 z 20



BGK O POLSKI

11.

okr

—_

tAD

Zatgcznik nr 9 do SWZ Projekt umowy
,Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie - Izbica”

Strony oswiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie nie bedg
podlegaty zmianom, ktére bytyby niezgodne z dokumentami wskazanymi w ust. 9.

Warunki ptatnosci
§5

Zamawiajacy przewiduje ptatno$¢ czesciowa tj. jedno fakturowanie czesciowe w wysokosci 50 %
wartosci okreslonej w § 4 ust.1 po wykonaniu min. 50 % wartosci robét i drugie fakturowanie
w wysokosci 50 % po wykonaniu catosci zadania.
Rozliczenie czesciowe nastapi fakturg na podstawie protokotu odbioru czesciowego a rozliczenie
koncowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru koncowego. Wykonawca jest
zobowigzany do ztozenia faktury dotyczgcej rozliczenia koncowego, w terminie 5 dni
kalendarzowych liczgc od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.
Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone przelewem
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce, w ciggu 30 dni liczac od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z witasciwym  protokotem odbioru
wykonania przedmiotu umowy oraz po przedstawieniu Zamawiajgcemu dowodu zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada rachunek bankowy Nr: ......ccveeiiiiiiiiiiiniiiiicce e
Za dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze potrgcaé kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robot budowlanych na podmioty trzecie
moze nastgpic tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbiér robét
§6

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane muszg

zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora nadzoru) — nie stanowig podstawy do wystawienia faktury.

2) odbioér techniczny potwierdzajgcy faktyczne wykonanie robét, potwierdzone sporzgdzeniem

protokotu odbioru robot dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora
nadzoru — bedgce zatgcznikiem do zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego,

3) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamowienia — bedacy

podstawg wystawienia faktury koncowe;j,

Ustalenie terminu odbioru koncowego nastapi w ciagu 5 dni roboczych liczac od daty zgtoszenia
do odbioru przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robo6t petng dokumentacje potwierdzajgcg
ich zakonczenie, tj. protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami, atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdéw, uzupetniony dziennik budowy — zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krasnymstawie. Wykonawca przedtozy
dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w
formacie doc i pdf. Przedtozenie w/w dokumentéw jest warunkiem odbioru robaét..

Odbioér kohcowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
stron. W protokole odbioru kofncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres wykonanych prac,
date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru.

W przypadku wystapienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy, ktére
uniemozliwiajg dokonanie odbioru koncowego robét budowlanych, Zamawiajgcy ustala inny termin
odbioru koncowego robét budowlanych.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usunigcia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia

zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajgcy
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odmowi odbioru do czasu usunigcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczehstwa /wady nieistotne/
Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia wyznaczajgc termin ich usuniecia nie krotszy
niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamowienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajg swoj bieg

terminy gwarancji i rekojmi.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego robdét budowlanych nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w okresie rekojmi wad, wykonawca bedzie

zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie diuzszym

niz 14 dni.

W razie nie usunigcia w wyznaczonym terminie przez Wykonawce stwierdzonych wad

i usterek, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wskazanego
w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwioki, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust.1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w usunieciu wad bgdz usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
zwioki liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie wad bgdz usterek,

3) za zwioke w usunieciu wad badz usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2 % wskazanego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad badz usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 10% wartosci przedmiotu umowy,
okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto;

5) za nie wywigzanie sie z obowigzku dotyczgcego przedstawienia oswiadczenia i wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3 ust. 11 niniejszej umowy w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,

6) za nie przedtozenie informacji lub dokumentéw o ktérych mowa w § 3 ust.13 niniejszej umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego przez
zamawiajgcego;

7) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za kazdy dzien zwioki liczony od uptywu
terminu ptatnosci,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15
ust.2 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwioki,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w terminie okreslonym w § 15 ust. 5 niniejszej umowy, w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwioki,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust.
10 ustawy Pzp w wysokosci 200 zt.

11) w przypadku stwierdzenia, ze:
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a. Wykonawca wprowadzit Podwykonawce Ilub dalszych Podwykonawcow na teren
budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub
b. czes¢ lub catos¢ robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajacy
wyrazit zgode, lub
c. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w
umowie o podwykonawstwo,
— kare w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za
kazdy stwierdzony przypadek.
12) za nie przedtozenie przez Wykonawce os$wiadczenia lub dodatkowych dowoddw,
o ktérych mowa w § 3 ust. 16 umowy, w wysokos$ci 2.000,00 zt brutto za kazdy przypadek,
13) w razie nie wykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w § 3 ust. 15 oraz
wystgpienia z tego powodu skutkdw prawnych okreslonych przepisami prawa, w
szczegolnosci wczesniejszego wygashigcia umowy, zgodnie z przepisem art. 76 Ustawy z
dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 1083 2z pdzn. zm.), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego petng
odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajgcg i zaptaci kare umowng, w
wysokosci 10% wartosci brutto zamdwienia.

2. taczona maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony, wynosi 20%.
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa w § 4 ust. 1.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania odszkodowania przewyzszajgcego Wwysokosé
zastrzezonych kar umownych na zasadach ogoinych.

4. Zamawiajgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
i udokumentowanej szkody oraz utraconej korzysci takze w przypadkach naruszenia przez
Wykonawce umowy, za ktére umowa nie przewiduje kar umownych.

5. Brak szkody nie wytacza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania umowy wytgcza
jedynie sita wyZzsza, tj. zjawisko zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym, niezalezne od
cztowieka, ktérego nie mozna przewidzie¢ i ktéremu w zaden sposob nie mozna zapobiec.

7. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci
od Wykonawcy.

8. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

9. Powiadomienie o ktérym mowa w ust. 7 Zamawiajgcy moze przekazac¢ wedle wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
b) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78' § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ..o

10.Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 9 jest:

a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci
zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 9 lit. b)

Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajgcy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania.

§9
1. Wykonawca ustanowi kierownika budowy do realizacji zadania.
2. Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkéw ustanowionych w ustawie
Prawo budowlane.
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3. Zmiana podczas realizacji umowy osoby petnigcej funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego lub
kierownika budowy wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§ 10
. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ..........
miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiaty (w tym
oznakowanie poziome) i zamontowane urzgdzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy
lub wymiany elementéw objetych gwarancjg w celu przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub
estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutlu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady fizyczne na
wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i urzadzenia i zobowigzuje
sie do usunigcia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego rekojmig
(poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jako$ciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow
technologicznych lub atmosferycznych, usunigecie wady powinno by¢é wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w
szczegolnosci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie
wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

10.Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonawca jest zobowigzany zwrdcic Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciagu
14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11.W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg
bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

12.Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
€-Mail I o

13.W przypadku nieusunigcia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢ wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

14.Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu
wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwaranc;ji.

15.Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust. 1 (okres udzielonej gwaranc;ji jakos$ci)
(rozszerzenie uprawnien zamawiajgcego na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).

16.W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

a) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
b) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
c) ogtoszeniu swojej likwidacji,

b) zawieszeniu dziatalnosci.

—_

Odstagpienie od umowy

§ 11
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob
niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy
do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie
20 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjgt ich w terminie wyznaczonym przez
zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz
20 dni,

5) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu cywilnego.

6) gdy Wykonawca nie wywigze sie z zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust.15 umowy.

7) w przypadkach wskazanych w § 15 ust. 17 umowy.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron odniesie skutek

wylgcznie na przysztosé (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami
w zakresie robot prawidtowo wykonanych do chwili odstgpienia od Umowy.

§12

W przypadku odstgpienia umowy przez Zamawiajgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swdj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy sktada Zamawiajgcemu dokument
zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia, ktory bedzie stanowi¢ podstawe
do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane do chwili odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia odstgpienia umowy usunie z terenu budowy jednostki
sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robot budowlanych oraz inne
przedmioty stanowigce witasnos¢ lub bedgce w posiadaniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
a takze dalszych podwykonawcow.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz

musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt b):

1) Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
robot budowlanych, na podstawie cen zawartych w kosztorysie dotgczonym do umowy,
2) przepisy dotyczace odbioru koncowego robét budowlanych stosuje sie odpowiednio,
) przepisy dotyczace odbioru kohcowego w zakresie kar umownych stosuje sie,
) przepisy dotyczace kar umownych wynikajgcych z odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

3
4

§13
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢c w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczehstwu publicznemu,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna

z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktoére cigzg na niej na mocy Traktatéw, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamoéwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 lit. a), zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktorej
zmiana dotyczy.
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W przypadku o ktéorym mowa w ust. 1 i ust. 2, Wykonawca moze zgdac¢ wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§14

W przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a)

b)

c)

Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes¢ prac wykonanych bez
zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych prac,

Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgadzg protokét zdawczo-odbiorczy
terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych prac i ich wyceny.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony na
koszt strony, ktorej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by wykonane roboty nie
ulegty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu powierzenia dalszego wykonywania
Umowy innemu podmiotowi.

Zakres roboét zleconych do wykonania podwykonawcom
§ 15

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy wediug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach Kodeksu
Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dokonac¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy i jej zmian, przy czym podwykonawca Iub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin
na przedtozenie projektu umowy do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o
zamowienie publiczne — w przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub
powotuje sie na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku projektdw zmian do umowy, nalezy je
przedtozy¢ na 14 dni przed planowang zmiana.
Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy i jej zmian
w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen,
14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy i jej zmiany.
Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcag brak bedzie wskazania:
terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robdt,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres wynikajacy z
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
projekcie umowy o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconego zakresu robét podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany umowg o
podwykonawstwo zakres robot przekracza warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
wynikajacg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego
zakresu robdt, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako forme zaptaty dla
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbednych do wykonania zakresu robot
okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg o roboty budowlane zawartg pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcsg;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytaczajgce odpowiedzialnosé Wykonawcy przed Zamawiajgcym
za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez podwykonawcéw;
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8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce pfatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot Podwykonawcy kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapiséw umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli
sposobu realizacji zamowienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisdw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy,
cesja wierzytelnosci na Podwykonawce, dalszych podwykonawcéw, gwarancja terminowej
zaptaty);

11) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcsg;

12) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przediozenia poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-12. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do
umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmian przez
Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.
W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 8,
Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem zapfaty kary umownej w wysoko$ci
200 zt.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowodow zapfaty (potwierdzenie
dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W  przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 11, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, kitérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na
potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy
0 podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w pkt 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co

do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej

zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy - cesje
wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym mowa w
ust.2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci
wynikajacych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W
takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszgcej na
podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania =zapfaty bezposrednio od
Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien przediozy¢
Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawcg,
przenoszgcg na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego. W przypadku niedotrzymania terminu na przedtozenie
Zamawiajgcemu umowy cesji Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w_wysokosci
0,5% wartosci robét objetych dang umowag z podwykonawcg za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnosci dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnosci. W takim przypadku wraz z projektem umowy
Wykonawca obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wzor gwarancji terminowej
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja zapfaty winna mie¢
forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i powinna opiewaé na kwote nie mniejsza, niz
catos¢ wynagrodzenia danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej
ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢ bezwarunkowa,
nieodwofalna i ptatna na kazde zgdanie, wystawiona na Zamawiajgcego. W gwarancji winna
znajdowaé sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona zostanie zaptata w przypadku
skorzystania z gwarancji, Bank Spoétdzielczy w Krasnymstawie nr konta 04 8200 0008 2001 0012
3419 0006 i jej treS¢ nie moze zawiera¢ zapiséw takich jak: potwierdzenia podpisdw ztozonych na
wezwaniu do zaptaty przez bank w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania
wezwania w obecnosci przedstawiciela banku/notariusza, przekazywania wezwania za
posrednictwem banku w ktérym Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca moze zostac
zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od zawarcia umowy z
podwykonawcg, Wykonawca przedtozy gwarancje terminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy
Zamawiajgcemu.
Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu ptatnosci
wynagrodzenia podwykonawcy wynikajacego z umowy zawartej przez Podwykonawce/dalszego
podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu gwarancji zaptaty

Strona 14 z 20



22.

23.

24,

25.

26.

27.

BGK O POLSKI

tAD

Zatgcznik nr 9 do SWZ Projekt umowy
,Rozbudowa drogi nr 3114L Chorupnik — Piaski Szlacheckie - Izbica”

naleznosci podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
podwykonawcag/dalszym podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,5% wartosci robét objetych dang umowa z podwykonawcag/dalszym podwykonawcg
za kazdy dzien zwiloki. Zamawiajgcy moze wstrzymac roboty wykonywane przez danego
podwykonawce/dalszego podwykonawce i obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi kosztami, niezaleznie
od obowigzku zaptaty kary umownej, o ktdérej mowa powyzej. Po dokonaniu zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane ma on obowigzek w ciggu 14 dni od
dokonania zapfaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu dowody =zapfaty (potwierdzenie dokonania
przelewu bankowego i kopie faktury Ilub rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.
W przypadku niedokonania przez Wykonawce zaptaty naleznosci dla Podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest
nastepnego dnia przedtozy¢ dokument przedtuzajgcy jej waznos¢ o kolejne 45 dni lub ztozy¢é nowg
gwarancje.
Za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robét objetych dang umowg
z Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej gwarancji na
koszt Wykonawcy lub wstrzymania robot wykonywanych przez danego podwykonawce i
obcigzenia Wykonawcy wyniklymi kosztami, niezaleznie od obowigzku zapfaty kary umowne;.
Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w
ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
2) wskazac¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udzialu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest zobowigzany wykazac
zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (l-go, llI-go
i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.
W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty budowlane
objete niniejsza umowg sg wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktory
nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru
moze nakaza¢ wstrzymanie robot wykonywanych przez tego podwykonawce (dalszego
podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
Wykonawca przed podpisaniem umowy wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w formie ... w wysokosci 5% ceny ofertowej brutto tj. ................... zt (stownie
ZEOY O e ).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie ............. miesiecy od dnia odbioru kohcowego.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru koncowego.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15
dniu po uptywie okresu gwaranciji tj. po okresie ........... miesiecy od dnia odbioru konhcowego. W
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trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy — Prawo
zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 musi by¢ poprzedzony przegladem stanu
technicznego przedmiotu umowy i usunieciem przez Wykonawce, wszystkich wad ujawnionych w
trakcie przegladu.

Beneficjentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Krasnostawski ul. Sobieskiego 3, 22 — 300 Krasnystaw w imieniu ktérego dziata Zarzad
Drég Powiatowych w Krasnymstawie ul. Borowa 6, 22 — 300 Krasnystaw. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwaranciji.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzgcg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa w §
2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest
to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

Zmiany umowy
§17

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a)

b)

c)

d)

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przedtuzeniu o czas
wystepowania przeszkdd o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne i
niemozliwe do zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity wyzszej, kleski
zywiotowe” a takze wprowadzenia jednego ze standéw nadzwyczajnych, stanu zagrozenia
epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
wskazanych przeszkdd miaty wptyw na nalezyte w tym terminowe wykonanie umowy a takze w
przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg
prawidtowe wykonanie zamdwienia zgodnie z technologia, co zostanie udokumentowane
poprzez stosowne zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydluzony o czas trwania przeszkody,
uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem uwzglednienia
ewentualnego przyczynienia sie Wykonawcy do powstatego wydtuzenia,

termin realizacji przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1 moze ulec przediuzeniu w
przypadku wystapienia niewybuchdéw, wykopalisk archeologicznych, przy czym termin na
wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamdwienia w postaci odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji
technicznej, warunkéw geologicznych skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych, termin na wykonanie umowy moze zosta¢
wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane zmiang sposobu realizacji
przedmiotu zamowienia w postaci odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow
terenowych w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci,
instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych skutkujgcych niemoznoscia
zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
termin na wykonanie umowy moze zosta¢ wydtuzony o czas trwania przeszkody,

zmiany wynagrodzenia naleznego wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy, wynikajgce
z okolicznosci okreslonych w pkt c¢) i d) niniejszego ustepu lub/i w przypadku wystgpienia robot
dodatkowych lub zamiennych, zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie stawek
wskazanych w kosztorysach ofertowych lub na podstawie kalkulacji z uwzglednieniem cen
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czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w aktualnych
wydawnictwach branzowych (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud itp.) dla wojewddztwa w
ktorym roboty sg wykonywane, w przypadku braku mozliwosci wyceny robdt na podstawie
kosztorysow ofertowych. Maksymalna zmiana wartosci wynagrodzenia brutto nie moze
przekroczy¢ 15 %.

f) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie zmianie
w zakresie wysokosci ceny brutto bez konieczno$ci sporzadzania aneksu, po przedtozeniu
przez wykonawce wniosku,

g) zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczgcych realizacji projektu,

h) rezygnacja przez zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi $wiadczeniami, jednak nie mniej niz
85% wartosci zamowienia brutto okreslonej w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$s¢ zmian redakcyjnych umowy, zmian bedacych

nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, zmian korzystnych z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegodlnosci przyspieszajgcych realizacje,

obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie
przedmiotu umowy badz zwiekszajgcych uzyteczno$¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzg do umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy
badz wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie

poszanowaniem wzajemnych intereséw, zasadg réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i

przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z

punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy Ww zakresie powierzenia czesci zamodwienia

podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca realizujgcy roboty budowlane nie wykazat w ofercie

zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SWZ spetniat samodzielnie oraz w przypadku
zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom, przy
zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawcow wynikajacej z przepiséw prawa i SWZ.

W przypadku wystgpienia zmian os6b przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SWZ, zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

Zmiany do umowy nastepujg na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem

koniecznosci wprowadzenia tych zmian.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla zachowania swojej waznosci formy pisemnej

w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany okresu realizacji umowy przekraczajgcej 12 miesiecy, beda miaty

zastosowanie przepisy art. 436 pkt 4) ustawy Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajgcy moze dokona¢ zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia okolicznosci

opisanych w art.455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Klauzule waloryzacyjne
§18
. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$s¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust 1

Umowy — gdy zostata ona zawarta na okres diuzszy niz 12 miesiecy - w nastepujgcych

przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz.
2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572) jesli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty
wptyw na koszty wykonania Umowy przez Wykonawce.

5) zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia; Poziom zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia uprawniajgcy Strony Umowy do
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zgdania zmiany wynagrodzenia ustala sie¢ na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych
materiatow lub kosztéw z dnia skiadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zaméwienia 0 15 %.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci
wynikajagcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku
od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajacemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepiséw zmieniajacych wysokosé
minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac
zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac
jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat
kosztow wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, w
szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ placy
minimalnej.
W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ziozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegodlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazaé zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych
mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu.
W sytuacji wzrostu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ziozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy.
W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamoéwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie Umowy.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzaciji
0 zmiane wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego
Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski” .W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.
Whiosek o ktorym mowa w ust 5 i 6 mozna ztozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 10 miesiecy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest
wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie
czesciej niz 4 miesigce.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowaé bedzie wytacznie ptatnosci za prace, ktdérych w dniu zmiany odpowiednio stawki
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podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.
Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmiane
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy
dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
Maksymalna wartos¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany
jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
a tgczna maksymalna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia
to 2% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1;
Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 11 nalezy rozumie¢ warto$¢ wzrostu lub
spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcg z waloryzaciji.
Warto$¢ zmiany (WZ) o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5 okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:
W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,
F — $rednia arytmetyczna czterech nastepujgcych po sobie wartosci zmiany cen materiatow lub
kosztow zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS.
Postanowienn umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggnigcia limitu,
0 ktérym mowa w ust. 11.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

Dostep do informacji publicznej / Ochrona danych osobowych
§19

Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegodlnosci
dotyczgce go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej
(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), ktéra podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.
Wykonawca (bedacy osobg fizyczng prowadzacg dziatalnos¢ gospodarczg) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie dotyczgcych
go danych w zakresie obejmujgcym imie i nazwisko.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegaé przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie
z ustawg z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1781) i nie
wykorzystywac ani nie przetwarza¢ w jakikolwiek sposdb danych osobowych, do ktérych uzyska
dostep w wyniku realizacji wspotpracy, dla celéw innych niz realizacja umowy.
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w rozumieniu art. 4
pkt 7 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, a Wykonawca - podmiotem
przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Pozasadowe rozwigzywanie sporow
§ 20

W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediaciji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

W przypadku o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu bedg mialy zastosowanie przepisy
Dziatu X ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Postanowienia koncowe
§ 21
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Postanowienia umowy stosuje sie odpowiednio do wykonania przez Wykonawce czesci robot
budowlanych.

Zmiana niniejszej umowy, wymaga zgody obu stron umowy.

Niewywigzanie sie Wykonawcy ze zobowigzania, o ktérym mowa w § 3 ust. 15 umowy, spowoduje
wygasniecie umowy na podstawie art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (t.j.. Dz. U. z 2022 r. poz. 1083 z pézn. zm.).

Na Wpykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o0 zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za doreczone prawidtowo.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajacy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawiajgcego, pisemnie lub drogg elektroniczng,
chyba ze umowa stanowi inacze;.

Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje
oraz inne dokumenty faksem Ilub drogg elekironiczng, kazda ze stron na zadanie drugiej
niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Strony ustalajg, ze spory wynikajagce z umowy bedg rozstrzygane w drodze negocjaciji.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, sp6r zostanie
poddany pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegolnosci:

a) ustawa - Prawo zamowien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,

c) ustawa - Prawo budowlane,

w zakresie dotyczacym wykonywania robot budowlanych.

§ 22

Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa
dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY : WYKONAWCA :
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