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Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

CZESC Il SIwz

WZOR UMOWY

UMOWANR .......... [2020/U

Zawartawdniu ............. 2020 r. w Tczewie pomiedzy Gming Miejskg Tczew - Zaktadem Ustug
Komunalnych, z siedzibg w Tczewie, ul. Czatkowska 2e, reprezentowanym przez Pana
Przemystawa Boleskiego — Dyrektora, zwanym w dalszej tresci ,Zamawiajgcym”

a,

................................................................ , Z Siedzibg: .o
WPISANYM AO: L.ttt e et e e e e e ;ZANUMEIEIM: L.t e e
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru Wykonawcy w trybie art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zostata
zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie p.n.: ,Rozbudowa
wezta integracyjnego — przebudowa ul. Gda nskiej w Tczewie (ETAP V), budowa
systemu tras rowerowych”,  stanowigce Cel niniejszej Umowy.

2. Przedmiot umowy wchodzi w zakres pakietu projektow realizujgcych przedsiewziecie
Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej (ZIT) pn. ,Wezly Integracyjne OMG-G-S wraz z
trasami dojazdowymi”. Gmina Miejska Tczew w ramach przedsiewziecia ZIT, podpisata
umowe o dofinansowanie Projektu ze srodkow RPO Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2014-2020, OS$ priorytetowa 9 ,Mobilnos¢”, Dziatanie 9.1. ,Transport miejski’, Poddziatanie
9.1.1 ,Transport miejski - mechanizm ZIT" — wsparcie dotacyjne dla projektu: ,Budowa
wezia integracyjnego Tczew wraz z trasami dojazdowymi”. (Umowa nr RPPM.09.01.01-22-
0006/17-00).

3. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich Robot, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu Umowy, o ktérym mowa w ust. 1.

4. W ramach zamoéwienia okreslonego w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest wykonac roboty
budowlane polegajgce na ,Przebudowie ulicy Gdanskiej w Tczewie wraz z budowg drogi
rowerowej do Bulwaru Nadwislanskiego” (ETAP V).

5. Szczegdblowy zakres przedmiotu umowy okresla Opis Przedmiotu Zamoéwienia (dalej
,OPZ"), dokumentacja projektowa, stanowigce integralng czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz oferta Wykonawcy.
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6. Przedmiot Umowy bedzie realizowany z nalezytg starannoscig, zgodnie z OPZ,

10.

dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych (dalej ,STWIORB”), Harmonogramem rzeczowo-finansowym, pozostatymi

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (dalej ,,SIWZ"), Ofertg Wykonawcy

oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Polsce przepisami prawa,

w terminach okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy dla wykonania robdt budowlanych wchodzgcych w zakres Przedmiotu

Umowy bedzie konieczne wykonanie innych robét, czynnosci lub uzyskanie zezwolen,

wowczas Wykonawca wykona te roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia

wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

Przedmiotem Umowy jest réwniez wykonanie powykonawczej dokumentacji odbiorowe;j.

Integralne czesci skladowe niniejszej umowy stanowia:

1) oferta Wykonawcy wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiajgcego,
potwierdzajgcymi spetnianie warunkow oraz brak podstaw do wykluczenia w
postepowaniu o zamowienie publiczne,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Dokumenty sktadajgce sie na Umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

W przypadku rozbieznosci w dokumentach bedg one uwazane oraz odczytywane i

interpretowane jako czes¢ Umowy w nastepujgcym porzgdku pierwszenstwa:

1) Umowa,

2) Opis Przedmiotu Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa (w tym STWiORB),

4) Oferta Wykonawcy,

5) Pozostate dokumenty stanowigce Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia (wraz
Z pytaniami Wykonawcéw i odpowiedziami Zamawiajgcego oraz jej modyfikacjami)
niewymienione wyzej,

6) pozostate Dokumenty Ofertowe.

§2
Termin realizaciji

Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia
................ 2020 roku.

Za termin zrealizowania Przedmiotu Umowy uznaje sie catkowite wykonanie wszystkich
rob6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy, potwierdzone przez ziozenie przez
Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego zgloszenia zakohczenia wszystkich robét
budowlanych i gotowosci do przeprowadzenia odbioru kohcowego robét wraz z
podpisanym przez Inzyniera kontraktu protokotem przyjecia od Wykonawcy kompletnej
odbiorowej dokumentacji powykonawczej. Jezeli data wykonania Przedmiotu Umowy
wskazana w § 2 ust. 1 przypada na sobote lub dzier ustawowo wolny od pracy, pisemnego
zgloszenia o ktérym mowa powyzej Wykonawca dokona nhajpdzniej w pierwszym dniu
roboczym nastepujgcym po dniu wyznaczonym datg wykonania Przedmiotu Umowy.
Termin przekazania terenu budowy Wykonawcy zostanie wyznaczony przez
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Zamawiajagcego nie pézniej niz 14 dni od dnia podpisania Umowy.

4. Wykonawca rozpocznie Roboty nie pozniej niz 7 dni od dnia protokolarnego przejecia od
Zamawiajgcego placu budowy.

5. Szczegdtowe terminy wykonania poszczegoélnych etapow robot oraz ich zaawansowanie
kosztowe okresla Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, ktory Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu, wraz z kosztorysem szczeg6towym i uzupetniong Tabelg
Elementéw Rozliczeniowych, w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowit bedzie integralng czesc¢ niniejszej Umowy.

§3
Obowi gzki Zamawiaj gcego i In zyniera Kontraktu

1. Inzynier Kontraktu zapewnia nadzér inwestorski oraz koordynacije realizacji Inwestycji.
Zakres obowigzkdéw Inzyniera Kontraktu okresla Opis Przedmiotu Zamowienia.

2.  Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na budowe
i przekazanie terenu budowy wraz z dziennikiem budowy w terminie do 14 dni od dnia
podpisania Umowy.

3. Zamawiajgcy zobowigzany jest do protokolarnego przekazania Wykonawcy kompletu
dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy.

4. Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy z
tytutu realizacji Przedmiotu Umowy.

5. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do biezgcej kontroli jakosci wykonywanych robét oraz
ich zgodnosci z Harmonogramem, dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

6. Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do zwotywania narad koordynacyjnych (rad budowy)
Z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcow oraz innych
zaproszonych osob.

7. Inzynier Kontraktu i Zamawiajgcy zobowigzani sg do terminowego przystepowania do
odbioréw robaét budowlanych.

§4
Obowi azki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia,
zgodnie z postanowieniami dokumentow skladajgcych sie na Umowe, w tym w
szczegoblnosci OPZ i dokumentacjg projektowa, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, warunkami wykonania i odbioru robo6t oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami BHP oraz p-poz, jak réwniez normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie. Za jakos¢ robo6t odpowiada Wykonawca.

2. Pozaobowigzkami wynikajgcymi z niniejszej Umowy, OPZ i powszechnie obowigzujgcych
przepisow prawa, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) szczegoblowego sprawdzenia w terenie warunkdw wykonania Przedmiotu Umowy,

b) prowadzenia na biezgco dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,

c) dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w niniejszym ustepie po
zaakceptowaniu ich tresci przez Inzyniera Kontraktu. Inzynier Kontraktu ma prawo do
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d)

f)

9)

h)

)

K)

n)

zmiany lub wnoszenia uwag do tresci dokumentéw, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie. Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i poprawione dokumenty
przekazac¢ Inzynierowi w terminie 3 dni od dania otrzymania informacji o zmianach lub
uwagach,

stosowania w czasie prowadzenia robdt wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska naturalnego i utylizacji odpadow, bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Ewentualne opfaty i kary za
naruszenia powstate w trakcie realizacji robdt przepisbw dotyczacych ochrony
srodowiska i utylizacji odpadéw obcigzajg Wykonawce,

przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym réwniez tych
zawartych w planie BIOZ, instrukcjach BHP, i IBWR, sporzadzonych na okolicznos¢
realizacji umowy,

utrzymywania w czasie realizacji rob6t fadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz
przylegtym do nich terenie budowy, a takze zapleczu technicznym budowy, dgzac do
minimalizacji przeszkdéd komunikacyjnych, biezgcego usuwania zbednych materiatow,
odpadow, smieci i zanieczyszczen. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i
oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowosé
oznakowania przez caly czas realizacji robét budowlanych,

ochrony i zabezpieczenia na wiasny koszt terenu budowy,

wykonania Przedmiotu Umowy z materiatdw wiasnych zgodnie z wymogami specyfikacji
istotnych warunkéw zamoOwienia, w szczegolnosci dokumentacji projektowej oraz
STWIORB,

ponoszenia odpowiedzialnosci za skutki zniszczenia, kradziezy, dewastacji i wandalizmu
na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy,

zorganizowania, wykonania i utrzymania na wilasny koszt terenu budowy wraz z jego
zapleczem dostepnym dla Inzyniera Kontraktu oraz strzezenie znajdujgcego sie na nich
mienia, a takze zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa niezbednych przy realizacji
robot. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
terenu budowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przylgcza niezbedne do
wykonania Przedmiotu Umowy oraz ponosi¢ wszelkie koszty z tym zwigzane,
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadéw przez
sktadowiska i dokonanie stosownych opfat,

pisemnego zawiadamiania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego o zauwazonych
wadach dokumentacji projektowej i brakach w dokumentacji projektowej, STWIORB
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 3 dni od ich ujawnienia lub dnia, gdy winny
one byly zosta¢ ujawnione przy zachowaniu przez Wykonawce nalezytej starannosci,
pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek niepowiadomienia o ich
istnieniu,

dostarczania, przed uzyciem materiatdw, do akceptacji Inzyniera Kontraktu wnioskéw
materiatowych, w ktéorym wyspecyfikuje dane techniczne oraz producenta materiatu. Bez
zatwierdzenia wniosku przez Inzyniera Kontraktu zaden materiat nie moze zosta¢
wbudowany,

przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikow wymaganych przepisami
badan oraz pomiaréw,
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0)

P)

Q)

Y

w)

ponoszenia odpowiedzialnosci za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz 0s6b
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robo6t lub innych dziatan Wykonawcy,
zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy od uszkodzen, ktére moze
spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegolnosci dostosowanie sie do
obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatldw i
sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach,
naprawienia na wtasny koszt szkéd powstatych na drogach dojazdowych, na terenach
zZielonych, terenie zaplecza budowy, powstatych w okresie, w ktérym Wykonawca byt za
nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania,
biezacego czyszczenia wszystkich drog z ktérych korzystat bedzie przy realizacji
przedmiotu umowy, na zasadach okreslonych przez zarzgdcow tych drég,
udzialu w naradach koordynacyjnych co najmniej raz w tygodniu, w celu omowienia
postepow robét oraz uwag i probleméw, jakie powstaly w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego lub przez Inzyniera Kontraktu.
Terminy i miejsca narad beda ustalane przez Zamawiajgcego lub przez Inzyniera
Kontraktu,
zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i doprowadzenia do koncowych
i ostatecznych odbioréw sieci, instalacji i urzadzen przez odpowiednie jednostki
organizacyjne (zakfady), gestoréw sieci, w trakcie prowadzenia robét i po ich wykonaniu.
W celu uzyskania wymaganych odbioréw, zgdd i zezwolen Wykonawca zobowigzany
jest ztozy¢ w imieniu Zamawiajgcego stosowne wnioski,
zapewnienia, aby kierownicy robét branzowych przebywali i bezposrednio wykonywali
swoje obowigzki na terenie budowy w terminach oraz w ilosci zapewniajgcych nalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy,
informowania Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu o zaistniatych problemach oraz o
problemach moggacych zaistnie¢ (w szczegolnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji),
wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi, majacymi na celu
usuwanie takich probleméw,
wdrozenia, a wyprzedzajgco do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i
doprowadzenia do ich zatwierdzenia, na swoj koszt.
Inzynier Kontraktu ma prawo w kazdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy odmowic
zgody przyjecia proponowanych do wbudowania materiatdw, wyrobdw, elementdw i
urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami
STWIORB, szczegétowym opisem Przedmiotu Umowy oraz dokumentacji projektowej, a

takze z tych czesci robot, ktorych one dotyczg. Stanowisko Inspektora Nadzoru dotyczgce

przydatnosci materiatbw proponowanych do wbudowania bedzie wyrazone w formie
pisemnej. Wykonawca ponosi wylgczng odpowiedzialnos¢ za skutki wbudowania
materiatdw, wyrobow, elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktére nie uzyskaty
akceptacji Zamawiajgcego przed ich wbudowaniem.

§5
Przedstawiciele Zamawiaj acego i Wykonawcy
sposéb porozumiewania si € stron
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1. Zamawiajacy okresla, iz podmiotem reprezentujgcym go w stosunku do Wykonawcy w
trakcie realizacji niniejszej Umowy oraz zwigzanego z nig procesu budowlanego bedzie
Inzynier Kontraktu, sprawujgcy takze bezposrednig kontrole nad wykonywanymi robotami.

2. Zamawiajgcy przekaze dane personelu Inzyniera po podpisaniu niniejszej Umowy i
podpisaniu Umowy z Wykonawcg ustugi na Inzyniera Kontraktu.

3.  Wykonawca okresla, iz osobg odpowiedzialng za realizacje umowy po jego stronie bedzie
Kierownik budowy wosobie_.......c..voveeiiiieiiiiiiiiiieieinennee,

4. Zamawiajgcy i Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych zgodnie z
ust. 1i2 oraz w ust. 3.

5. O dokonaniu zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, Strona dokonujgca zmiany zobowigzana jest
powiadomi¢ drugg Strone na pismie niezwtocznie lecz nie pozniej niz w terminie do 5 dni
przed planowang zmiang. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

6. Strony, w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej Umowy, ustalg sposéb komunikowania sie
miedzy Wykonawcg, Inzynierem i Zamawiajgcym.

7. Strony dopuszczajg mozliwos$¢ stosowania elektronicznego obiegu dokumentow.

§6
Zatrudnienie na podstawie Umowy o prac €

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w czasie realizacji Umowy zatrudnienie na
podstawie umowy o0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia polegajgcej na wykonywaniu prac/robot budowlano-
instalacyjnych, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 8 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019
poz.1040). Obowigzek zatrudniania ww. 0sOb na podstawie umowy o0 prace obejmuje
zarobwno Wykonawce jak i Podwykonawcow.

2. W przypadku rozwigzania stosunku pracy pracownika wykonujgcego czynnosci okreslone
w ust. 1 przed zakonczeniem realizacji niniejszej Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do niezwlocznego zawarcia z tym pracownikiem nowej umowy o prace
lub zatrudnienia w to miejsce innej osoby.

3. Wykonawca dostarczy w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowe o prace oséb o
ktérych mowa w ust. 1.

4. W trakcie realizacji Umowy Inzynier Kontraktu lub Zamawiajgcy uprawnieni sg do
wykonywania czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia ha podstawie umowy o prace 0s6b o ktérych mowa
w ust. 1. Inzynier lub Zamawiajgcy uprawnieni sg w szczegoélnosci do:

1) zgdania raportu stanu i sposobu zatrudnienia oséb o ktérych mowa w ust. 1 w celu
potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,
2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
5.  Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 6



F”“duszek ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Eu ropejs ie J - Europejski Fundusz
o oy 78}/ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO otorthe fatnainsgs

podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w 8§ 15 ust. 2. pkt 11). Nieziozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy O prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane czynnosci.

6. W przypadku stwierdzenia braku spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych okreslone przez Zamawiajgcego czynnosci ha
podstawie umowy o prace lub w przypadku braku wykazania lub przedtozenia Inzynierowi
lub Zamawiajgcemu dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia, Inzynier lub Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce, w wyznaczonym przez siebie terminie, do usuniecia stwierdzonych
naruszen. Nie narusza to uprawnieh Zamawiajgcego do naliczania kar umownych.

8§87
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zapewni ha wlasny koszt i utrzyma przez caly okres obowigzywania umowy,
ubezpieczenie kontraktowe wszystkich ryzyk budowy CAR (Contractors’ All Risks) w
zakresie prowadzonej dziatalnosci.

2. Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie roboty budowlane i montazowe wraz ze
wszystkimi materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub zamontowania, sprzet i
zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie Zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia
pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone w zwigzku z prowadzeniem robét budowlanych objetych niniejszg umowa.

3. Suma ubezpieczenia, w zakresie o ktorym mowa w ust. 1 i 2 powyzej, nie moze byé
mniejsza niz warto$¢ ceny okreslonej w umowie (wartos¢ umowy).

4. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy przedtozyt Zamawiajgcemu polise CAR,
o ktérej mowa w ust. 1 wraz z dowodami optacenia sktadek.

5. W przypadku roziozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania bez wezwania Zamawiajgcego dowodow optaty kolejnych rat w terminie 7
dni od daty ich wymagalnosci.

6. Jezeli Wykonawca nie utrzyma w mocy zawartych umoéw ubezpieczenia, lub nie
przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty skltadek, Zamawiajgcy bedzie
upowazniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego ubezpieczenia wraz z
mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu wydatkow z wynagrodzenia (ceny)
Wykonawcy, przystugujgcego na podstawie niniejszej Umowy lub z ustanowionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca niniejszym wyraza
zgode.

7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie umniejszajg obowigzkom i odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego prawa.
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Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.
Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.
§8
Wynagrodzenia i warunki ptatno  $ci

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia z tytutu nalezytego i prawidtowego
wykonania Przedmiotu Umowy, dotrzymania warunkéw gwarancji zgodnie z SIWZ oraz
ofertg Wykonawcy, jest wynagrodzenie ryczattowe, obejmujgce wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu Umowy, w tym w szczegolnosci koszty: wykonania Przedmiotu
Umowy, koszty zakupionych materiatow, koszty robot przygotowawczych, porzadkowych,
utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia majatku i bezpieczehnstwa na
terenie budowy, naprawy ewentualnych szkod na terenie budowy spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporzadzenie
planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladdéw, serwiséw, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzgdzen, koszty
wykonania wszelkich prob, badan, odbioréw i formalnosci urzedowych.

Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg tgcznie z podatkiem VAT:
...................... ZE(SIOWNIE: ..o e e e e/ 100),
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce nie moze by¢é podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1i 2.

Wynagrodzenie, o ktébrym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajgce z SIWZ, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzaciji.

Ustalenie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystgpienia robot
zaniechanych, zamiennych lub dodatkowych nastgpi w oparciu o zapisy 8§ 17 Umowy.

W przypadku koniecznosci przerwania roboét lub ograniczenia zakresu rzeczowego
Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytulu, z
zastrzezeniem, ze w tym przypadku Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty
faktycznie wykonane oraz koszty robét zabezpieczajgcych, o ile zostang potwierdzone w
protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiajgcy sporzadzi przy udziale Wykonawcy
protokét inwentaryzacji, na dzien przerwania robét, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie
ewentualnych robét zabezpieczajgcych zostanie ustalone w kosztorysach sporzgdzonych
metodg szczegOtowg. Tak sporzgdzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

W przypadku, jezeli Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, Gmina Miejska Tczew —
Zakfad Ustug Komunalnych bedzie dokonywata ptatnosci metoda podzielonej ptatnosci.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze nalezy do Wykonawcy
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i zostal/nie zostat dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej.

§9
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:
na podstawie faktur przejsciowych, ktére mozna wystawi¢ po wykonaniu przez
Wykonawce i protokolarnym odebraniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego
elementéw robdt wykazanych procentowo w Tabeli Elementoéw Rozliczeniowych,
uzgodnionej i zatwierdzonej z Inzynierem Kontraktu i Zamawiajgcym, zgodnie z
warunkami zawartymi w SIWZ. Maksymalna kwota faktury przejsciowej za poszczegoélne
elementy robot nie moze przekraczaé wskazanej wartosci dla danego elementu
robét/elementow robot wskazanych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, zas suma
faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci ceny ryczattowej, o ktérej mowa
§ 8 ust. 2 Umowy. Faktury przejsciowe mozna wystawia¢ nie czesciej niz raz w miesigcu
kalendarzowym. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze udzieli¢ zgody na
wystawienie dodatkowej faktury przejsciowej w danym miesiacu,
fakturg koncowg po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu Umowy — w wysokosci wynikajgcej z roznicy
pomiedzy ceng ryczattowa, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 Umowy oraz sumg wartosci
zlozonych Zamawiajgcemu faktur przejsciowych zgodnie z § 9 ust. 1. pkt 1), nie mnigj
jednak niz 10 % ceny ryczattowej.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce na
fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionych
faktur wraz z dowodami, o ktérych mowa w ust. 3. Platnosci bedg dokonywane w PLN.
Prawidtowo wystawiona faktura winna zawiera¢ nastepujgce dane identyfikacyjne:
Nabywca: Gmina Miejska Tczew |,

Pl. Pitsudskiego 1, 83-110 Tczew, NIP: 593-00-05-678
Odbiorca: Zaktad Ustug Komunalnych

ul. Czatkowska 2 E, 83-110 Tczew.
Fakture nalezy dostarczy¢ na adres:

Zaktad Ustug Komunalnych,
a takze zawierac¢ nastepujgcy opis:

»Zgodnie z umowag (umowa z Wykonawcg nr i data), dotyczy zamowienia:

.Rozbudowa w ezla integracyjnego — przebudowa ul. Gda nskiej w Tczewie
(ETAP 1IV), budowa systemu tras rowerowych”

W przypadku, gdy Przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale Podwykonawcow
warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnej czesci haleznego
wynagrodzenia za wykonany i odebrany element robét jest przedstawienie dowoddéw
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom. Pod pojeciem dowodu
Zamawiajgcy rozumie dokument wystawiony przez bank lub spoidzielczg kase
oszczednosciowo-kredytowg lub oswiadczenie podpisane przez osobe uprawniong do
skladania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy, potwierdzajgce uregulowanie
zobowigzan finansowych miedzy Wykonawcg, a Podwykonawcg w zakresie realizaciji
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Umowy. Dowody, o ktérych mowa wyzej, w kazdym przypadku muszg jednoznacznie
wskazywac na zakres oraz tytut powstatej naleznosci.

W przypadku braku dowoddw, o jakich mowa w ust. 3 Zamawiajgcy nie uwzgledni zaptaty
kwot ujetych w protokole odbioru, ktérych dotyczg brakujgce dowody, przy czym
powyzsze nie stanowi opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek
Zamawiajgcemu od nieterminowych ptatnosci.

Zatrzymana kwota, o ktérej mowa w ust. 4, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia
Podwykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego do czasu przedstawienia dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy.

Ewentualne odsetki wynikajgce z nieterminowej ptatnosci w stosunku do Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy nha okres dluzszy niz 1 miesigc, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do
uregulowania naleznosci Wykonawcy i Podwykonawcy proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania robot ustalonego protokotem.

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy realizowana na
zasadach okreslonych w Umowie, bedzie dokonywana przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy wskazany bezposrednio przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia rownowartosci kwoty wyptaconej na rzecz
Podwykonawcy z kwotg wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

W przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym za roboty wykonane przez
Podwykonawce robét, objete protokotem odbioru nie zostanie wystawiona przez niego
zadna faktura, Wykonawca zatagczy do faktury oswiadczenie Podwykonawcy
potwierdzajgce te okolicznos¢. Wowczas cata kwota wynikajgca z faktury zostanie
wyptacona Wykonawcy.

Do faktury koncowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2)
niniejszego paragrafu Wykonawca dotgczy dodatkowo oswiadczenia Podwykonawcow o
calkowitym rozliczeniu zakresu rob6t wykonanych zgodnie z umowami o
podwykonawstwo.

Za dzien zaplaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Do czynnosci zwigzanych 2z rozliczeniem robdét upowazniony jest ze strony
Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych przy udziale Inzyniera
Kontraktu.

Do czynnosci zwigzanych z zatwierdzeniem (potwierdzeniem) faktur upowazniony jest ze
strony Zamawiajgcego przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych.

8§10
Odbiory

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Inzynier Kontraktu, jako przedstawiciel
Zamawiajagcego, sprawujgcy nadzor inwestorski bedzie dokonywaé nastepujacych
odbioréw:

1) odbioréw robo6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

2) odbioréw czesciowych robot,

3) odbioru koncowego robot,
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4) odbioru ostatecznego, ktory zostanie dokonany po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Odbiory czesciowe to odbiory, ktérych procentowe zaawansowanie zostato potwierdzone
przez Inzyniera, dokonywane w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane
roboty.

W celu dokonania odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Wykonawca
powinien ztozyC Inzynierowi pisemnie, faksem lub drogg elektroniczng wniosek o
gotowosci do odbioru oraz dokonac stosownego wpisu do dziennika budowy.

Jezeli do odbioru czesciowego bedg wymagane protokoly odbioréw technicznych,
protokoly z préb i badanh, atesty na wbudowane materialy, certyfikaty, instrukcje
Wykonawca zobowigzany jest do ich dostarczenia. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest
przekazac Inzynierowi wykaz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy
zrealizowali roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru. Date odbioru ustala Inzynier
lub Inspektor Nadzoru Rob6t danej branzy.

O terminach odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw, przy udziale ktorych wykonat dang czesé Przedmiotu Umowy.
Odbioru koncowego dokonuje sie protokolarnie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robét skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika
Budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez inspektorow nadzoru inwestorskiego. Odbior koncowy jest
przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy
reprezentowanego przez co najmniej Kierownika Budowy, jak roéwniez w obecnosci
przedstawicieli jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.

Wykonawca przeprowadza proby i sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w
przepisach Ilub umowie. O terminie ich przeprowadzenia wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy nie pézniej niz na 5 dni przed terminem
wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen. Za wyniki préb i sprawdzen ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonywane sg one na jego koszt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
okreslonych szczeg6towo w OPZ.

Wykonawca najp6zniej w dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego jest obowigzany
doreczy¢ odbierajgcemu instrukcje uzytkowania i konserwacji maszyn i urzadzen
dostarczonych przez Wykonawce, jezeli ich producent jest obowigzany do dostarczenia
takiej instrukcji. W razie wprowadzenia przez Wykonawce, za zgodg Zamawiajgcego
przewidziang w Umowie, zamiennych rozwigzan lub wyposazenia w trakcie realizaciji
obiektow, Wykonawca jest obowigzany réwniez doreczyé odbierajgcemu instrukcje
uzytkowania i konserwacji zamiennych materiatow i urzgdzeh. Jezeli Wykonawca nie
dostarczyt instrukcji, odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie uzytkowania i
konserwacji obiektu lub maszyn i urzadzen.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i
sprawdzen Kierownik Budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru
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koncowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze podmiot nie osiggnat

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robo6t lub nieprzeprowadzenia wszystkich

préb, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru kohcowego, a jego kosztami obcigzy¢

Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru korcowego zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmaéwié odbioru koncowego do czasu
usuniecia wad,

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy wykonuje uprawnienia okreslone w § 14
ust. 12 Umowy.

W razie odmowy przez Zamawiajgcego odbioru koncowego z przyczyn, o ktérych mowa w

ust.11 lub 12 pkt. 1), nowy termin osiggniecia gotowosci przedmiotu do odbioru koncowego

ustala sie zgodnie z ust. 6.

Z czynno$ci odbioru korncowego sporzadza sie protokat, ktory powinien zawierac ustalenia

poczynione w toku odbioru, a w szczegolnosci:

a) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

b) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,

C) oznaczenie 0sOb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w
tej czynnosci,

d) wykaz dokumentow przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow
przekazanych Zamawiajgcemu przy odbiorze,

e) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci rob6t podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowa, dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

f) wykaz ujawnionych wad,

g) oswiadczenia Zamawiajgcego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddanego
przez Wykonawce przedmiotu umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad,
co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktére Zamawiajgcy uznat
jako nienadajgce sie do usuniecia lub co do powtdrnego wykonania robaot,

h) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczgcych w odbiorze
koncowym,

i) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczacych.
Protokot odbioru koncowego podpisany przez strony Zamawiajgcy dorecza Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru koncowego. Dzien ten stanowi date odbioru.
Przyjecie przez Wykonawce od Podwykonawcy robét wykonanych w obiektach (lub
obiekcie), ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru koncowego miedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, nie stanowi odbioru koncowego. Odbidr robét wykonanych
przez Podwykonawce w obiekcie nastepuje z chwilg odbioru koncowego tego obiektu
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Protokot odbioru dotyczgey zakresu robot oddanych przez Podwykonawcédw i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla Podwykonawcy podstawe do wystawienia faktury za te
roboty i zgdania zaptaty wynagrodzenia od Wykonawcy.
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18. Obowigzek strzezenia obiektu lub robét wykonanych przez Podwykonawcow obcigza
Wykonawce od chwili przyjecia robét od Podwykonawcy lub od chwili przekazania ich pod
nadzor Wykonawcy.

19. W przypadku oddania obiektu w dniu poprzedzajgcym dzien wolny od pracy Wykonawca
ma obowigzek strzec obiektu w okresie dni wolnych od pracy — nieodplatnie.

§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na
warunkach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego, Ustawie Prawo Zamoéwien
Publicznych i w niniejszej Umowie.

2. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez
Podwykonawcow. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany
Podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w spos6b wadliwy, niezgodny z
postanowieniami Umowy i przepisami obowigzujgcego prawa.

3. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom nastepujacg czes¢ zamowienia:
P :

3 ;

4. Wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z postanowien Umowy.

5. Termin zapftaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o0
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.

6. Zamawiajgcy okresla nastepujgce wymagania dotyczgce umowy o0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegodlnosci nastepujgce
postanowienia dotyczace:

a) oznaczenia stron umowy,

b) okreslenia zakresu robét budowlanych przewidzianych do wykonania,

c) wskazania wysokosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

d) okreslenia terminu realizacji robo6t, z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ diuzszy niz
termin realizacji okreslony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez
Zamawiajgcego z Wykonawca,

e) sposobu rozliczen, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie moze
zawiera¢ postanowien dotyczgcych sposobu rozliczen za wykonany zakres
uniemozliwiajgcych rozliczenie tego zakresu pomiedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawcag na podstawie niniejszej Umowy,

f) sposéb rozliczania pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym
podwykonawcag spojny ze sposobem rozliczania okreslonym w Umowie miedzy
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10.

11.

Zamawiajacym a Wykonawca, w szczegolnosci dotyczacy odbiorow i ptatnosci
czesciowych,

g) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy z zastrzezeniem, ze nie moze on
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty
budowlane;.

2) Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie moze
zawiera¢ postanowien:

a) sprzecznych z trescig Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
naleznego wynagrodzenia od Wykonawcy od zaptaty na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

c) uzalezniajgcych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego ha rzecz
Wykonawcy,

d) nakazujgcych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania umowy wylgcznie w
pienigdzu, bez mozliwosci jej zmiany na gwarancje bankowsg lub ubezpieczeniowg
lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci w ustawie Prawo
zaméwien publicznych.

Wykonaweca lub Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ktore sktadaja sie
na Przedmiot Umowy, jest zobowigzany, w trakcie realizacji Umowy, przedtozyc
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca
zobowigzany jest dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z niniejszg Umowa.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiajgcemu projektu umowy,
o0 ktérej mowa w ust. 7, oraz projektu jej zmiany, moze zgtosi¢ w formie pisemnej
zastrzezenia, jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w SIWZ i niniejszej Umowie.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy, w
terminie okreslonym w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje projektu umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane stanowigce Przedmiot
Umowy, przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zawarta
umowa musi by¢ identyczna w tresci z projektem umowy, ktory podlegat akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy,
jezeli nie jest ona identyczna w tresci z projektem umowy, ktéry podlegat akceptacii.
Wykonawca lub Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy 0O
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
wartosci brutto Umowy, oraz umow o podwykonawstwo na prace projektowe, ekspertyzy,
badania, analizy, itp., ustugi geodezyjne, geotechniczne, ustugi ochrony mienia, dostawe
wody i energii elektrycznej, odbidr i zagospodarowanie odpaddéw i dostawy i ustugi w
zakresie zaplecza budowy (np. wyposazenie zaplecza, materiaty biurowe, catering),
ustugi telekomunikacyjne, ustugi w zakresie kierowania robotami budowlanymi, ustugi
pocztowe, ustugi prawnicze. Wytgczenie, o ktbrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt. 7) Umowy.
Wykonawca wraz z poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy
o podwykonawstwo, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, przediozy Zamawiajgcemu
odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,
potwierdzajgcy umocowanie 0s6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy.
Postanowienia Umowy, okreslone w niniejszym paragrafie, stosuje sie odpowiednio do
wprowadzenia wszelkich zmian umoéw o podwykonawstwo zawieranych z Podwykonawcg
lub dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego
wynikajgce bedg obcigzaly wylgcznie Wykonawce.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana tej umowy
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

W przypadkach okre$lonych w niniejszym paragrafie przedktadajgcy moze poswiadczyc
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy kazdego z
pracownikéw Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktérzy przez swoje zachowanie lub
jakos$¢ wykonanej pracy dali powdd do uzasadnionych skarg.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

§12
Ptatno $ci bezpo srednie
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1. Zamawiajgcy dokonuje bezposrednio zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
uwzgledniajgcg wezwanie Zamawiajgcego, 0 ktérym mowa w ust. 4.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenia, bez odsetek i innych
naleznosci ubocznych, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 3
dni od dnia doreczenia tej informaciji. Brak przedtozenia uwag w wyznaczonym terminie
traktowany bedzie jako akceptacja zasadnosci danej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy.

5. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ustepie
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zapfaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Najpo6zniej w dniu przekazania Zamawiajgcemu pisemnego whniosku o dokonanie odbioru
koncowego robot, Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

1) wymienia zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow i okresla przyczyny ich powstania,

2) wymienia kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, ale jeszcze
niewymagalnego wraz z terminami wymagalnosci,

3) okresla kwoty wynagrodzenia zatrzymanego Podwykonawcom na okres rekojmi lub
gwarancji wraz z terminami ich wymagalnosci.

W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust. 7 rozliczenie koncowe (w czesci
odpowiadajgcej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu uregulowania wszelkich
naleznosci w stosunku do Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow z tytutu wyptaty
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wynagrodzen, nie diuzej jednak niz na okres 30 dni. W przypadku watpliwosci, Zamawiajgcy
moze zada¢ dowodow potwierdzajgcych oswiadczenie Wykonawcy, w okreslonej przez siebie
formie. Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego okreslonym w art. 143c ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

§13
Zabezpieczenie nale zytego wykonanie Umowy

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w tgcznej wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy tj. kwotg tgcznie z podatkiem VAT:
...................... zh(stownie: ... e e 0. 100).

2. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie ..............ccooii i,

3. Zabezpieczenie wnosi sie na caly okres realizacji zamoéwienia (z uwzglednlenlem okresu
rekojmi, ktérego bieg liczony jest od dnia nastepujacego po dniu odbioru koncowego
przedmiotu umowy).

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce. Niezaleznie od
postanowien § 15 (kary umowne) Umowy, Zamawiajgcy jest upowazniony do potrgcania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, naleznosci na rzecz Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajgcy
zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. W sytuacji, gdy wystgpi koniecznosc¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku
do terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu do
Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajgcy z aneksu do Umowy.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 Ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

8§14
Gwarancja i r ekojmia

Regionalny Program Operacyjny Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020 17




F”“duszek ‘ URZAD MARSZAEKOWSKI Unia Europejska
Eu ropejs ie J - Europejski Fundusz
o oy 78}/ WOIEWODZTWA POMORSKIEGO otorthe fatnainsgs

10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na Przedmiot Umowy gwarancji ha okres ........
miesi ecy, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Strony rozszerzajg okres rekojmi na przedmiot Umowy, ktory rowny bedzie okresowi
gwarancji, zgodnie z ust. 1.

Bieg terminu gwarancji oraz rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
podpisania protokotu odbioru korncowego.

Wykonawca zapewnia, ze w okresie gwarancyjnym Przedmiot Umowy, zaréwno jako
skonczona catos¢ technologiczno-uzytkowa, jak i kazda czesé¢ i urzadzenie z osobna,
bedzie wolna od jakichkolwiek wad i bedzie funkcjonowaé w sposdb zapewniajgcy
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie.

Przeglady gwarancyjne odbywac sie beda z czestotliwoscig co 12 miesiecy, przy czym o
ich terminie informowa¢ bedzie Zamawiajgcy z wyprzedzeniem przynajmniej
dwutygodniowym. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w kazdym przeglgdzie
gwarancyjnym.

W zakresie wad lub usterek stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji i rekojmi
objetych wykazem sporzgdzonym przez Zamawiajgcego, okres gwaranciji i rekojmi liczony
jest zgodnie z zasadami okreslonymi ust. 2 i 3. Wykaz robdét (elementdéw) objetych nowa
gwarancjg i rekojmig zostaje sporzgdzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usuniecia
wad lub usterek i stanowi zatgcznik do przedmiotowego protokotu.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego z uwzglednieniem obiektywnych mozliwosci czasu ich usuniecia w tym
technologicznych. Wady lub usterki wykryte we wlasnym zakresie przez Wykonawce
winny by¢ usuniete niezwiocznie.

Koszty usuniecia wad lub usterek ponosi Wykonawca. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad
niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek osobie trzeciej jezeli Wykonawca nie
usunie wad lub usterek w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego. Koszt i ryzyko
usuniecia wad lub usterek przez osobe trzecig ponosi Wykonawca. Wykonanie zastepcze
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zaptaty kary umownej, ktérg Zamawiajgcy naliczy
od dnia nastepnego wyznaczonego na usunigcie wad do dnia ich usuniecia.

Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

Wykonawca nie moze odméwié¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokosé zwigzanych z
tym kosztow. Jezeli koszt usuniecia wad bytby niewspotmierny do efektéw uzyskanych w
nastepstwie usuniecia wad, poczytuje sie, ze wady nie nadajg sie do usuniecia. W takim
przypadku stosuje sie zapis ust. 12.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koncowego lub w okresie rekojmi wad nie
nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

1) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;
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13.

14.

2.

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
a) odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wiasciwe organy nadzoru i inspekciji,
b) zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania
sie od wykonawcy naprawienia szkody wyniklej z op6znienia.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem stwierdzonych przy odbiorze
koncowym wad nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
rekojmi, Zamawiajgcy moze:
1) zadac usuniecia wad, wyznaczajgc wykonawcy odpowiedni termin,
2) obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
3) skorzysta¢ z mozliwosci zastosowania postanowien pkt. 1) i 2) tgcznie.
Po uplywie okresu gwarancji Zamawiajgcy dokona odbioru ostatecznego, w terminie przez
niego wskazanym, jednakze nie diuzszym niz 14 dni od uptywu terminu gwaranciji.

§15
Kary umowne

Strony ustanawiajg w umowie odpowiedzialno$¢ w formie kar umownych za niewykonanie

lub nienalezyte wykonanie umowy w przypadkach przewidzianych w ust. 2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za przekroczenie termindw wykonania Przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust.
1 z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 2, za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 1,

2) za nie przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie, o ktérym mowa w 8§ 2
ust. 3 lub nie rozpoczecie Roba6t w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 z przyczyn nie
lezgcych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
okreslonego w 8 8 ust. 2, za kazdy dzier opOznienia

3) za zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub
w okresie gwarancji i rekojmi za wady, powstale z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 2,
za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

4) w przypadku niedopetnienia formalnosci zwigzanych z przedtozeniem do akceptacji
projektu umowy o podwykonawstwo, przedtozeniem potwierdzonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o0 podwykonawstwo, zgtaszaniem projektéw zmian
umow zawartych z Podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami, rozliczaniem
Podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 2 000,00 zt brutto za kazde stwierdzone niedopetnienie formalnosci z
osobna,

5) w przypadku braku zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca,
w stosunku do ktérego wystepuje opdznienie ze strony Wykonawcy, za kazdy dzien
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opO6znienia liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy — odpowiednio za kazdego
Podwykonawce,

6) za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego okreslonego w 8 8 ust. 2, za
kazdy dzien zwioki,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym
terminie, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczaltowego brutto umowy z
Podwykonawca, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

8) w przypadku odstgpienia od Umowy lub jej rozwigzanie przez Wykonawce lub
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci z powodu
naruszenia przez Wykonawce warunkow Umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 Umowy,

9) naruszenia postanowien § 20 ust. 2 w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 2,

10)w przypadku nieprzedstawienia w terminie oswiadczenia o ktérym mowa w 8§ 6 ust. 3
lub raportu stanu i sposobu zatrudnienia o ktdrym mowa w § 6 ust. 4 Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek
nieprzedstawienia dokumentu,

11)w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace w
rozumieniu przepisbw Kodeksu pracy oséb wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, w wysokosci 200 zi, za
kazdy dzien niezatrudnienia osoby/oséb, za kazdg z osob oddzielnie, po uptywie
wyznaczonego terminu na zatrudnienie osoby,

12) za naruszenia postanowien 8§ 4 ust. 2 pkt e) i f) —w wysokosci 100 zt za kazdy ujawniony
przez Inzyniera Kontraktu lub przedstawiciela Zamawiajgcego przypadek.

3. Maksymalng taczng wysokos¢ kar umownych Strony ustalajg na kwote 20%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

4. Kary okreslone w ust. 2 pkt 1) -12) nalicza sie niezaleznie.

5. Zaptata kar umownych i odszkodowania nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakohczenia
robét i z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z postanowien Umowy.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 5 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do zaptaty
z zastrzezeniem ust. 5. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgdac odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

7. Kary umowne bedg potrgcane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami
0go6Inymi Kodeksu cywilnego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
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§16
Zmiany postanowie h umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takich zmian i bedg one dopuszczalne wytgcznie w granicach
unormowania art.144 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen w umowie w nastepujgcych
przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)
12)

13)

przedtuzenia terminu wykonania umowy o0 czas nhiezbedny na dokonanie zmian
w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas
niezbedny dla dostosowania sie Wykonawcy do takiej zmiany,

przediuzenia terminu wykonania umowy 0 czas niezbedny do wykonania robot
zamiennych lub dodatkowych,

przedituzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzje organdéw
administracji publicznej lub inne podmioty wlasciwe do wydania koniecznych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do prawidlowej realizaciji
wykonywanych robo6t, na ktére nie ma wptywu Wykonawca,

przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny na poprawe warunkéw
wykonywania robo6t zagrazajgcych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,
przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badanh
archeologicznych, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkod lub skazeh uniemozliwiajgcych kontynuowanie robat,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z koniecznoscig zmiany technologii
wykonania robo6t na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakosci lub innych
parametrow charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot
budowlanych,

przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacjg rozwigzan
projektowych, w szczegdlnosci z uwagi na postep technologiczny,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametrow urzadzen
lub wyposazenia, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, ze zmiana
ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego,

przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku 2z ponadnormatywnym
wydtuzeniem, niezaleznym od Wykonawcy, terminu dostaw materiatow, urzgdzenh lub
innych elementow niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,
zmiany 0sO0b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami
0 uprawnieniach zgodnych z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
zmiany wynagrodzenia wynikajgcej ze zmiany stawki podatku od towardéw i ustug,

zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci
wykonania robét zamiennych lub dodatkowych albo odstgpienia od realizacji czesci
robét (roboty zaniechane), na warunkach okreslonych w § 17 Umowy.
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3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z nizej wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w
konkretnym przypadku nie bedg prowadzity do naruszenia art. 144 ustawy Prawo
zaméwien publicznych:

1) koniecznoscig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgcg z sytuacji
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania rob6t w oparciu o dokumentacje
projektowa, spowodowang warunkami terenowymi, geologicznymi,
hydrogeologicznymi, istniejgcymi na placu budowy, bgdz innymi wadami dokumentacji
projektowej,

2) koniecznoscig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk
itp. w celu kontynuowania prawidtowej realizacji robot,

3) koniecznos$cig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrogeologicznych,
wykopalisk, wyjgtkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych
przeszkdd lub skazen uniemozliwiajgcych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania rob6t lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu
budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robét budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczehstwa wykonywanych robdt lub usprawnieniem procesu
budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji
parametrach przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) smiercia, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem sie personelu Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy
lub jezeli zmiana personelu stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

14) opbznieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi
przez Zamawiajgcego lub dajgcymi sie przypisa¢ Zamawiajgcemu, personelowi
Zamawiajgcego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajgcego na
terenie budowy,

15) sitg wyzsza.

4. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, strona inicjujgca zmiane
przedstawia zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych
zmian wraz z informacjg o koniecznosci (lub braku koniecznosci) zmiany pozwolenia na
budowe, oraz przedmiar robét i niezbedne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

817
Roboty zamienne, zaniechane i dodatkowe
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1. Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach:
OPZ, projektach budowlanych i wykonawczych, STWIOR, odpowiedziach na sktadane
pytania w trakcie procedury postepowania o zamdwienie publiczne oraz innych zapiséw
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (tzw. roboty dodatkowe) a takze roboty o
ktérych mowa w ust. 5 i 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania i oddania do
uzytkowania Przedmiotu Umowy mogg by¢ wykonane lub zaniechane na podstawie
protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu, projektanta — o ile
zachodzi taka koniecznos¢ i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego protokotdw koniecznosci Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonywania ww. robot lub rezygnowaé z wykonania robét zaniechanych.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami,
wykonania przedmiotu umowy. Wycena rob6t zamiennych oraz rob6t dodatkowych nastapi
w oparciu o te same sktadniki, co wycena robo6t podstawowych, na zasadach okreslonych
wust. 5i 6.

3. Przewiduje sie mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami,
wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).

4. Rozliczanie rob6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac sie bedzie fakturg
koncowa.

5. Rozliczanie rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywa¢ sie bedzie w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wyliczy¢ cene roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ r6znice pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe rob6t nalezy przyjag¢ z kosztorysu szczegbétowego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, a w przypadku
gdy nie ma mozliwoséci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w
oparciu o nastepujgce zalozenia: ceny czynnikéw produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu szczegdlowego przedstawionego przez
Wykonawce zgodnie z 8§ 2 ust. 5 Umowy,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia rob6t w oparciu o ceny
czynnikow produkcji przyjete z kosztorysu szczegotowego przedstawionego
przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy, brakujgce ceny czynnikow
produkcji zostang przyjete z zeszytbw SEKOCENBUD na poziomie kwartatu
poprzedzajgcego wykonanie robot,

c) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysie szczeg6towym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust.
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5 Umowy, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg waznosci
stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Rozliczanie robét dodatkowych odbywaé sie bedzie w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu szczego6towego
przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z 8§ 2 ust. 5 Umowy, a ilosci
wykonanych rob6t na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie
szczegOtowym przedstawionym przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 5 Umowy cen
jednostkowych, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu 0 zatozenia
przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

7. Rozliczenie wartosci rob6t zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w
ust. 5 pkt 1) i 4).

8. Zmiana wysokosci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

§18
Odst gpienie od Umowy

1. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
moze nastgpi¢, poza przypadkami okreslonymi w art. 635, 636 i 644 Kodeksu cywilnego
oraz art. 143c ust. 7 Ustawy Prawo Zamowien Publicznych, gdy Wykonawca:

1) bez uzasadnionego powodu zaprzestat realizacji robot, tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje ich przez okres co najmniej 14 dni,

2) bez uzasadnionego powodu, w przypadku wstrzymania realizacji robét przez
Inzyniera Kontraktu lub Zamawiajgcego, nie podjat ich w ciggu 7 dni od chwili
otrzymania decyzji 0 wznowieniu realizacji robot,

3) w nastepujgcych przypadkach:

a) gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe
lub jezeli sad odmowi ogltoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajgce aktywa
na prowadzenie upadtosci lub jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad
powodujgcy zagrozenie dla realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja
przedsiebiorstwa Wykonawcy lub jezeli w wyniku wszczetego postepowania
egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

b) gdy Wykonawca postawiony zostanie w stan likwidacji, za wyjgtkiem potgczenia
lub reorganizacii;

C) zajecia przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utraty w inny
sposob, skutkujgce uniemozliwieniem wykonania przedmiotu Umowy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia.
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3. Niezaleznie od wystgpienia przypadkow, o ktorych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 wystgpieniu istotnych
zmian okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu.

4. Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac
roboty, na koszt wkasny zabezpieczy¢ teren budowy oraz opuscic teren budowy w mozliwie
najkrétszym terminie, nieprzekraczajgcym 5 dni od daty powiadomienia o odstgpieniu od
Umowy przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 21 dni od daty odstgpienia od Umowy, Zamawiajgcy przy udziale
Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzaciji robét w toku, wedtug stanu
na dzieh odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca w terminie do 7 dni zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane
oraz roboty zabezpieczajgce.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Jezeli Wykonawca nie wykona lub uchyla sie od powierzonych mu czynnosci, w
szczegolnosci opisanych w ust. 4 i 5, Zamawiajacy wykona te czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

8. W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych.

9. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe w przypadku wystgpienia okolicznosci okreslonych
w art. 145a Ustawy Prawo Zaméwieh Publicznych.

§19
Cesja wierzytelno $ci
1. Zamawiajgcy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastgpi¢ bez jego zgody
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie
zgody na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg wystgpic
lgcznie wszyscy cztonkowie Konsorcjum.

8§20
Postanowienia ko ncowe
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1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie
moga powstac podczas realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

2. Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudniaC na jakiejkolwiek podstawie prawnej
pracownikbéw Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

3. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzyga¢ bedzie sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i Ustawy Prawo zamoOwien publicznych oraz innych powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa.

5. Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje
Zamawiajgcy, a jeden Wykonawca.

Zamawiaj acy Wykonawca
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