

Numer referencyjny sprawy: KWS.02-01/25

Opalenica, dnia 25.04.2025 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie § 31 ust 5 „Regulaminu udzielania zamówień, dla których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych” obowiązującego u Zamawiającego (zwanego dalej Regulaminem) oraz na podstawie zapisów Działu XXI pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na **Rozbudowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną w Wojnowicach (nr ref. KW-S.02-01/25).**

Uzasadnienie prawne:

1. Zgodnie z § 31 ust 5 Regulaminu jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.
2. Zgodnie z zapisami Działu XXI pkt 2 SWZ jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nie wpłaci zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz nie złoży dokumentów określonych w pkt. 3 Działu XXI SWZ (pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia), Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert lub unieważnić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne:

W dniu 04 kwietnia 2025 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty w niniejszym postępowaniu. Złożona przez Wykonawcę KONSORCJUM FIRM:

- 1) Transport Drogowy, Ślusarstwo, Instalatorstwo Sanitarne i Ogrzewanie Dariusz Bromber
ul. Dworcowa 40B, 62-045 Pniewy
- 2) STERBIT Sp. z o.o. (Partner)
ul. Warszawska 94, 61-047 Poznań
- 3) INTECH Sp. z o.o. (Partner)
ul. Poznańskie Sady 7, 61-312 Poznań

oferta była jedyną złożoną ofertą w postępowaniu.

Zamawiający, w celu podpisania umowy wyznaczył termin złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dokumentów wymaganych w pkt. 3 Działu XXI SWZ na dzień 15 kwietnia 2025 r., a następnie na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przedłużył ten termin do dnia 24 kwietnia 2025 r.

W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 24 kwietnia 2025 r. Wykonawca nie złożył Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wymaganych dokumentów, o których mowa powyżej.

Stan faktyczny, jaki zaistniał w przedmiotowej sprawie, gdzie Wykonawca którego oferta została wybrana nie złożył zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz wymaganych dokumentów określonych w Dziale XXI SWZ pkt 3, niezbędnych do zawarcia umowy, a brak innego Wykonawcy z którym Zamawiający mógłby zawrzeć umowę w konsekwencji prowadzi do niemożliwości zawarcia umowy i uzasadnia unieważnienie postępowania przez Zamawiającego. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dysponuje innymi ofertami, a zatem nie ma możliwości skorzystania z badania i oceny pozostałych ofert, o których mowa w Uzasadnieniu prawnym powyżej.

Mając powyższe na względzie, unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia stało się konieczne i jest uzasadnione.

PROKURENT
(-) Radosław Mądry