Projekt techniczny

Branza: Architektoniczno - budowlana

Obiekt: Projekt docieplenia  stropodachu, S$cian
zewnetrznych  frontowej 1 tylnej oraz elewacji
szczytowych z  kolorystyka elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Adres: Wieruszoéw, ul Dabrowskiego 1-6

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul Dabrowskiego 1-6
98-400 Wieruszow

Zawartosé teczki:

1. Opis techniczny

2. Plan syt. 1:500 - nrl
3. Rysunki inwentaryzacyjne - nr2
4. Rysunki kolorystyki docieplonego budynku - nr3
5. Wykresy rozktadu temperatur w Scianach - nr4

Autor:

mgr. inz. arch. Ireneusz Janiak

upraw. 7131/54/P/2001

Kalisz, czerwiec 2010 r



Informacja

dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Obiekt: Projekt docieplenia  stropodachu, $cian
zewnetrznych  frontowej 1 tylnej oraz elewacji
szczytowych z  kolorystyka elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Adres: Wieruszow , ul Dabrowskiego 1-6

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa
ul Dabrowskiego 1-6
98-400 Wieruszoéw

Projektant:
mgr. inz. arch. Ireneusz Janiak
upraw. 7131/54/P/2001

Data opracowania
Kalisz, czerwiec 2010 r



Czes¢ opisowa

. Zakres robodt i kolejnos¢ ich wykonania:

Projektowane docieplenie 1 kolorystyka elewacji bgdzie wykonana w
pelnym zakresie zgodnie z projektem budowlanym.

Realizacj¢ robdt przewiduje si¢ w nastgp. kolejnosci:

Montaz rusztowan

Roboty demontazowe (parapety zewngtrzne, obrobki blacharskie 1 rury
spustowe)

Roboty przygotowawcze 1 uzupehiajace istniejacej elewacji

Roboty dociepleniowe z ptyt styropianowych

Wyklejenie siatki poliwinylowej z warstwa podkladowa klejowa
Montaz parapetow, nowych obrobek blacharskich, rynien 1 rur
spustowych

Wykonanie warstwy zewngtrznej tynku mineralnego zacieranego
Malowanie elewacji

Demontaz rusztowan

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Przedmiotowa dziatka budowlana jest zabudowana budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym.

. Elementy zagospodarowania terenu przy ktorym moze powstac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami
rozdzialu 3 1 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003r DU nr 47.

. Wskazanie zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy wykonywaniu nast¢pujacych robdt wystapi ryzyko upadku z
wysokosci ponad 5,0 m.
1.1 Docieplenie $cian zewngtrznych z tynkowaniem.
Przy dociepleniu S$cian roboty beda w koncowej fazie robot
wykonywane na wysokosci powyzej 5,0 m. od poziomu terenu.
1.2 Montaz obrobek blacharskich dachu 1 rur spustowych.
Podczas wykonywania ww robot na dachu wykonywane one
beda na wysokosci ponad 5,0 m. od poziomu terenu.
1.3 Montaz 1 demontaz rusztowan.
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1.4 Przy wykonywaniu montazu i demontazu rusztowania roboty
beda prowadzone na wysokosci powyzej 5,0 m. od poziomu
terenu.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przy
wykonywaniu robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robdt wykazanych w  pkt. 4 jako

szczegollnie niebezpiecznych kierownik budowy ma obowiazek:

5.1. Sprawdzi¢ czy wytypowani do ww robot pracownicy
posiadaja wazne badania lekarskie dopuszczajace ich do
pracy na wysokosci,

5.2. Przeprowadzi¢ odpowiednie stanowiskowe szkolenie BHP z
wytypowanymi do wykonywania ww robdt pracownikami,

5.3.  Wyposazy¢ pracownikow w niezbgdny sprzet ochronny.

6. Niezbedne Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym V4 wykonywanych robot szczegolnie

niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robot wykazanych w pkt. 4 kierownik
budowy ma obowiazek przeja¢ bezposredni nadzor nad ich
wykonaniem im zapewni¢ nastgpujace zabezpieczenia:
6.1 Srodki ochrony zbiorowe;:
6.1.1 Wykonanie balustrady ochronnej po obwodzie budynku
na dachu,
6.1.2 Oznaczy¢ 1 zabezpieczyC strefe¢ niebezpieczna wokot
budynku w trakcie wykonywania robdt.
6.2 Srodki ochrony osobiste;.
W trakcie wykonywania ww robot wyposazy¢ pracownikow
w niezbedny sprz¢t ochrony osobiste;.
6.3 Niezbgdne jest wykonanie planu BIOZ przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr. inz. arch. Ireneusz Janiak
upraw. 7131/54/P/2001



Opis _techniczny

do projektu docieplenia stropodachu 1 elewacji §cian
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

I. Dane ogoélne.

Obiekt: Projekt docieplenia  stropodachu, $cian
zewnetrznych  frontowej 1 tylnej oraz elewacji
szczytowych z  kolorystyka elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego.

Adres: Wieruszoéw , ul Dabrowskiego 1-6

Inwestor: Wspolnota Mieszkaniowa
ul Dabrowskiego 1-6
98-400 Wieruszoéw

Podstawa oprac. - -zlecenie 1 umowa z Inwestorem
-elewacja budynku - inwentaryzacja
-instrukcja 1 aprobata techniczna ITB  dla
systemu materialowego docieplen ,,Atlas
stopter M.” nr AT-15-3662/2001, AT-15-
4947/2001.

I1. Charakterystyka ogodlna obiektu.

Istniejacy budynek mieszkalny jest budynkiem
pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, o dachu ptaskim
masywnym krytym papa.

Istniejaca §ciana frontowa i tylna budynku niedocieplona
otynkowana 1 pomalowana.



III. Dane o audycie energetycznym budynku.

W  oparciu o audyt energetyczny budynku
opracowany dla przedsigwzigcia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z 18 grudnia 1998r.
znowelizowanej 21 czerwca 2001r., zaprojektowano pely zakres
docieplenia budynku - S$ciany zewnetrznej frontowej i tylnej
Pozwoli na spelienie warunkdw normy cieplnej aktualnie
obowiazujacej.

1V. Zakres wykonanych docieplen i kolorystyki elewacji.

W  ramach projektowanych robdt docieplajacych
przewidziano wykonanie nstp. etapow robot:

- docieplenie $ciany zewngtrznej frontowej 1 tylnej metoda
,lekka  mokrg” w systemie ,Atlas stopter” poprzez
przyklejenie do istniejacego podloza tynkowego styropianu
grubosci 14 cm FS-15 1 FS-20 klejem ,,Stopter”.

K-20 z dodatkowym mocowaniem plastikowymi kotkami
rozpreznymi (4 szt/m’® styropianu).

natozenie warstwy ochronnej z masy klejowej ,,Stopter”’K-20
wzmocnionej tkaninag szklang ,,Atlas”, a do poziomu parteru
tzw. tkaning ,pancerna”’,zagruntowanie powloka gruntujaca
,Cerplast”,tynk cienkopowtokowy ,,Cermit” SN-20, warstwa
gruntujaca ,,Arkol” SX pod farby silikatowe, malowanie 2 x
farba sylikatowa ,,Akrol S”.

- docieplenie stropodachu zgodnie z wytycznymi zawartymi w
audycie energetycznym

V. Sposéb wykonania docieplen $cian zewnetrznych budynku.

W  ramach robot przygotowawczych  wykonaé
demontaz  wszelkich  obrobek  blacharskich,  zewngtrznych
podokiennikéw okiennych, obrobek murkéw ogniowych, tablic
nasciennych 1 innych podobnych elementow mocowanych do
elewacji (uzgodni¢ z administratorem budynku).



Istniejaca  fakture tynku oczy$ci¢ z nalotu szczotkami
drucianymi, a w miejscach odparzen i1 ubytkéw odbi¢ ostabione
miejsca 1 uzupelni¢ nowym tynkiem cementowo-wapiennym
kat. Il po uprzednim zagruntowaniu s$rodkiem ,,Winacet” 1
dodaniem go do zaprawy tynkarskie;j.

Po zwiazaniu tynkow zewnetrznych catos¢ elewacji zmy¢ woda
pod cisnieniem z dodatkiem s$rodkow myjacych 1 zagruntowaé
catos¢ preperatem ,,Unigrunt”.

Czas schnigcia przygotowanego podioza okoto 1 doby.

W  nastepnej kolejnosci  wykona¢ prob¢ mocowania ptyt
styropianowych sprawdzajac po trzech dniach skutecznos¢
przyklejenia (przy probie oderwania styropianu nie moze dojs$¢
do oderwania zaprawy klejacej od podioza).

Wykonywanie docieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania
listwy cokolowej na powierzchni Sciany (nie nizej niz 30 cm od
terenu).

Kolejna  czynno$cia bedzie przyklejenie ptyt styropianowych
samogasnacych PS-E o grubosci 11 cm - FS-20 do poziomu
nadprozy okien parteru, powyzej styropian FS-15.

Plyty uktada¢ z przewiazkami w tak zwana cegietk¢ stosujac
zaklady na narozach.

Pilyty klejone begda zaprawa klejowa ,,Atlas stopter K-20” lub
K-10 metoda punktowo — krawedziowa tzn. dookota plyty 1
okoto 6 punktow na powierzchni.

Dodatkowo zaleca si¢ mocowanie dyblami plastikowymi
rozporowymi w ilo$ci 4 szt/m’.

Glebokos¢ mocowania kotkéw min. 5 cm w $cianie budynku.
Kolejng ~ czynnoscia  jest  zeszlifowanie  nierbwnosci  na
powierzchni klejonego styropianu co mozna wykona¢ po uplywie
3 dni od czasu klejenia.

Przed nalozeniem siatki tkaniny szklanej wypeli¢ wklegsnigcia
po zamocowanych dyblach zaprawa klejowa ,,Stpter” K-20.

Na wyréwnane podtoze nalozy¢ masg¢ podkladowa klejowa
wotopter” K-20 z rownoczesnym wklejeniem tkaniny szklanej
tzw. siatki, do poziomu nadprozy okien parteru zastosowac
siatke tzw. pancerna.

Mase¢ podkitadowa naktada¢ krzyzowo w celu eliminacji miejsc
niedoklejonych.

Siatke uktada¢ na zaklady 10— 15 cm.
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Powierzchnie wygladzi¢ paka metalowa do uzyskania gladkiej
faktury.

Narozniki osciezy okien 1 drzwi w poziomie parteru oraz drzwi
balkonowych ~ wzmocni¢  dodatkowo  listwami  naroznymi
aluminiowymi firmy ,,Atlas”.

Po trzech dniach nalozy¢ warstwe podktadowa ,,Cerplast”
(watkiem lub pedzlem).

Po nastgpnej dobie mozna rozpocza¢ nakladanie zaprawy
tynkarskiej ,,Atlas Cermit” SN-20.

Tynk mineralny naklada¢ nalezy warstwa o grubosci ziarna
kruszywa przy pomocy gladkiej pacy ze stali nierdzewne;.
Powstala powierzchni¢ nalezy zaciera¢ lekko gladka paca z
tworzywa uzyskujac zadang fakture.

Przy naktadaniu tynku wskazany jest pospiech szczegdlnie przy
wysokie] temperaturze powietrza 1 nastonecznienia.

Nalezy kazdorazowo zaplanowac wielkos¢ obrabiane;j
powierzchni tynku.

Material nalezy naktada¢ metoda ,mokre na  mokre”
niedopuszczajac do zaschnigcia zatartej parti przed naciagnigciem
kolejne;j.

Przerwy technologiczne nalezy zaplanowa¢ w miejscach tatwych
do wukrycia np. naroza, pod rurami spustowymi, na stykach
kolorow itp.

Prace powinny by¢ wykonane w temp. +5°do + 25° C.
Uwaga: Podczas wykonywania tynkéw nalezy pamigta¢ o
ochronie tynkowane;j elewacji przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziatlaniem wiatru 1 deszczu.

Osadzi¢ nowe zewngtrzne parapety podokienne z blachy
ocynkowanej oraz podobnie obrobi¢ murki ogniowe dachowe.
Wszelkie sztyce wsporniki wneki obrobi¢ masa uszczelniajaca
sylikonowa.

Koncowym etapem technologi bedzie natozenie warstwy
gruntowej ,,Arkol SX” pod farbry silikatowe, ktére mozemy
nalozy¢ po 48 — 72 godzin (w  zalezno$ci od warunkow
atmosferycznych).

Po nastgpnej dobie mozna nanosi¢ farby silikatowe lub
silikonowe wg podanych numeracji kolorystyki systemu ,,Atlas”
nanoszac je dwukrotnie z przerwa dobowa pedzlami lub
walkami.
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Istniejace cokoly malowaé¢ 2 x farba sylikatowa po uprzednim
zagruntowaniu podtoza.

Wykona¢ montaz rur spustowych oraz malowa¢ elementy
stalowe balustrad balkonowych 2 x farba olejna po uprzednim
oczyszczeniu zhuszczonej starej farby.

Drzwi zewngtrzne malowa¢ 2 x farba olejna po wykonaniu
ewentualnych napraw, ubytkow 1 zluszczen starej farby.

Po zakonczeniu ww robdt nalezy dokona¢ odbioru koncowego
robot przez inspektora nadzoru pod katem zgodnosci wykonania
z projektem technicznym, obowiazujacymi normami, atestami
zastosowanych materialdw 1 wykonania catosci robdt zgodnie ze
sztukg budowlana.

Poszczegdlne etapy robot wymienione w opisie technicznym
winny by¢ odebrane 1 potwierdzone wpisami w dzienniku
budowy.

Oswiadczenie - Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
zmianie ustawy- Prawo budowlane poz. 8, o§wiadczam, Ze projekt budowlany
zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Autor:;

mgr. inz. arch. Ireneusz Janiak
upraw. 7131/54/P/2001
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