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SPECKACJA TECHNICZNA
WYKONAMI | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiordGio budowlanych opracowana zostata
w oparciu o Rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.20D4.U. Nr 202
rozdziat 3

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawigteqo

Zamowienie obejmuje realizacppbiektu pn. ,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowdciach Chobanin, Gorka Wieruszowska, Pieczyskaetalh Chobanin, Gérka
Wieruszowska” gmina Wieruszow

Zamawiajcym jest: Gmina Wieruszow
ul. Rynek1-7
98-400 Wieruszow

1.2. Cel opracowania_specyfikaciji

Celem opracowania niniejszej specyfikacji jesworzenie dokumentu przetargowego
i kontraktowego wykorzystanego przy zleceniuwealizacji robot zvazanych
z wiw. tematem.

1.3. Przedmiot specyfikacji i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest estal trasy kolektorow grawitacyjnych
wraz z przykanalikami, przepompowni przykczem energetycznym .

Celem opracowania jest budowa zorganizowaneggbioru sciekéw bytowo-
gospodarczych z przewidzianego terenu, co vigtyma podniesienie poziomu
higienizacji oraz ochran miejscowegosrodowiska naturalnego od niekontrolowanego
zrzutu sciekdw z poses;ji.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kotélt sanitarnych dla
odprowadzeniasciekOw sanitarnych z miejscowm Gorka Wieruszowska, Pieczyska
i Chobanin z wdczeniem do kanalizacji w m. Pieczyska.

Skanalizowanie terenu aiggo wnioskiem waze skt z wykonaniem zakresu prac:

- rurochgoéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjn@ednicy dn200-315mm, przepompowni
sciekow z zasilaniem energetycznym oraz ruggeittocznego dn160mm zlokalizowanych
w pasie drogowym bytej drogi krajowej S8 (chodnilam pobocze i gérna skarpa rowu),
takze w pasach innych droég gminnych zaréwno o nawierizasfaltowej, jak i w drogach
nieutwardzonych, gruntowych oraz odcinkowo na gaantprywatnych.

Dwukrotnie przekraczanylzie ciek Brzenica.
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W celu umaliwienia podhczenia posesji umiejscowionych wzditrasy projektowanych
kolektorow projekt przewiduje wykonanie odgakn kanalizacyjnych — osrednicy

dn160mm, zakéczonych studzierk przylaczeniows, lokalizowara przy granicy dziatki
osoby zainteresowanej padkeniem.

Projektowany zakres robat:

Element mb / szt
Kolektory grawitacyjne PVE315mm 2221 mb
Kolektory grawitacyjne PVG200mm 1512 mb
Rurochg ttoczny PE160mm 313 mb
Przykanaliki sanitarne PM60mm 169 szt / 1034 mb
Studzienki betonowe rewizyjrigt 000mm 49 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjng425mm 68 szt
Przepompownidciekdédw ¢1500mm 1 szt

Ponadto w zakres robot wchodzi:

. wytyczenie tras sieci kanalizacji saniggrn
. wykopy liniowe

. wykonanie podima pod rurocigi

. utazenie rur PVC-U

uteenie odwodnienia liniowego

monta uzbrojenia kanalizacyjnego

monta studzienek rewizyjnych

. wykonanie préby szczelfw przewoddw
wykonanie obsypki ruroggow i zasypanie wykopOw z z@gczeniem
warstwami.

TSQ OO0 T

Lokalizacja zakresu projektowej sieci kanaljzaanitarnej naniesiona zostata na
mapy sytuacyjno-wysokoiowe w skali 1:1000

1.4. Informacje o terenie budowy

W chwili obecnej teren obly opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa
i jednorodzinna, zlokalizowana wzdhciagdbw komunikacyjnych w postaci paséw drog
gminnych (w tym byta droga krajowa nr 8).

Drogi w obkbie terenu opracowania: byta trasa krajowa nr 8osigmla nawierzchai
asfaltowa, z obustronnym poboczem asfaltowym, rowami prziaymi i jednostronnym
chodnikiem cgzsciowo o nawierzchni asfaltowe] i ¢xiowo o nawierzchni z kostki
brukowej. Pozostale drogi gminne — w ¢lie Gorki Wieruszowskiej, posiadaj
nawierzchng asfaltows z poboczami i rowami, - w ollnie Pieczysk — nawierzchni
asfaltowa z jednostronnym chodnikiem z ptytek betonowychk{erunku szkoty), ponadto

w obrbie Chobanina wysgpuja takze drogi o nawierzchni gruntowe;j.

Teren uzbrojony jest w siewodociagowa, telekomunikacyjn, elektroenergetycanoraz
czgsciowo w si€ kanalizacji deszczowe).
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1.5. Organizacja robot — przekazanie placu budowy.

Zamawiajcy (inwestor) w terminie okébnym w umowie przeka& wykonawcy
teren budowy ( wtym teren pod zagospodaraeyan

Organizacja robot musi zabezpieczy

- terminowe wykonanie robot / proponuje; siakaiczenie robot w terminie
najp&niej do 31.X. umdiwiajac zakaczenie prac nawierzchniowych i
wykonczeniowych/

Sposob prowadzenia robot przewidywausi niezakiécony ruch drogowy oraz
dojazd do poszczegdélnych poses;i.

Kolejnosé realizaciji:

Kolejnos¢ wykonawstwa przedstatvise winna nasfpujaco:

etapowe wytyczenie geodezyjne projektowdresy sieci. (etapy realizacji
dostosowa do lokalnych warunkéw zachowania ruchu pmariego, dojazdow
i przejazddéw)

- sieci grawitacyjne.

- przepompowniasciekdw

- rurockg ttoczny

- wykonawstwo przykanalikow.

- dalszym etapem (kesowym) winna by proba szczelroi rurochgu.

Uwaga: rownolegle z realizagjrobot przeprowadzana winnaébinwentaryzacja
powykonawcza - geodezyjna.

Front robot ze wzgtldw praktycznych poza pasem ruchu ogragicaaksymalnie
do 3 przsel, a w pasie ruchu (pobocza) do 2¢gek- dokonujc odbioru i zasypu
wykopu.

Do obowiazkéw wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie inwestorowi
harmonogramu prac obejmaych wykaz osob odpowiedzialnych za realigacj
obiektu, maliwosci kadrowe, organizacyjne i sptawe oraz terminy realizacji
zatazonych etapéw robot (zakresow).

1.6. Zabezpieczenie interesd6w 0sOb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzegabewnzujacych przepiséw prawa
oraz powinien zapewdiochror wiasngci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody wtdlecjach (sieciach) i wdzeniach
naziemnych i podziemnych pokazanych na playiacyjno — wysoka@iowym lub
wskazanych przez wdeiciela posesji - spowodowanych prowadzonynacpmi.

1.7. Wymagania dotycace ochrony §rodowiska

Wykonawca podejmowamusi wszystkie niezidne dziatania, aby stosotvaic
do przepiséw i normatywow z zakresie ochrénydowiska na placu
zagospodarowania i budowy.
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Dotyczy to unikania szkodliwego dziatania wczegoélnéci w zakresie
zanieczyszczenia powietrza (praca silnikow spaliych), nadmiernego hatasu, ochrony
wod gruntowych i wéd phgtych w rowach melioracyjnych oraz innych
szkodliwych dlasrodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanychathlngcia przy
realizacji obiektu i na placu zagospodarowania

1.8. Nazwy i kody robot

Zgodnie z rozpordzeniem komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16.12.2008ieniagce

rozporadzenie WEO Nr 2195/2102 Parlamentu Europejskiedkady w sprawie

wspolnego stownika zamowie(CPV) — wspolny stownik zamowfejest systemem

klasyfikacji produktow, ustug i robét budowla stworzonym na potrzeby

zamowidé publicznych.

Stownik gtowny obejmuje nazwy dostaw robotdowlanych lub ustug, ktérym

przypisane zostaly oldlene 9 — cyfrowe kody.

45 100 000-8 - przygotowanie terenu pod bugdow

45 111 200-0 - roboty w zakresie przygotowaterenu pod budawi roboty
ziemne

45 231 300-8 - roboty budowlane w zakresieldwy wodocigOw i rurocigdw
do odprowadzanigekow

45 232 410-9 - roboty w zakresie kanaliz&cjekowe]

45 232 423-3 - przepompownigiekow

45 232 440-8 - roboty budowlane w zakresieldwy rurocigow do odprowadzania
sciekow
45 233 142-6 - roboty w zakresie naprawy drog

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotycace materialow.

Do realizacji inwestycji mag by¢ wzyte tylko materiaty budowlane o
wiasciwosciach uytkowych posiadage niezkdne atesty i certyfikaty umlbiwiajace
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdmdowlanym, spetnienie
wymaga podstawowych okéonych w art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

Niezbzdne atesty i certyfikatywiadczyt musz o dopuszczeniu materiatow i
urzadzen do przeznaczenia i stosowania zgodnie Zeki@mvanym przeznaczeniem.
W/w dokumenty winny by dostpne w czasie budowy inwestorowi i w dniu
odbioru kaicowego przekazane protokotem.

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje ¢sio srednicy 200-315 z rur PVC (litych)
o sztywndci obwodowej SN8, kielichowychgdzonych na uszczelkgumows, zgodnie
z normy PN_EN1401:1999

Rurochg ttoczny zaprojektowano z rur PE @ednicy 160mm typu SDR 17 na
cisnienie PN 10d4czonych metoglzgrzewania czotowego.

Do celéw eksploatacyjnych na kolektorach zpgghktowano studzienki rewizyjne
w odstpach max. 60m, zgodnie z normami PN-EN 476:2004z PN-B 10729:1999.
Projekt przewiduje zastosowanie studni dwojgdie rodzaju (studnie betonowe
w odlegtaciach max. co 200m i w punktactezowych).
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Przefcia poprzeczne przez drogi i cieki odcinkéw sid@nalizacyjnej przewidziano
do wykonania metagprzewiertu poziomego (sterowanego) wykonywanegrtwica, bez
naruszania warstw konstrukcyjnych jezdni, w rurseooowej na catej szeroka jezdni,
wg parametréw ok&bonych w zestawieniach i przedmiarach. W przypapkaekraczania
cieku Brzénica rurocagiem ttocznym przyjto meto& horyzontalnego przewiertu
sterowanego.

Studzienki przydczeniowe zaprojektowano przed granigposzczegoélnych posesji
—od strony ulicy.

Rurochgi przykanalikow zaprojektowano z rur PVIC 160 kl. SN8 litych,
kielichowych hczonych na uszczelki gumowe.

Studzienki przyczeniowe zaprojektowano z PVC @315 z kinptzeptywows (1160,
wyposaone w ru¢ wznosaca karbowan [1315 , teleskopl315 i wihazzeliwny o
nosnosci 12,5 T.

Przepompowniaciekdw zaprojektowano w oparciu o katalog pkagiu
»HERBORNER"— przy czym dopuszczagszastosowanie rozwdania konkurencyjnego
pod warunkiem spetnienia zaemych warunkow technicznych i jadkobowych oraz
akceptacji przez inwestora.

Przygto pompowng zbiornikows, dwupompow w obudowie z polimerobetonu,
srednicy 1500mm z kwasoodpornym osgiem i kwasoodpokn instalacy hydraulicza.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza zrodto zaopatrzenia oraz spetnienie
wymaga ilosciowych i jakdciowych.

2.2. Wymagania dotycace wiaciwosci materialdw, przechowywania
i transportem

Cze$¢ dotycaca wihasciwosci materiatdw - opisano w pkt. 2.1. Natomiagirunki
przechowywania (sktadowania)i transportu wirkgbezpiecza nie pogorszenie
jakosci materiatow. W zwizku z tym teren sktadowania winiencébwyréwnany,
mozliwie ptaski, wolny od ostrych kamieni.

Jako zasad nalery przyjaé, ze rury z tworzyw sztucznych winny dyskiadowane
tak dlugo jak to jest nibiwe w oryginalnym opakowaniu (agkami) w sposob
uporzdkowany. Wazki nalezy sklad& po trzy - jedna na drugiej lecz nie agy
jak 2,0 m wysokeri, w taki sposob aby ramka azki wyzszej spoczywata na
ramce wazki nizszej.

Kielichy rur powinny by nasungte tak, aby kfce rur w wyszej warstwie nie
spoczywaty na kielichach isizej / warstwy uktadanaley naprzemiennie/

Gdy wiadomoze rury nie zostanwbudowane w okresie 12 migsy naley
je zabezpieczy przed nadmiernym wplywem promieniowania stamego
(zadaszenie). Ewentualne zmiany intensydgndoarwy nie oznaczaj zmiany
wiasciwosci wytrzymatgciowych lub odpornaiowych.

Rur PVC i PE nie wolno nakrywa uniemaliwiajac przewietrzenie.

Nalezy scisle przestrzega wytyczne producenta w zakresie przechowywania

i montau rur. Do roztadunku i monta wyrobéw wielkogabarytowych i
betonowych (kggdéw betonowe i elementy przepompowriyd nalezy bezwzgédnie
sprztu mechanicznego.
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Sktadowanie i zabezpieczenie materiatow (w tgrzed kradzie i zniszczeniem)
odbywa st w cal@ci na ryzyko wykonawcy.

3. SPRZAT.

3.1. Ogoélne wymagania dotycgce sprztu i maszyn do wykonywania robot

Sprzt wykorzystywany do wykonania obiektu musipodiad& wymaganiom
okreslonym w obowizujacych w Polsce przepisom o ruchu drogowympdoe
technicznym, jak réwnie spetnid@ wymagania techniczne wykonania i manta
elementow.

Sprzt winien by w stanie dobrym przy peinej gotaisb do pracy.

Wykonawca dostarczy zamawiegmu (na ewentualngadanie) kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spta do uytkowania.

Uzyty sprzt winien by zgodny ze zimmg oferty, a pod wzgidem typu winien
odpowiadé wskazaniom zawartym w dokumentacji projekto\@zedmiarze

I kosztorysieslepym).

3.2. Sprat uzyty do wykonania robot.

W zalencosci od potrzeb wykonawca zapewniegdry innymi n/w sprg
podstawowy do wykonania robat:

- koparke podstbierns o pojemnéci tyzki 0,15 —0,25 M (lub koparko-spycharka)
- spychark gasiennicowg

- spalinowa zaggzczarka wibracyjna ptytowa

- zurawia samochodowego do 4,0T

- samochodu skrzyniowy samowytadowczy do 4,0 T

- ciagnik kotowy (75 km)

- samochdd dostawczy

- spawarka elektryczna

- urzadzenie do przewiertow poziomych

- agregat prdotworczy

- klucze dynamometryczne

- zestaw systemowy do zabezpieczenia wykopowmaomgch (szalunki)
- liny stalowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotyegre transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiginodkéw transportu
poziomego i pionowego, ktére nie wpdymiekorzystnie na stan i jalo
transportowanych materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy zauspetnid wymagania dotyczre
przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu dpuszczalnych obgien na osie
i innych parametréw technicznych.

4.2. Srodki transportowe

Projektowanesrodki transportowe przewidziano w pkt.3.2.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzemibot zgodnie z umayy
dokumentagj projektowa, wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikamraz
biezacymi ustaleniami realizacyjnymi z nadzorem @storskim.

Przed rozpocgiem robot inwestor przeka wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budow

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze (zagospodarowanie)

Wykonawca w miejscu widocznym na wysékomin 2,0 m powinien umiei¢
tablice informacyjra okreslajaca:

- rodzaj budowy; jej adres i nr telefonu wykarcy robot

- nhumer pozwolenia na budeworaz adres i nr telefonu \&&wego organu
nadzoru budowlanego

- imiona i nazwiska

- kierownika budowy

- inspektora nadzoru

- projektanta

numery telefonéw alarmowych

5.2. Zakres wykonywania robo6t

5.2.1. Roboty ziemne

Przed rozpocgiem rob6t ziemnych wykonawca zoberany jest do potwierdzenia
aktualngci uzbrojenia podziemnego. (szczegolniezwea po uptywie 2 lat od daty
rejestracji map sytuacyjno —wysakmwych).

Uprawniona stgba geodezyjna powinna wytyézw terenie projektowany przebieg
trasy rurocigbw oraz istniejce uzbrojenie podziemne wynikeg¢ z planéw
sytuacyjno-wysoksciowych - kolizje.

Wykopy pod kanalizagj naleey wykona& o scianach pionowych lub skarpowych,
recznie lub mechanicznie zgodnie z normami EB836-02, PN-68/B-06050.

Szerokdé¢ wykopow pionowych lub skarpowych na poziontiea przygto:

- PVC DN 315 1,1m
- PVC DN 200 1,0m

Wydobywar ziemie na odklad nale sktadaé 1,0 m od jego kraydzi.

Przy wykopach mechanicznychelgbkas¢ wykopu prowadZinalezy do rzdnej
montau, poczym dokona naley dokopu ¢cznego 0,15 m, ktéry uzupetniony
zostanie podsypkz materiatuzwirowo-piaskowego.

Wykopy prowadzi naleey w sposéb oddzielgy gorra warstwe (~ 0,30 m) od
pozostatej, ktéra stanotvibedzie kacowa warstwe przy zasypie.
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Do wykopéw gtbszych od 1,0 m wchodzinalezy za pomog drabin.

Zasypy prowadZinalezy w sposéb umdiwiajacy:

- zagiszczanie pachwinowe

- zagszczenie warstwami co 30 cm —gsgrzarkami ptytowymi 0,31 1,0 kN
oraz rownolegly demontazabezpiecze w trakcie trwania zasypu

Na czas robot wykopy winny &yodpowiednio oznakowane, a w okresie zmroku
oswietlone (dotyczy lokalizacji w drogach i pazach)

Po zakdczonych pracach - stan drog przywédoialeey do stanu pierwotnego.

5.2.2. Roboty montaowe

Posadowienie rur dokoéazgodnie z opracowanymi profilami poghymi.
Gatunek rur zastosowazgodnie z pkt. 2.1.
W trakcie montau zwréct uwag na:

- czystd¢ waglebienia kielicha

- $cistos¢ przylegania pidcienia uszczelniagego do wagibienia

- czystd¢ koncowki rury

- gkbokas¢ wcisku (po wczaiejszym oznaczeniu diugmi na kacéwcee rury)

Przy przerwach w pracy —koowke rury zabezpieczy przed ewentualnym
naptywem wody gruntowej lub dostanieng &nnych zanieczyszcae

Montaz rur odbywé sk winien na suchym iwyréwnanym i zsgczonym podiau
w temperaturze powietrza’ 5 25C.

Po montau rurochag winien by przysypany odcinkowo (milzy pohczeniami)

i poddany probie szczelém..

Préba szczelrfgi polega na odcinkowym napetnieniu rusgd i studzienek do
poziomu terenu i po pagtkowych 2 godzinach w czasie 30 minut zendy
odnotowany ubytek wody w #oi 0,2 dni/m? powierzchni zwitonej (- patrz
wytyczne Wykonania i Odbioru Robdét Kanaliza§anitarnych — zeszyt nr 9 —
COBRIT INSTAL).

Wszystkie czynnéxi zwiagzane z probami i odbiorami robot (przed pasy) winny
by¢ wykonane w obecioi inspektora nadzoru inwestycyjnego i odnaoe w
protokotach i dzienniku budowy.

5.2.3. Odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo-wodne w znacznym stopniu zalezne od pory roku.

Koniecznd¢ odwodnienia wykopow nie by zmniejszona w okresach letnich,

w czasie dtugotrwatych okresow bezdeszczowych.

W przypadku naptywu wody gruntowej do wykodopuszcza si odwodnienie
pomp, igtofiltrami lub inm metod, (do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru).
Wykonawca jest odpowiedzialny za pkgyg wiaciwej technologii odwodnienia,
zapewniajcy prawidtowe wykonanie robat.

W przypadku zastosowania odwodnienia eivgego, przy wptukiwaniu igtofiltrow
naleey zwrock uwag@ na istniejce uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek)
oraz obiekty nadziemne.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Kontrola jakdci robét przeprowadzona winnacbya bigaco przez inspektora
nadzoru.

Przedmiotem kontroli duizie zgodn& z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumendapjojektovs.

Zakres kontroli dotyczy:

- wytyczenia trasy

- odbioru technicznego dna wykopuclgkaici i szerokéci/ patrz pkt. 5.2.1.)
- zabezpieczeniacian

- rodzaju podika montau rur

- zagszczenia gruntu

- prob cénieniowych

- odtworzenia terenu po zasypie

Z powyzszych czynngci sporadzane winny by protokoty potwierdzone przez
wykonawe; i inspektora nadzoru z wpisem do dziennikelowy.

6.2. Kontrola jako $ci materialow

Zastosowane materiaty odpowiddmusz wymaganiom projektu budowlano-
wykonawczego i specyfikacji techniczne] orazsipdd& swiadectwa jakéci wydane
przez producentow do zastosowania w sieciaamalizacyjnych.

6.3. Kontrola jako §ci rob6t

Elementy zwizane z kontral jakasci robdét zawarto w pkt. 5.2.1. i 5.2.2.

6.4. Zasady posépowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, ktére nie spetriayvyymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji technicznej i dokumentacji progkej winny by odrzucone i nie
odebrane.

Ponowne ich wykonanie odbydaic winno ponownie — odwrotnie przez wykonawc
i na jego koszt.

Réwniez prace, ktore stwarzajzagraenie bezpieczstwa pracy lub takie ktére
bezpieczéstwo przy dalszych pracach mogtworzy - powinny by przerwane

I ponownie na koszt wykonawcy po ich popewuzupetnieniu) przez wykonagvc
wykonane.

Na pisemne wyspienie wykonawcy — nadzor inwestorski zaouzné wad: za

nie majca zasadniczego wpltywu na dalsze roboty oregpleatact sieci i ustali
wielko$¢ potmcen za obniong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych robot wyndeych
z dokumentacji projektowej w jednostkach ustgth w kosztorysie ofertowym.
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Obmiary dokonuje wykonawca po pisemnym powmigmiu przedstawiciela
zamawiagcego 0 zakresie obmierzanych roboét i termiolemiaru — co najmniej na

3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w specyfikacjach teiznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku ukmczenia wszystkich robot.

Bicdne dane poprawione zostawg instrukcji nadzoru inwestorskiego na&npie.
Obmiar robdét zanikowych przeprowadza @i czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegagych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem.

Czestotliwos¢ obmiaru uzateniona jest od rodzaju prowadzonych prac (kame,
ulegapce zakryciu) oraz ustalonej umgvezstotliwosci ptatngci na rzecz
wykonawcy.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Odbior robét natey dokon& zgodnie z PN-B-10725/1997 ,Wodagi. Przewody
zewretrzne. Wymagania i badania”

8.1. Odbiér rob6t ulegapcych zakryciu lub zanikowych

Zgtoszenie inwestorowi poszczegolnych elementowdt podlegacych zakryciu lub
zanikowych jest podstawowym obazkiem wykonawcy i zawiera rowrieelementy
zaistniale , a nie olte projektem (np. pompowanie wody, kolizje zbrojeniem
podziemnym itd.).

Odbior w/w. rob6t polega na oceniesdpi jakasci wykonanych robét.

Gotowa¢ do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do rdelea budowy — przy
jednoczesnym powiadomieniu nadzoru inwestorskiktpry dokonuje odbioru.

8.2. Odbibdr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie $la i jakasci wykonanych robét pod potrzeby
okresowego fakturowania.

Roboty do odbioru gZciowego zgtasza wykonawca - wpisem do dzienrbkaowy

z powiadomieniem inwestora i nadzoru inwesiego.

Odbioru dokonuje przedstawiciel inwestora dz@ inwestorski — rownie z

adnotaci w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Odbioru kawcowego obiektu dokonuje komisja odbiosmowpo pisemnym zgtoszeniu
gotowaci do odbioru przez wykonawc

Zamawiajcy wyznaczy termin odbioru i rozpecze odbioru w cigu 21 dni od
daty zawiadomienia.

Na w/w odbior kacowy wykonawca przedstawia wszystkie dokumentyazane
z realizowanym zadaniem i tak:

- atesty i aprobaty zastosowanych materiatow
- inwentaryzagj powykonawca sporadzora przez specjalistycanstuzbe
geodezyjn.
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- dziennik budowy
- oswiadczenie kierownika budowy wymagane przeawar budowlane
- rozliczenie finansowe obiektu.

Efektem odbioru kécowego jest przekazanie obiektaytkownikowi (inwestorowi)
do eksploatacji — po zteniu stosownych podpisow.

Z czynndci odbioru spisany dnzie protokot zawieragy wszelkie ustalenia
dokonane w trakcie odbioru jak i terminu wszzone na uswtie stwierdzonych
przy odbiorze wad i usterek.

8.4. Odbhidér ostateczny

Odbior ostateczny prowadzongdzie po okresie gwarancji gkojmi.

Odbior ten jest organizowany przez inwestora.

Do odbioru ostatecznego przygot@waalery potwierdzenie usugtia ewentualnych
wad i usterek zgtoszonych na odbiorzexdoawym obiektu i w okresie gwaranciji
I rekojmi.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie rob6t nagtowa bedzie na zasadach okienych w umowie zawarte]
pomiedzy inwestorem a wykonawc
W umowie okrélone zostam
- etapy rozliczeniowe
- zasady rozliczenia (obmiar robot, ryczatt)
- zasady ptatrici
- terminy ptatnéci
Podstawy do zaptaty jest wykonanie robotete) w kosztorysie ofertowym.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Projekt budowlany

Podstaw do opracowania niniejszej specyfikacji teclanej (ST) jest projekt
budowlano-wykonawczy opracowany przez jednpgtkojektova:
Projektowanie i Nadzorowanie Robét

w zakresie sieci i instalacji samitah
ul. Podzamcze 4 98-400 Wieruszéw

10.2. Normy i akta prawne

Wybrane akta prawne oraz normy do#gez niniejszego opracowania:

Ustawa z dnia 7lipcal994 - Prawo Budowlane (tiDz 2003r. Nr 207,p0z.2016
Z p&n.zm.)

- PN-B-10736: 99 roboty ziemne, wykopy otwarte glirzewodéw wodoggowych
I kanalizacyjnych, warunki techniczne wykonania

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sié&analizacyjnych- COBRTI —
INSTAL — zeszyt nr 9 - sierpie 2003r.
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- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maaédiv Budowlanych
z 28.03.72 w sprawie bezpieagwva i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montaowych i rozbiérkowych / Dz.U. Nr 13/72/

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywaniu robot @wthnych/ Dz.U. Nr 47/03 poz.41

- Warunki podane przez dostawcéw i producentow

- Instrukcja projektowania, mor#ia i uktadania rur PVC i PE/ GAMRAT

- Ustawa z 7.08.2001 o zbiorowym zaopatrzeniwed: i zbiorowym
odprowadzeniusciekéw [/ Dz.U. Nr 72/01 poz. 747

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego
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