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                                             SPECYFIKACJA  TECHNICZNA                                                                                            
                                           WYKONANIA  I   ODBIORU  ROBOT   BUDOWLANYCH  
 
 

1. CZĘŚĆ  OGÓLNA  
                                                                                                                        
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  opracowana  została  
w  oparciu  o   Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 2.09.2004 Dz.U. Nr 202  
rozdział 3  
 
1.1.  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego 

 
Zamówienie  obejmuje  realizację  obiektu  pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowościach  Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II etap Chobanin, Górka 
Wieruszowska”    gmina  Wieruszów 
 
Zamawiającym  jest:        Gmina    Wieruszów 
                          ul.  Rynek 1 – 7 
      98-400  Wieruszów 
 
1.2.  Cel  opracowania  specyfikacji 

 
Celem  opracowania  niniejszej  specyfikacji  jest  stworzenie  dokumentu  przetargowego            
i  kontraktowego  wykorzystanego  przy  zleceniu  i  realizacji  robót  związanych                       
z  w/w.  tematem. 
 
1.3.  Przedmiot  specyfikacji  i  zakres  robót 
 
Przedmiotem  niniejszego   opracowania  jest  ustalenie  trasy  kolektorów  grawitacyjnych 
wraz  z  przykanalikami, przepompownią  i  przyłączem  energetycznym . 

   
Celem  opracowania  jest  budowa  zorganizowanego  odbioru  ścieków  bytowo- 
gospodarczych  z  przewidzianego  terenu, co  wpłynie  na  podniesienie  poziomu  
higienizacji  oraz  ochronę  miejscowego  środowiska  naturalnego  od  niekontrolowanego  
zrzutu  ścieków   z  posesji. 
 

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kolektorów sanitarnych dla  
odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  z  miejscowości   Górka Wieruszowska, Pieczyska         
i Chobanin  z  włączeniem  do  kanalizacji  w  m. Pieczyska. 
 
Skanalizowanie terenu objętego wnioskiem wiąże się z wykonaniem zakresu prac: 
- rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy dn200-315mm, przepompowni 
ścieków z zasilaniem energetycznym oraz rurociągu tłocznego dn160mm zlokalizowanych  
w pasie drogowym byłej drogi krajowej S8 (chodnik oraz pobocze i górna skarpa rowu), 
także  w pasach innych dróg gminnych zarówno o nawierzchni asfaltowej, jak i w drogach 
nieutwardzonych, gruntowych oraz odcinkowo na gruntach prywatnych.  
Dwukrotnie przekraczany będzie ciek Brzeźnica. 
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W celu umożliwienia podłączenia posesji umiejscowionych wzdłuż trasy projektowanych 
kolektorów projekt przewiduje wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych – o średnicy 
dn160mm, zakończonych studzienką przyłączeniową, lokalizowaną przy granicy działki 
osoby zainteresowanej podłączeniem. 
 
Projektowany zakres robót: 

Element mb / szt 

Kolektory grawitacyjne PVCφ315mm 2221 mb 

Kolektory grawitacyjne PVCφ200mm 1512 mb 

Rurociąg tłoczny PEφ160mm 313 mb 

Przykanaliki sanitarne PVCφ160mm 169 szt / 1034 mb 

Studzienki betonowe rewizyjne φ1000mm 49 szt 

Studzienki tworzywowe rewizyjne φ425mm 68 szt 

Przepompownia ścieków φ1500mm 1 szt 
                               
Ponadto  w  zakres  robót  wchodzi: 
a.  wytyczenie   tras  sieci  kanalizacji  sanitarnej 
b.  wykopy  liniowe 
c.  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi 
d.  ułożenie  rur PVC-U 
e.  ułożenie  odwodnienia  liniowego 
f.  montaż  uzbrojenia  kanalizacyjnego 
g.  montaż  studzienek  rewizyjnych 
h.  wykonanie  próby  szczelności  przewodów 
i.   wykonanie  obsypki  rurociągów  i  zasypanie  wykopów  z  zagęszczeniem   
     warstwami.  
 

Lokalizacja  zakresu  projektowej  sieci  kanalizacji  sanitarnej   naniesiona  została  na  
mapy  sytuacyjno-wysokościowe  w  skali 1:1000    

        
1.4. Informacje  o  terenie  budowy 

 
W chwili obecnej teren objęty opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa                              
i jednorodzinna, zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych w postaci pasów dróg 
gminnych (w tym była droga krajowa nr 8).  
Drogi w obrębie terenu opracowania: była trasa krajowa nr 8 – posiada nawierzchnię 
asfaltową, z obustronnym poboczem asfaltowym, rowami przydrożnymi i jednostronnym 
chodnikiem częściowo o nawierzchni asfaltowej i częściowo o nawierzchni z kostki 
brukowej. Pozostałe drogi gminne – w obrębie Górki Wieruszowskiej, posiadają 
nawierzchnię asfaltową z poboczami i rowami, - w obrębie Pieczysk – nawierzchnię 
asfaltową z jednostronnym chodnikiem z płytek betonowych (w kierunku szkoły), ponadto 
w obrębie Chobanina występują także drogi  o nawierzchni gruntowej. 
 
Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną oraz 
częściowo w sieć kanalizacji deszczowej. 
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1.5. Organizacja  robót – przekazanie  placu  budowy. 
 

Zamawiający (inwestor)  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  wykonawcy  
teren  budowy  (  w tym  teren  pod  zagospodarowanie). 

 
Organizacja  robót  musi  zabezpieczyć: 
 

- terminowe  wykonanie  robót / proponuje  się  zakończenie  robót  w  terminie  
najpóżniej  do 31.X.  umożliwiając  zakończenie  prac  nawierzchniowych  i  
wykończeniowych/ 

 

Sposób  prowadzenia  robót  przewidywać  musi  niezakłócony  ruch  drogowy  oraz    
dojazd  do  poszczególnych  posesji.  
 
Kolejność  realizacji: 
 
Kolejność  wykonawstwa  przedstawić  się  winna  następująco: 
 

-    etapowe  wytyczenie  geodezyjne   projektowanej  trasy  sieci.  (etapy  realizacji    
     dostosować  do  lokalnych  warunków  zachowania  ruchu  publicznego, dojazdów      
     i  przejazdów)   

- sieci  grawitacyjne.   
- przepompownia  ścieków 
- rurociąg  tłoczny 
- wykonawstwo  przykanalików. 
- dalszym  etapem  (końcowym)  winna  być  próba  szczelności  rurociągu. 
 

Uwaga:   równolegle  z  realizacją  robót  przeprowadzana  winna  być  inwentaryzacja  
powykonawcza  -  geodezyjna. 

 

Front  robót  ze  względów  praktycznych  poza  pasem  ruchu  ograniczyć  maksymalnie  
do  3  przęseł,  a  w  pasie  ruchu (pobocza)  do  2  przęseł -  dokonując  odbioru  i  zasypu  
wykopu. 
 

Do  obowiązków  wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  inwestorowi  
harmonogramu  prac  obejmujących  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  realizację  
obiektu, możliwości  kadrowe, organizacyjne  i  sprzętowe  oraz  terminy  realizacji  
założonych  etapów  robót  (zakresów). 

 
1.6. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich   

  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  prawa  
oraz  powinien  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  szkody  w  instalacjach  (sieciach)  i  urządzeniach  
naziemnych  i  podziemnych  pokazanych  na  planie  sytuacyjno – wysokościowym   lub  
wskazanych  przez  właściciela  posesji -  spowodowanych  prowadzonymi  pracami. 

 
1.7. Wymagania  dotyczące  ochrony  środowiska 

 
Wykonawca  podejmować  musi  wszystkie  niezbędne  działania, aby  stosować  się             
do  przepisów  i  normatywów  z  zakresie  ochrony  środowiska  na  placu  
zagospodarowania  i  budowy. 
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Dotyczy  to  unikania  szkodliwego  działania  w  szczególności  w  zakresie  
zanieczyszczenia  powietrza (praca  silników  spalinowych), nadmiernego  hałasu, ochrony  
wód  gruntowych  i  wód  płynących  w  rowach  melioracyjnych  oraz  innych  
szkodliwych  dla  środowiska  i  otoczenia  czynników  powodowanych  działalnością  przy  
realizacji  obiektu  i  na  placu  zagospodarowania. 

 
1.8.   Nazwy  i  kody  robót 
 
Zgodnie  z  rozporządzeniem  komisji  (WE)  Nr 2151/2003  z  16.12.2003  zmieniające  
rozporządzenie  WEO  Nr 2195/2102  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  w  sprawie  
wspólnego  słownika  zamówień  (CPV) – wspólny  słownik  zamówień  jest  systemem  
klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót  budowlanych  stworzonym  na  potrzeby  
zamówień  publicznych. 
Słownik  główny  obejmuje  nazwy  dostaw  robót  budowlanych  lub  usług, którym  
przypisane  zostały   określone 9 – cyfrowe  kody. 
45 100 000-8  -  przygotowanie  terenu  pod  budowę 
45 111 200-0  -  roboty  w  zakresie   przygotowania  terenu  pod  budowę  i  roboty   
                           ziemne 
45 231 300-8  -  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów             
                           do  odprowadzania  ścieków 
45 232 410-9  -  roboty  w  zakresie  kanalizacji  ściekowej 
45 232 423-3  -  przepompownie  ścieków 
45 232 440-8  -  roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  rurociągów  do  odprowadzania   
                          ścieków 
45 233 142-6  -  roboty  w  zakresie  naprawy  dróg                         

 
2.  MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów. 

 
Do  realizacji  inwestycji  mogą  być  użyte  tylko  materiały  budowlane  o  
właściwościach  użytkowych  posiadające  niezbędne  atesty  i  certyfikaty  umożliwiające  
prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym, spełnienie  
wymagań  podstawowych  określonych  w  art. 5 ust. 1  Ustawy  Prawo  Budowlane. 
 

Niezbędne  atesty  i  certyfikaty  świadczyć  muszą  o  dopuszczeniu  materiałów  i  
urządzeń  do  przeznaczenia  i  stosowania  zgodnie  z  projektowanym  przeznaczeniem. 
W/w  dokumenty  winny  być  dostępne  w  czasie  budowy  inwestorowi  i  w  dniu  
odbioru  końcowego  przekazane  protokołem. 
 
Sieć  kanalizacji  grawitacyjnej  projektuje  się  o  średnicy 200-315  z  rur  PVC (litych) 
o  sztywności  obwodowej SN8, kielichowych, łączonych  na  uszczelkę  gumową, zgodnie  
 z  normą  PN_EN1401:1999. 

 
Rurociąg tłoczny  zaprojektowano  z  rur  PE  o  średnicy  160mm  typu  SDR 17 na  
ciśnienie  PN 10 łączonych  metodą zgrzewania  czołowego. 
 
Do  celów  eksploatacyjnych  na  kolektorach  zaprojektowano  studzienki  rewizyjne   
w  odstępach  max. 60m, zgodnie  z  normami PN-EN 476:2001  oraz  PN-B 10729:1999.  
Projekt  przewiduje  zastosowanie  studni  dwojakiego  rodzaju (studnie betonowe  
w odległościach max. co 200m i w punktach węzłowych). 
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Przejścia  poprzeczne  przez  drogi i cieki odcinków sieci  kanalizacyjnej przewidziano  
do wykonania metodą przewiertu poziomego (sterowanego) wykonywanego wiertnicą, bez 
naruszania warstw konstrukcyjnych jezdni, w rurze osłonowej na całej szerokości jezdni,                      
wg parametrów określonych w zestawieniach i przedmiarach. W przypadku przekraczania 
cieku Brzeźnica rurociągiem tłocznym przyjęto metodę horyzontalnego przewiertu 
sterowanego. 

 

Studzienki  przyłączeniowe  zaprojektowano  przed  granicą  poszczególnych  posesji 
 – od  strony  ulicy. 
Rurociągi  przykanalików  zaprojektowano  z  rur  PVC ∅ 160 kl. SN8 litych, 
kielichowych  łączonych  na  uszczelki  gumowe.    
Studzienki  przyłączeniowe  zaprojektowano  z  PVC Ø315 z  kinetą  przepływową  ∅160,  
wyposażone  w  rurę  wznoszącą  karbowaną ∅315 , teleskop ∅315  i  właz żeliwny o  
nośności 12,5 T. 

 

Przepompownia  ścieków zaprojektowano  w  oparciu  o katalog  produkcji  
„HERBORNER” – przy czym  dopuszcza  się  zastosowanie  rozwiązania  konkurencyjnego  
pod  warunkiem  spełnienia  założonych  warunków  technicznych  i  jakościowych  oraz  
akceptacji  przez  inwestora. 

 

Przyjęto  pompownię  zbiornikową, dwupompową w obudowie  z  polimerobetonu, 
średnicy 1500mm z kwasoodpornym osprzętem  i  kwasoodporną  instalacją  hydrauliczną. 

 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  żródło  zaopatrzenia  oraz  spełnienie  
wymagań  ilościowych  i  jakościowych. 

 
2.2. Wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  przechowywania                                 

i  transportem 
 

Część  dotyczącą  właściwości  materiałów -  opisano w  pkt. 2.1.  Natomiast  warunki   
przechowywania  (składowania) i  transportu  winny  zabezpieczać  nie  pogorszenie  
jakości  materiałów.  W  związku  z  tym   teren  składowania  winien  być  wyrównany, 
możliwie  płaski, wolny  od  ostrych  kamieni. 
Jako  zasadę  należy  przyjąć, że  rury  z  tworzyw  sztucznych  winny  być  składowane  
tak  długo  jak  to  jest  możliwe  w  oryginalnym  opakowaniu  (wiązkami)  w  sposób  
uporządkowany.  Wiązki  należy  składać  po  trzy - jedna  na  drugiej  lecz  nie  wyżej       
jak  2,0 m  wysokości,  w  taki  sposób  aby  ramka  wiązki  wyższej  spoczywała  na  
ramce  wiązki  niższej. 
 

Kielichy  rur  powinny  być  nasunięte  tak, aby  końce  rur  w  wyższej  warstwie  nie  
spoczywały  na  kielichach  niższej / warstwy  układać  należy  naprzemiennie/ 
 

Gdy  wiadomo  że  rury  nie  zostaną  wbudowane  w  okresie  12 miesięcy  należy                  
je  zabezpieczyć  przed  nadmiernym  wpływem  promieniowania  słonecznego 
(zadaszenie). Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy  nie  oznaczają    zmiany  
właściwości  wytrzymałościowych  lub  odpornościowych. 
Rur  PVC i PE  nie  wolno  nakrywać -   uniemożliwiając  przewietrzenie. 
 

Należy  ściśle  przestrzegać  wytyczne  producenta  w  zakresie  przechowywania                   
i  montażu  rur.  Do rozładunku  i  montażu  wyrobów  wielkogabarytowych  i  
betonowych  (kręgów  betonowe  i  elementy  przepompowni) użyć  należy  bezwzględnie  
sprzętu  mechanicznego.   
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Składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów   (w  tym  przed  kradzieżą  i  zniszczeniem)  
odbywa  się  w  całości  na  ryzyko  wykonawcy. 

   
3.  SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  i  maszyn  do  wykonywania  robót 

 
Sprzęt  wykorzystywany  do  wykonania  obiektu  musi  odpowiadać  wymaganiom  
określonym  w  obowiązujących  w  Polsce  przepisom  o  ruchu  drogowym, dozorze  
technicznym,  jak  również  spełniać  wymagania  techniczne  wykonania  i  montażu  
elementów. 
Sprzęt  winien  być  w  stanie  dobrym  przy  pełnej  gotowości  do  pracy. 
Wykonawca  dostarczy  zamawiającemu (na  ewentualne  żądanie)  kopie  dokumentów  
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania. 
Użyty  sprzęt  winien  być  zgodny  ze  złożoną  ofertą, a  pod  względem  typu  winien  
odpowiadać  wskazaniom  zawartym  w  dokumentacji  projektowej  (przedmiarze                       
i  kosztorysie  ślepym). 

 
3.2.  Sprzęt  użyty  do  wykonania  robót. 

 
W  zależności  od  potrzeb  wykonawca  zapewni  między  innymi  n/w  sprzęt  
podstawowy  do  wykonania  robót: 

 

- koparkę  podsiębierną o  pojemności  łyżki  0,15 – 0,25 m3  (lub  koparko-spycharka) 
- spycharkę  gąsiennicową 
- spalinowa  zagęszczarka  wibracyjna  płytowa 
- żurawia  samochodowego  do  4,0T 
- samochodu  skrzyniowy  samowyładowczy  do  4,0 T 
- ciągnik  kołowy  (75 km) 
- samochód  dostawczy 
- spawarka  elektryczna 
- urządzenie  do  przewiertów  poziomych 
- agregat  prądotwórczy 
- klucze  dynamometryczne 
- zestaw  systemowy  do  zabezpieczenia  wykopów  pionowych  (szalunki) 
- liny  stalowe 

 
4.  TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu 

 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu  
poziomego i  pionowego, które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  stan  i  jakość  
transportowanych  materiałów. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  
przepisów  ruchu  drogowego,  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie               
i  innych  parametrów  technicznych. 
 
4.2.  Środki  transportowe 
 
Projektowane  środki  transportowe  przewidziano  w  pkt.3.2. 
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5.  WYKONANIE   ROBÓT   
 
5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót   

 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową, 
dokumentacją  projektową, wymaganiami  zawartymi  w  niniejszej  specyfikacji  oraz  
bieżącymi  ustaleniami  realizacyjnymi  z  nadzorem  inwestorskim. 
 

Przed  rozpoczęciem  robót  inwestor  przekaże  wykonawcy: 
- projekt  budowlany  z  pozwoleniem  na  budowę 
- dziennik  budowy 
- plac  budowy 
- miejsce  pod  zaplecze  (zagospodarowanie) 
 

Wykonawca  w  miejscu  widocznym  na  wysokości  min 2,0 m  powinien  umieścić  
tablicę  informacyjną  określającą: 
 

- rodzaj  budowy;  jej  adres  i  nr  telefonu  wykonawcy  robót 
- numer  pozwolenia  na  budowę  oraz  adres  i  nr  telefonu  właściwego  organu  

nadzoru  budowlanego 
- imiona  i  nazwiska 

-  kierownika  budowy 
-  inspektora  nadzoru 
-  projektanta 

- numery  telefonów  alarmowych 
 

5.2.  Zakres  wykonywania  robót 
 

5.2.1.   Roboty  ziemne 
 

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  wykonawca  zobowiązany  jest  do  potwierdzenia  
aktualności  uzbrojenia  podziemnego. (szczególnie  ważne  po  upływie  2  lat  od  daty  
rejestracji  map  sytuacyjno –wysokościowych). 
Uprawniona  służba  geodezyjna  powinna  wytyczyć  w  terenie  projektowany  przebieg  
trasy  rurociągów  oraz  istniejące  uzbrojenie  podziemne  wynikające  z  planów  
sytuacyjno-wysokościowych - kolizje. 
 
Wykopy  pod  kanalizację  należy  wykonać  o  ścianach  pionowych  lub  skarpowych, 
ręcznie  lub  mechanicznie  zgodnie  z  normami  BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. 

 

Szerokość  wykopów  pionowych  lub  skarpowych  na  poziomie  dna  przyjęto: 
 

-   PVC DN 315  1,1 m 
-   PVC DN 200  1,0 m 

 

Wydobywaną  ziemie  na  odkład  należy  składać  1,0 m  od  jego  krawędzi.                            
Przy  wykopach  mechanicznych  głębokość  wykopu  prowadzić należy  do  rzędnej  
montażu, poczym  dokonać  należy  dokopu  ręcznego  0,15 m , który  uzupełniony  
zostanie  podsypką  z  materiału  żwirowo-piaskowego. 
Wykopy  prowadzić  należy  w  sposób  oddzielający  górną  warstwę (~ 0,30 m)  od  
pozostałej, która  stanowić  będzie  końcową  warstwę  przy  zasypie. 
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Do  wykopów  głębszych  od  1,0 m  wchodzić  należy  za  pomocą  drabin.   
 

Zasypy  prowadzić należy  w  sposób  umożliwiający: 
- zagęszczanie  pachwinowe   
- zagęszczenie  warstwami  co 30 cm – zagęszczarkami  płytowymi  0,3 i 1,0 kN                  

oraz  równoległy  demontaż  zabezpieczeń  w  trakcie  trwania  zasypu 
 

Na  czas  robót  wykopy  winny  być  odpowiednio  oznakowane, a  w  okresie  zmroku  
oświetlone  (dotyczy  lokalizacji  w  drogach  i  poboczach) 
 
Po  zakończonych  pracach - stan  dróg  przywrócić  należy do  stanu  pierwotnego. 

 
5.2.2.  Roboty  montażowe 

 
Posadowienie  rur  dokonać  zgodnie  z  opracowanymi profilami  podłużnymi. 
Gatunek  rur  zastosować   zgodnie  z  pkt. 2.1. 
W  trakcie  montażu  zwrócić  uwagę  na: 
 -  czystość  wgłębienia  kielicha 
 -  ścisłość  przylegania  pierścienia  uszczelniającego  do  wgłębienia 
 -  czystość  końcówki  rury   
 -  głębokość  wcisku  (po  wcześniejszym  oznaczeniu  długości  na  końcówce  rury) 
 

Przy  przerwach  w  pracy – końcówkę  rury  zabezpieczyć  przed  ewentualnym  
napływem  wody  gruntowej  lub  dostaniem  się  innych  zanieczyszczeń. 
Montaż  rur  odbywać  się  winien  na suchym  i wyrównanym  i  zagęszczonym  podłożu  
w  temperaturze  powietrza  50 – 250C. 
Po  montażu  rurociąg  winien  być  przysypany  odcinkowo (między  połączeniami)              
i  poddany  próbie  szczelności.. 
 

Próba szczelności  polega  na  odcinkowym  napełnieniu  rurociągu  i  studzienek  do  
poziomu  terenu   i  po  początkowych  2  godzinach  w  czasie  30 minut   może  być  
odnotowany  ubytek  wody  w  ilości  0,2 dm3/m2  powierzchni  zwilżonej (– patrz  
wytyczne  Wykonania i  Odbioru  Robót  Kanalizacji  Sanitarnych – zeszyt  nr 9 – 
COBRIT  INSTAL ). 
 

Wszystkie  czynności  związane  z  próbami   i  odbiorami  robót (przed  zasypem)  winny  
być  wykonane  w  obecności  inspektora  nadzoru  inwestycyjnego  i  odnotowane  w  
protokółach  i  dzienniku  budowy.   
 
5.2.3.  Odwodnienie  wykopów  

 
Warunki  gruntowo-wodne  w  znacznym  stopniu  są  zależne  od  pory  roku.  
Konieczność  odwodnienia  wykopów  może  być  zmniejszona  w  okresach  letnich,            
w  czasie  długotrwałych  okresów  bezdeszczowych. 
W  przypadku  napływu  wody  gruntowej  do  wykopu  dopuszcza  się  odwodnienie  
pompą, igłofiltrami lub  inną  metodą  (do  uzgodnienia  z  Inspektorem  Nadzoru). 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  przyjęcie  właściwej  technologii  odwodnienia, 
zapewniający  prawidłowe  wykonanie  robót.  
W  przypadku  zastosowania  odwodnienia  wgłębnego, przy  wpłukiwaniu  igłofiltrów  
należy  zwrócić  uwagę  na  istniejące  uzbrojenie  podziemne  (wykonywanie  odkrywek)  
oraz  obiekty  nadziemne.   
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6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT   
 
6.1. Ogólne  zasady  kontroli 

 
Kontrola  jakości  robót  przeprowadzona  winna  być  na  bieżąco  przez  inspektora  
nadzoru. 
Przedmiotem  kontroli  będzie  zgodność  z  wymogami  norm, certyfikatów, wytycznymi  
wykonania  i  odbioru  robót  oraz  dokumentacją  projektową. 
 

Zakres  kontroli  dotyczy: 
 

 -  wytyczenia  trasy 
 -  odbioru  technicznego  dna  wykopu  (głębokości  i  szerokości/ patrz  pkt. 5.2.1.) 
 -  zabezpieczenia  ścian 
 -  rodzaju  podłoża  montażu  rur 
 -  zagęszczenia  gruntu 
 -  prób  ciśnieniowych 
 -  odtworzenia  terenu  po  zasypie 
 

Z  powyższych  czynności  sporządzane  winny  być  protokóły  potwierdzone  przez  
wykonawcę  i  inspektora  nadzoru  z  wpisem  do  dziennika  budowy. 

 
6.2. Kontrola  jako ści  materiałów 
 
Zastosowane  materiały  odpowiadać  muszą  wymaganiom  projektu  budowlano-
wykonawczego  i  specyfikacji  technicznej  oraz  posiadać  świadectwa   jakości  wydane  
przez  producentów  do  zastosowania w  sieciach  kanalizacyjnych. 

 
6.3. Kontrola  jako ści  robót 
 
Elementy  związane  z  kontrolą  jakości  robót  zawarto  w  pkt. 5.2.1.  i  5.2.2. 

 
6.4. Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami 

 
Wszystkie  roboty, które  nie  spełniają  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  
specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  winny  być  odrzucone  i  nie  
odebrane. 
Ponowne  ich  wykonanie  odbywać  się  winno  ponownie – odwrotnie  przez  wykonawcę  
i  na  jego  koszt. 
Również  prace, które  stwarzają  zagrożenie  bezpieczeństwa  pracy  lub  takie  które  
bezpieczeństwo  przy  dalszych  pracach  mogą  stworzyć   -  powinny  być  przerwane                
i  ponownie  na  koszt  wykonawcy  po  ich  poprawie  (uzupełnieniu)  przez  wykonawcę  
wykonane. 
Na  pisemne  wystąpienie  wykonawcy – nadzór  inwestorski  może  uznać  wadę  za       
nie  mającą  zasadniczego  wpływu  na  dalsze  roboty  oraz  eksploatację  sieci  i  ustalić  
wielkość  potrąceń  za  obniżoną  jakość. 
  
7. OBMIAR  ROBÓT  

 
Obmiar  robot  będzie  określał  faktyczny  zakres  wykonywanych  robot  wynikających        
z  dokumentacji  projektowej  w  jednostkach  ustalonych  w  kosztorysie  ofertowym. 
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Obmiary  dokonuje  wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  przedstawiciela  
zamawiającego  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru – co  najmniej  na         
3  dni  przed  tym  terminem. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  przedmiarze  
robót  lub  gdzie  indziej  w  specyfikacjach  technicznych  nie  zwalnia  wykonawcy  od  
obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 
Błędne  dane  poprawione  zostaną  wg  instrukcji  nadzoru  inwestorskiego  na  piśmie. 
Obmiar  robót  zanikowych  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania. 
Obmiar  robót  ulegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem. 
 

Częstotliwość  obmiaru  uzależniona  jest  od  rodzaju  prowadzonych  prac ( zanikowe, 
ulegające  zakryciu) oraz  ustalonej  umową  częstotliwości  płatności  na  rzecz  
wykonawcy. 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH  
 
Odbiór  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  PN-B-10725/1997 „Wodociągi. Przewody  
zewnętrzne. Wymagania  i  badania” 
 
8.1.  Odbiór  robót  ulegających  zakryciu  lub  zanikowych 

 
Zgłoszenie  inwestorowi  poszczególnych  elementów  robót  podlegających  zakryciu  lub  
zanikowych  jest  podstawowym  obowiązkiem  wykonawcy  i  zawiera  również  elementy  
zaistniałe , a  nie  objęte  projektem  (np. pompowanie  wody, kolizje  z  uzbrojeniem  
podziemnym  itd.). 
Odbiór  w/w. robót  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót. 
Gotowość  do  odbioru  wykonawca  zgłasza  wpisem  do  dziennika  budowy – przy  
jednoczesnym  powiadomieniu  nadzoru  inwestorskiego, który  dokonuje  odbioru. 

 
8.2. Odbiór  częściowy 

 
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót  pod  potrzeby  
okresowego  fakturowania. 
Roboty  do  odbioru  częściowego  zgłasza  wykonawca - wpisem  do  dziennika  budowy  
z  powiadomieniem  inwestora  i  nadzoru  inwestorskiego. 
Odbioru  dokonuje  przedstawiciel  inwestora  i  nadzór  inwestorski – również  z  
adnotacją  w  dzienniku  budowy. 

 
8.3. Odbiór  końcowy 
 
Odbioru  końcowego  obiektu  dokonuje  komisja  odbiorową – po  pisemnym  zgłoszeniu  
gotowości  do  odbioru  przez  wykonawcę. 
Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru  i  rozpoczęcie  odbioru  w  ciągu  21 dni  od  
daty  zawiadomienia. 

 

Na  w/w  odbiór  końcowy  wykonawca  przedstawia  wszystkie  dokumenty  związane              
z  realizowanym  zadaniem  i  tak: 

 

- atesty  i  aprobaty  zastosowanych  materiałów 
- inwentaryzację  powykonawczą  sporządzoną  przez  specjalistyczną  służbę 

geodezyjną.   
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- dziennik  budowy 
- oświadczenie  kierownika  budowy  wymagane  przez  prawo  budowlane 
- rozliczenie  finansowe  obiektu. 
 

Efektem  odbioru  końcowego  jest  przekazanie  obiektu  użytkownikowi (inwestorowi)  
do  eksploatacji – po  złożeniu  stosownych  podpisów.  
Z  czynności  odbioru  spisany  będzie  protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  
dokonane  w  trakcie  odbioru  jak  i  terminu  wyznaczone  na  usunięcie   stwierdzonych  
przy  odbiorze  wad  i  usterek.    

  
8.4. Odbiór  ostateczny 

 
Odbiór  ostateczny  prowadzony  będzie  po  okresie  gwarancji  i  rękojmi. 
Odbiór  ten  jest  organizowany  przez  inwestora. 
Do  odbioru  ostatecznego  przygotować  należy  potwierdzenie  usunięcia  ewentualnych  
wad  i  usterek  zgłoszonych  na  odbiorze  końcowym  obiektu  i  w  okresie  gwarancji       
i  rękojmi.   

 
9. ROZLICZENIE   ROBÓT  

 
Rozliczenie  robót  następować  będzie  na  zasadach  określonych  w  umowie  zawartej  
pomiędzy  inwestorem  a  wykonawcą .                                                                                            
W  umowie  określone  zostaną: 
  -  etapy  rozliczeniowe 
  -  zasady  rozliczenia  (obmiar  robót, ryczałt) 
  -  zasady  płatności 
  -  terminy  płatności 
Podstawą  do  zapłaty  jest  wykonanie  robót  ujęte  w  kosztorysie  ofertowym. 

 
10.  DOKUMENTY  ODNIESIENIA  
 
10.1.  Projekt  budowlany 

 
Podstawą  do  opracowania  niniejszej  specyfikacji  technicznej (ST)  jest  projekt  
budowlano-wykonawczy  opracowany  przez  jednostkę  projektową: 
 
          Projektowanie  i  Nadzorowanie  Robót 
          w  zakresie  sieci  i  instalacji  sanitarnych 
              ul. Podzamcze 4   98-400 Wieruszów 
         
10.2.  Normy  i  akta  prawne 
 
Wybrane  akta  prawne  oraz  normy  dotyczące  niniejszego  opracowania: 
 

- Ustawa  z dnia 7lipca1994 - Prawo  Budowlane (tj.Dz.U. z 2003r. Nr 207,poz.2016                 
z póżn.zm.) 

- PN-B-10736: 99  roboty  ziemne, wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych               
i  kanalizacyjnych, warunki  techniczne  wykonania 

- Warunki  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru  Sieci  Kanalizacyjnych-  COBRTI – 
INSTAL – zeszyt  nr 9 -  sierpień  2003r. 
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- Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych             
z  28.03.72  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót  
budowlano-montażowych  i  rozbiórkowych / Dz.U. Nr 13/72/ 

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6.02.2003  w  sprawie  bezpieczeństwa            
i  higieny  pracy  podczas  wykonywaniu  robót  budowlanych/ Dz.U. Nr 47/03 poz.41 

- Warunki  podane  przez  dostawców  i  producentów 
- Instrukcja  projektowania, montażu  i  układania  rur  PVC  i  PE / GAMRAT 
- Ustawa  z  7.08.2001  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  

odprowadzeniu  ścieków   / Dz.U. Nr 72/01 poz. 747 
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  3.07.2003  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy  projektu  budowlanego           


