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Zawartość projektu budowlanego: 
 

                    1.    Strona  tytułowa 
2. Projekt  zagospodarowania  terenu 
3. Część  opisowa 
4. Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia 
5. Uzgodnienia 
6. Część rysunkowa 
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ul. Rynek 1-7 

98-400  Wieruszów 
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PROJEKTOWANIE   i   NADZOROWANIE   ROBÓT 
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lipiec 2014 r. 

 
Projektant: 
 

Henryk Marciniak 
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-  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  UAN 7342-14/93 
-  instalacji sanitarnych  UAN 7342-169/94  
Nr Izby  Inżynierów  Budownictwa  ŁOD/IS/2170/02 

 
 
Sprawdził: 
 

Janina  Parzybok  -  nr upr. 7342-13/94 
Nr Izby  Inżynierów  Budownictwa WKP/IS/0050/05 
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ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA 
         
 
I. STRONA TYTUŁOWA. 
 

Oświadczenie  projektanta  i  sprawdzającego. 
Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzającego: 
- uprawnienia 
- wpis do izby inżynierów 
 

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 
 
 
III. CZĘŚĆ  OPISOWA. 
1. Podstawa  opracowania. 
2. Zakres  i  cel  opracowania. 
3. Materiały  wyjściowe. 
4. Opis  stan  istniejącego. 
5. Warunki  gruntowo-wodne. 
6. Obliczenia  ilości  ścieków  sanitarnych. 
7. Trasa  i  lokalizacja  projektowanej  sieci  kanalizacyjnej.   
8. Technologia  wykonania. 

8.1. Roboty  ziemne. 
8.2. Roboty  montażowe – sieciowe  z  wyposażeniem. 
8.3. Przykanaliki.  

9.          Przejścia  przez  przeszkody. 
10.        Roboty  nawierzchniowe. 
11. Zabezpieczenie  antykorozyjne.  
12. Przepompownie  ścieków  -  sieciowe. 

12.1.    Lokalizacja  przepompowni. 
12.2. Zadanie  technologiczne  przepompowni. 
12.3. Przyjęcie  parametrów  technologicznych  przepompowni. 
12.4. Sterowanie  pracą  pomp -  wytyczne  dla  br. elektrycznej. 
12.5. Zagospodarowanie  terenu  przepompowni. 
12.6. Rurociąg  tłoczny  przepompownia – studzienka  rozprężna. 

13. Uwagi  końcowe. 
 
 
DOBÓR  PRZEPOMPOWNI  ŚCIEKÓW. 
 
 
IV. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA. 
 
 
ZAŁĄCZNIKI. 
a. Zestawienie  długości  sieci  kanalizacyjnej- kolektory  grawitacyjne. 
b. Zestawienie  długości - rurociąg tłoczny. 
c. Zestawienie  studzienek  sieciowych. 
d. Zestawienie  długości  przykanalików. 

   
 

V. UZGODNIENIA. 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 
-   Wykaz współrzędnych  
-   Mapa  poglądowa  w  skali 1:25000       rys.  1  
-   Plan  zagospodarowania terenu  w  skali  1:1000       rys.  2.1 
-   Plan  zagospodarowania terenu  w  skali  1:1000       rys.  2.2 
-   Plan  zagospodarowania terenu  w  skali  1:1000       rys.  2.3 
-   Plan  zagospodarowania terenu  w  skali  1:1000       rys.  2.4 
-   Plan  zagospodarowania terenu  w  skali  1:1000       rys.  2.5 
-   Profil podłużny  kolektora  A  w  skali  1:100/1000     rys.  3.1 
-   Profil podłużny  kolektora  B  w  skali  1:100/1000     rys.  3.2 
-   Profil podłużny  kolektora  B  w  skali  1:100/1000     rys.  3.3 
-   Profil podłużny  kolektora  B  w  skali  1:100/1000     rys.  3.4 
-   Profil podłużny  kolektora  B  w  skali  1:100/1000     rys.  3.5 
-   Profil podłużny  kolektora  B - odgałęzienia  w  skali  1:100/1000   rys.  3.6 
-   Profil podłużny  kolektora  B - odgałęzienia  w  skali  1:100/1000   rys.  3.7 
-   Profil podłużny  kolektorów C i D  w  skali  1:100/1000    rys.  3.8 
-   Profil podłużny  rurociągu tłocznego T  w  skali  1:100/1000    rys.  3.9 
-   Studzienka kontrolna sieciowa z  kręgów  bet. ∅ 1000  typ B.S.        rys.  4 
-   Studzienka kontrolna  sieciowa, tworzywowa ∅ 425     rys.  5 
-   Studzienka przyłączeniowa, tworzywowa ∅ 315     rys.  6 
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O Ś W I A D C Z E N I E   
 

ZGODNE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO 
 
 
 

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka 
Wieruszowska, Pieczyska – II etap Chobanin, Górka Wieruszowska”, gmina  
Wieruszów wykonano w oparciu o obowiązujące przepisy oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej.  

Opracowanie zostało wykonane w stanie kompletnym, uzyskało wszystkie 
niezbędne opinie i uzgodnienia i może być skierowane do realizacji.   

   
 

Projektant       Sprawdził 
 

/-/ Henryk Marciniak      /-/ Janina Parzybok 
 
 
 
 
 
 
Inwestor: Gmina Wieruszów     Data oprac.: lipiec 2014r. 
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POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO 
 

 -WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW 
 

- UPRAWNIENIA 
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OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 

 
 
1. OBIEKT:   

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  
Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska 

– II etap Chobanin, Górka Wieruszowska”,  gmina  Wieruszów 
 
 
2. INWESTOR:                    

Gmina  Wieruszów 
ul. Rynek  1-7,  

98-400 Wieruszów 
 
 
3.  PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI 
   
Planowana inwestycja polegać będzie na zabudowie terenu obiektami doziemnej infrastruktury 
technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobanin, Górka 
Wieruszowska i Pieczyska, gmina Wieruszów. 
 
Celem budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków bytowo-
gospodarczych z terenu objętego niniejszym projektem do gminnej sieci kanalizacyjnej                       
i docelowo do oczyszczalni ścieków. 
 
 
4.   ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
W chwili obecnej teren objęty opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa                       
i jednorodzinna, zlokalizowana wzdłuż ciągów komunikacyjnych w postaci pasów dróg 
gminnych (w tym była droga krajowa nr 8).  
Drogi w obrębie terenu opracowania: była trasa krajowa nr 8 – posiada nawierzchnię asfaltową, 
z obustronnym poboczem asfaltowym, rowami przydrożnymi i jednostronnym chodnikiem 
częściowo o nawierzchni asfaltowej i częściowo o nawierzchni z kostki brukowej. Pozostałe 
drogi gminne – w obrębie Górki Wieruszowskiej, posiadają nawierzchnię asfaltową z poboczami 
i rowami, - w obrębie Pieczysk – nawierzchnię asfaltową z jednostronnym chodnikiem z płytek 
betonowych (w kierunku szkoły), ponadto w obrębie Chobanina występują także drogi                       
o nawierzchni gruntowej. 
Przez omawiany teren przepływa ciek Brzeźnica. 
Szatę roślinną terenu stanowią drzewa, krzewy i pokrycie trawiaste. 
 
W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się kolizji z istniejącymi drzewami, roboty 
prowadzone będą w obrębie terenów pokrytych trawą, lokalnie wzdłuż krzewów. 
Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, telekomunikacyjną, elektroenergetyczną oraz 
częściowo w sieć kanalizacji deszczowej. 
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Ścieki socjalno-bytowe, na chwilę obecną odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników  
– szamb, a dalej wywożone taborem asenizacyjnym do komunalnej oczyszczalni ścieków.  
 
Dla terenu objętego projektem obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania terenu: 
- dla działek nr 412, 282, 400 – obręb Pieczyska i Chobanin (uchwała Rady Miejskiej   
w Wieruszowie nr XXXVI/289/2005), 
- dla działek nr 203/2, 170/1, 170/2, 172 – obręb Pieczyska (uchwała Rady Miejskiej  
w Wieruszowie nr XXXIII/249/2000). 
 
Dla pozostałego terenu objętego projektem uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego.  
Dla projektowanego zakresu prac wymagana była także decyzja o środowiskowych 
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
 
 
5.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w celu uregulowania 
gospodarki ściekowej i przejęcia ścieków socjalno-bytowych w system szczelnych rurociągów 
dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Chobanin, Górka Wieruszowska oraz 
części m. Pieczyska – dotyczy zabudowy położonej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa byłej 
drogi krajowej S8 (obecnie pas drogi gminnej).  
Miejscem zrzutu ścieków będzie system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w miejscowości 
Pieczyska. 
 
Skanalizowanie terenu objętego wnioskiem wiąże się z wykonaniem zakresu prac: 
- rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy dn200-315mm, przepompowni 
ścieków z zasilaniem energetycznym oraz rurociągu tłocznego dn160mm zlokalizowanych  
w pasie drogowym byłej drogi krajowej S8 (chodnik oraz pobocze i górna skarpa rowu), także  
w pasach innych dróg gminnych zarówno o nawierzchni asfaltowej, jak i w drogach 
nieutwardzonych, gruntowych oraz odcinkowo na gruntach prywatnych.  
Dwukrotnie przekraczany będzie ciek Brzeźnica. 
W celu umożliwienia podłączenia posesji umiejscowionych wzdłuż trasy projektowanych 
kolektorów projekt przewiduje wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych – o średnicy dn160mm, 
zakończonych studzienką przyłączeniową, lokalizowaną przy granicy działki osoby 
zainteresowanej podłączeniem. 
 
Ukształtowanie terenu narzuca wykonać przedmiotową sieć kanalizacyjną w systemie 
grawitacyjno-tłocznym. Ścieki socjalno-bytowe zbierane będą kolektorami grawitacyjnymi  
i kierowane do przepompowni ścieków skąd rurociągiem tłocznym przerzucane będą dalej   
– docelowo do kolektora zlokalizowanego w pobliżu szkoły w Pieczyskach.  
 
Wytyczne materiałowe: kolektory grawitacyjne oraz odgałęzienia przewidziano                          
w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki rewizyjne systemowe z PVC oraz betonowe. 
Rurociągi tłoczne przewidziano w technologii rur PE. Przejścia poprzeczne pod drogami 
 i ciekami przewidziano do wykonania metodą przewiertu poziomego wykonywanego wiertnicą. 
W przypadku przekraczania cieku Brzeźnica rurociągiem tłocznym przyjęto metodę 
horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
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Projektowany zakres robót: 
Element mb / szt 
Kolektory grawitacyjne PVCφ200-315mm 3733 mb 

Rurociąg tłoczny PEφ160mm 313 mb 

Przykanaliki sanitarne PVCφ160mm 169 szt / 1034 mb 

Studzienki betonowe rewizyjne φ1000mm 49 szt 

Studzienki tworzywowe rewizyjne φ425mm 68 szt 

Przepompownie ścieków 1 szt 
 
 
6. INFORMACJE DOTYCZĄCE TERENU INWESTYCJI I JEGO OCHRONY 
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a także poza obszarami wodno-błotnymi  
i o płytkim zaleganiu wód podziemnych. 
Wykonane prace nie spowodują także ograniczenia użytkowania terenów sąsiednich zgodnie  
z ich dotychczasowym wykorzystaniem i użytkowaniem. 
  
Nie przewiduje się wycinki drzew, w przypadku zaistnienia takiej konieczności należy uzyskać 
stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadające znamiona zabytku odnalezione trakcie 
realizacji budowy należy bezzwłocznie zgłosić wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków. 
 
 
7. WPŁYW EKPLOATACJI GÓRNICZEJ 
 
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obrębie terenów górniczych. 
 
 
8. DANE INFORMUJĄCE O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA  
 
Kanalizacja sanitarna  należy  do przedsięwzięć  realizowanych dla poprawy stanu sanitarnego 
terenów  zabudowanych  i  jest sam  w sobie  obiektem  chroniącym środowisko. 
Przewidywana technologia wykonania w systemie grawitacyjno-tłocznym oraz zastosowane 
materiały zapewnią szczelność systemu kanalizacyjnego i zabezpieczą możliwość ewentualnych 
przecieków ścieków do środowiska gruntowego. 
Planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska w postaci chronionych siedlisk 
przyrodniczych, drzewostanów, oraz zagrożonych gatunków roślin  i zwierząt. 
Nie stwierdzono również konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. 
 
 
9. UWAGI KOŃCOWE 
 
W  trakcie  realizacji inwestycji przyszły Wykonawca  winien  dostosować  się  do  uwag  
wynikających  z  uzgodnień  z  jednostkami  uzgadniającymi  niniejszy  projekt. 
W  trakcie  realizacji  obiektu  wykonywać  należy  sukcesywną  inwentaryzację  powykonawczą  
przez  specjalistyczną  służbę  geodezyjną. 
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Ponadto  przestrzegać  należy: 
-  PN-B-10736 – Roboty  ziemne  warunki  techniczne  wykonania, 
-  PN-EN 1610 – Budowa  i  badanie  przewodów  kanalizacyjnych, 
-  PN-92/B-10729 – Kanalizacja – studzienki  kanalizacyjne, 
-  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych – COBRTI – 
INSTAL  2003 / zeszyt nr 9),  
-  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  28.03.72  
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy    wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz. U. Nr  13/72, poz. 93), 
-  Warunki  podane  przez  producentów  i  dostawców, 
-  Warunki wynikające z  poczynionych  uzgodnień  z  jednostkami  terenowymi. 
 
Na  zastosowane  materiały  i  urządzenia  wykonawca  winien  uzyskać od  dostawców  
i  przedstawić  przy  odbiorze  końcowym  atesty i  certyfikaty  względnie  aprobaty  techniczne. 
    
 
 
        Opracował: /-/ H. Marciniak 
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CZĘŚĆ  OPISOWA. 
 
 
1.  PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego pn. :Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska – II etap Chobanin, 
Górka Wieruszowska”, gmina Wieruszów jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Wieruszów,  
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, a firmą Projektowanie i Nadzorowanie Robót w zakresie sieci 
i instalacji sanitarnych, ul. Podzamcze 4, 98-400 Wieruszów. 
 
2.  ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem  niniejszego   opracowania  jest  ustalenie  trasy  kolektorów grawitacyjnych wraz  
z  przykanalikami, rurociągu tłocznego z przepompownią wraz i  przyłączem energetycznym. 
 
Celem  opracowania  jest  budowa  zorganizowanego  odbioru  ścieków  bytowo- gospodarczych  
z  przewidzianego  terenu, co  wpłynie  na  podniesienie  poziomu  higienizacji  oraz  ochronę  
miejscowego  środowiska  naturalnego  od  niekontrolowanego  zrzutu  ścieków   z  posesji. 

 

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kolektorów sanitarnych dla  odprowadzenia  
ścieków  sanitarnych  z  miejscowości   Górka Wieruszowska, Pieczyska  i Chobanin                           
z  włączeniem  do  kanalizacji  w  m. Pieczyska. 

 

Planowana  inwestycja  zgodnie  z  rozwiązaniami  zawartymi  w  koncepcji  programowo-
przestrzennej  opracowanej  dla  Gminy  Wieruszów  w  zakresie  kanalizacji  sanitarnej,                 
jest  kolejnym  etapem  budowy, mającej  docelowo  umożliwić  skanalizowanie tej części 
gminy. Przedmiotowa kanalizacja umożliwi w przyszłości przejęcie ścieków sanitarnych z części 
sąsiedniej gminy Sokolniki. 
 
 
3.  MATERIAŁY  WYJŚCIOWE 
 
Do  opracowania  niniejszego  projektu  wykorzystano: 

-  Zlecenie  Inwestora 
-  Mapy  sytuacyjno-wysokościowe  w  skali  1:1000 
-  Uzgodnienia  z  administratorem  drogi 
-  Uzgodnienia  z  właścicielami  gruntów 
-  Uzgodnienia  z  organami  administracji  państwowej 
-  Warunki  techniczne  wydane  przez  Przedsiębiorstwo  Komunalne w Wieruszowie 
-  Wizje  lokalne  w  terenie 
-  Obowiązujące  przepisy  oraz  normy   

 
 
4. OPIS  STANU  ISTNIEJĄCEGO 
 
Na  terenie objętym  niniejszym  projektem  znajduje  się: 

� była droga krajowa nr 8 (obecnie droga gminna) 
� drogi  gminne   
� kable  telekomunikacyjne  
� kable  energetyczne 
� sieć  wodociągowa     
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� kanalizacja deszczowa 
� uzbrojenie  nadziemne 
� cieki wodne (Brzeźnica, rowy) 

 
Ścieki  socjalno-bytowe  na  chwilę  obecną  odprowadzane  są  do  bezodpływowych  
zbiorników – szamb, a  dalej  wywożone  taborem  asenizacyjnym  do  komunalnej  oczyszczalni  
ścieków. 
Teren  inwestycji  nie  jest  objęty  ochroną  konserwatora  zabytków. 
W  ramach  projektowanego  zakresu  robót  nie  przewiduje  się  wycinki  drzew. 
Teren  nie  jest  objęty  wpływami  eksploatacji  górniczej. 

 
 

5.  WARUNKI  GRUNTOWO-WODNE 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoża gruntowego (w załączeniu) 
ustalono: 
- od powierzchni do głębokości 0,2-1,3m występuje gleba oraz nasyp niekontrolowany (humus,   
   piasek,  żużel i odpady budowlane), 
- poniżej dominują piaski (głownie średnie i drobne), lokalnie gliny piaszczyste, ew. gliny 
pylaste oraz iły, 
- woda gruntowa o charakterze swobodnym, ustabilizowane na głębokości 0,6-1,7 m ppt, 
- wahania poziomu wód gruntowych uzależnione są od stanu wód w ciekach wodnych i pory  
   Roku, woda utrzymuje się w obrębie warstwy piaszczystej. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia  
25 kwietnia obiekt w całości zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
W związku z występowaniem wód gruntowych przewidziano odwodnienie wykopów poprzez 
zastosowanie igłofiltrów. 
 
 
6.  OBLICZENIE  ILOŚCI  ŚCIEKÓW  SANITARNYCH 
  
Dla obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia:  
- ilość odprowadzanych ścieków - 130 dm3/Md = 0,13 m3/Md, 
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,3,  
- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,5, 
- liczba przyłączy / obsługiwanych mieszkańców – 169 szt. / 676  
 

Ilość ścieków 
Miejscowość 

Odpływ 
jednostkowy 

[m3/Md] 

Liczba 
mieszk.  

[M] 
Qdśr 
[m3/d] 

Nd 
Qdmax 
[m3/d] 

Nh 
Qhmax 
[m3/h] 

        
Chobanin, 
Górka 
Wieruszowska 

0,13 676 87,88 1,3 114,24 2,5 11,9 
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Zaprojektowane średnice kolektorów grawitacyjnych, w tym o  średnicy 315mm dla 
przyszłościowego odbioru ścieków z zachodniej części gminy Sokolniki bez problemów 
przepuszczą zadane ilości ścieków sanitarnych (z uwzględnieniem stanu planowanego                    
wg  potencjalnych  możliwości  rozbudowy). 
 
 
7. TRASA  I  LOKALIZACJA  PROJEKTOWANEJ  SIECI  KANALIZACYJNEJ   
WRAZ   Z  PRZYKANALIKAMI  I  PRZEPOMPOWNIĄ 
 
Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w celu uregulowania 
gospodarki ściekowej i przejęcia ścieków socjalno-bytowych w system szczelnych rurociągów 
dla nieruchomości zlokalizowanych w miejscowości Chobanin, Górka Wieruszowska oraz 
części m. Pieczyska – dotyczy zabudowy położonej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa byłej 
drogi krajowej S8 (obecnie pas drogi gminnej).  
Miejscem zrzutu ścieków będzie system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w miejscowości 
Pieczyska. 
Planowana inwestycja, zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w  koncepcji  programowo-
przestrzennej  opracowanej  dla  Gminy Wieruszów  w  zakresie  kanalizacji  sanitarnej, jest  
kolejnym  etapem  budowy,  mającej  docelowo  umożliwić  skanalizowanie  tej części gminy. 
Przedmiotowa kanalizacja umożliwi w przyszłości przejęcie ścieków sanitarnych z części 
sąsiedniej gminy Sokolniki. 
 
Skanalizowanie terenu objętego wnioskiem wiąże się z wykonaniem zakresu prac: 
- rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej średnicy dn200-315mm, przepompowni 
ścieków z zasilaniem energetycznym oraz rurociągu tłocznego dn160mm zlokalizowanych  
w pasie drogowym byłej drogi krajowej S8 (chodnik oraz pobocze i górna skarpa rowu), także  
w pasach innych dróg gminnych zarówno o nawierzchni asfaltowej, jak i w drogach 
nieutwardzonych, gruntowych oraz odcinkowo na gruntach prywatnych.  
Dwukrotnie przekraczany będzie ciek Brzeźnica. 
W celu umożliwienia podłączenia posesji umiejscowionych wzdłuż trasy projektowanych 
kolektorów projekt przewiduje wykonanie odgałęzień kanalizacyjnych – o średnicy dn160mm, 
zakończonych studzienką przyłączeniową, lokalizowaną przy granicy działki osoby 
zainteresowanej podłączeniem. 
 
Ukształtowanie terenu narzuca wykonać przedmiotową sieć kanalizacyjną w systemie 
grawitacyjno-tłocznym. Ścieki socjalno-bytowe zbierane będą kolektorami grawitacyjnymi  
i kierowane do przepompowni ścieków skąd rurociągiem tłocznym przerzucane będą dalej   
– docelowo do kolektora zlokalizowanego w pobliżu szkoły w Pieczyskach.  
 
Wytyczne materiałowe: kolektory grawitacyjne oraz odgałęzienia przewidziano                          
w technologii z rur PVC-U klasy SN8 (lite), uzbrojonych w studzienki rewizyjne systemowe  
z PVC oraz betonowe. Rurociągi tłoczne przewidziano w technologii rur PE. Przejścia 
poprzeczne pod drogami i ciekami przewidziano do wykonania metodą przewiertu poziomego 
wykonywanego wiertnicą. W przypadku przekraczania cieku Brzeźnica rurociągiem tłocznym 
przyjęto metodę horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
 
Lokalizacja kolektorów grawitacyjnych: 
 
W przypadku byłej drogi krajowej S8 (obecnie droga gminna) posadowienie rurociągów 
kanalizacyjnych przewidziano w: 
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- kolektor A, od pompowni do studni S4 na gruncie prywatnym (zieleń) z przekroczeniem 
Brzeźnicy, od studni S4 do końca w chodniku asfaltowym szerokości 1,5m z jego częściową 
rozbiórką i odtworzeniem raz odtworzeniem (odbudową) rowu przydrożnego, 
- kolektor B z rurociągiem tłocznym T w równoległej lokalizacji, w obrębie przęsła S18-S19 jak 
wyżej w chodniku asfaltowym, 
- kolektor B na odcinku między studniami S19-S24 w pasie zieleni za chodnikiem, od strony 
posesji prywatnych, 
- kolektor B na odcinkach S24-S27, S30-S37, S40-S45, S54-S60, S63-S66, S69-S70  
w poboczu / górnej skarpie rowu przydrożnego z jego odtworzeniem (w miarę możliwości 
między krawędzią jezdni a rowem przydrożnym bez naruszania asfaltowej nawierzchni pobocza, 
ewentualne uszkodzenia i obrywania do odtworzenia), 
Uwaga: na odcinku gdzie przebiega kolektor B w obrębie przęseł S30-S77, po przeciwnej stronie 
wykonany jest chodnik z betonowej kostki brukowej z zabudowaną kanalizacją deszczową                    
o średnicy rurociągu dochodzącym do φ500, co uniemożliwia posadowienie w tej lokalizacji 
projektowanej kanalizacji sanitarnej. 
- kolektor B w obrębie przęseł S27-S30, S38-S39, S61-S62, S70-S77 w terenie zielonym  
(za chodnikiem, bądź od strony pól, częściowo w granicy pasa drogowego, częściowo  
na gruntach prywatnych, zgodnie z załącznikiem mapowym), 
- kolektor B na odcinkach S45-S54, S66-S69 w poboczu, bez istniejącego rowu, w miejscu 
wykonanych korytek odwodnieniowych (rynsztoku), przewidzianych do rozbiórki i odtworzenia, 
- kolektor B – odgałęzienia w boczne drogi gminne, głównie ziemne, gruntowe, lokalnie 
asfaltowe z cięciem nawierzchni, rozbiórką wraz z warstwami podbudowy i odtworzeniem, 
- poprzeczne przejścia pod drogą do wykonania metodą poziomego przewiertu (sterowanego) 
wykonywanego wiertnicą, 
- kolektor C na całej długości w poboczu / górnej skarpie rowu przydrożnego z jego 
odtworzeniem (w miarę możliwości między krawędzią jezdni a rowem przydrożnym bez 
naruszania asfaltowej nawierzchni pobocza, ewentualne uszkodzenia i obrywania  
do odtworzenia), 
- kolektor D w drodze gruntowej (tylko pierwsze przęsło w asfalcie). 
Szerokość robót rozbiórkowych określono w przedmiarze robót. 
 
Lokalizacja rurociągów tłocznych: 
 
Rurociąg T – od studni S19 (węzeł T5) poprzez przewiert pod pasem byłej drogi krajowej S8              
w chodnik z płytek betonowych o szerokości do 1,5m, dalej w tymże chodniku aż do miejsca 
zrzutu, z przekroczeniem cieku Brzeźnica metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
Chodnik po robotach kanalizacyjnych do odbudowy. 
 
Projektowany zakres robót: 

Element mb / szt 

Kolektory grawitacyjne PVCφ315mm 2221 mb 

Kolektory grawitacyjne PVCφ200mm 1512 mb 

Rurociąg tłoczny PEφ160mm 313 mb 

Przykanaliki sanitarne PVCφ160mm 169 szt / 1034 mb 

Studzienki betonowe rewizyjne φ1000mm 49 szt 

Studzienki tworzywowe rewizyjne φ425mm 68 szt 

Przepompownia ścieków φ1500mm 1 szt 
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Lokalizacja  zakresu  projektowej  sieci  kanalizacji  sanitarnej   naniesiona  została  na  mapy  
sytuacyjno-wysokościowe  w  skali 1:1000    
 
 
8. TECHNOLOGIA  WYKONANIA 
 
Wytyczenie  trasy  kanalizacyjnej   winno  być wykonane  przez  specjalistyczną  służbę  
geodezyjną.   
 
8.1.  Roboty ziemne 
 
Wykopy  ze  względu  na  ich  przebieg  w  pasie  dróg  oraz  znaczną  głębokość  ułożenia  
rurociągu  kanalizacji  sanitarnej  projektuje  się  wykonać  jako  pionowe  umocnione, przy  
pomocy  stalowych  szalunków  boksowych. 

 
Wykopy wykonywane  sposobem  mechanicznym  prowadzić  do  głębokości  posadowienia  
rurociągu  -  dokonując, tam gdzie to możliwe  odkładu  gruntu  na  odległość ~ 1,0m   
od  krawędzi  wykopu (w pozostałych przypadkach przewiduje się wykopy z transportem 
urobku).  
Następnie  wykopem  ręcznym  o  głęb.  0,15 m  należy  dokonać  tzw. „dokopu” ręcznego   
– dla  wykonania  podsypki  żwirowo-piaskowej.  

 
Wykopy  przygotować  należy  ze  spadkiem  wynikającym  z  profilu  podłużnego.    
Materiał  na  podsypkę, obsypkę  nie  powinien  zawierać  kamieni  lub  innego  materiału  
łamanego. Po  dokonaniu  montażu  rur  należy  wykonać  obsypkę - ze  szczególnym  
zwróceniem  uwagi  na  zagęszczenie  materiału  w  strefie  bocznej  przewodu -  warstwami   
ca 10 cm do  wysokości  0,30 m  nad  poziom  rury. 
 
Dla  zagęszczania  gruntu  do  głębokości 1,0 m  nad  obrys  rury  używać  należy  lekkich  
zagęszczarek  płytowych  (max. ciężar 0,3 kN). Po  osiągnięciu przykrycia wysokości 1,0 m  
użyć  można  zagęszczarek  ciężkich – 1,0 kN.  Zagęszczenie  prowadzić  warstwami  ca 0,3 m.                                                                           
W  przypadku  wystąpienia lokalnie  innego  rodzaju  gruntu  niż  podano - dokonać  należy  
obsypki  z  materiału  z  dowozu  zewnętrznego.   
 
Dla  celów  kosztorysowych  przyjęto: 
- roboty ziemne ręczne 5%, 
- wykopy mechaniczne na odkład 40%, 
- wykopy mechaniczne z transportem 60%, 
- wymiana gruntu na zagęszczalny 30% z odwiezionego gruntu. 
 
Po  robotach  ziemnych  dokonać  odtworzenia  rowów  przydrożnych i niektórych przepustów, 
zgodnie z ilością określoną w przedmiarze robót. 
Na  czas  prowadzenia  robot  ziemnych  Wykonawca  winien  zapewnić  prawidłowe  
odwodnienie  wykopów. W  związku  z  występowaniem  wód  gruntowych  przewidziano  
skuteczne  odwodnienie  wykopów  poprzez  zastosowanie  igłofiltrów .  
W  celu  rozliczenia  czasu  odwadniania  wykopów  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest   
do  prowadzenia  dziennika  pompowań. 
 
Minimalne  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  w  strefie  prac  pobocza  drogi asfaltowej  winna  
wynosić:    -  IS min  > 0,95  
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Uwaga :   
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych – wykopem  ręcznym  ustalić  należy  
miejsca  kolizji  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym.  
W  trakcie  prowadzenia  robót  ziemnych  dokonywać  należy  stosownych  zabezpieczeń  
istniejącego  uzbrojenia  podziemnego  (podwieszenia)  oraz  dla  zapewnienia  ruchu  pieszego  
i  pojazdów  mechanicznych  stosować należy  kładki  względnie  dokonać (po  montażu  rur)  
odcinkowego  niezbędnego  zasypu (patrz  uzgodnienia).   

 
Miejsce  wykonywania  robót  ziemnych  i  montażowych  należy  zabezpieczyć  zgodnie  
z  przepisami  poprzez  oznakowanie, ustawienie  barier, przykrycie  i  oświetlenie  w  okresie  
nocy. 

 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi  wg PN-B-10736  
oraz  PN-EN1610. 

  
8.2.  Roboty montażowe - sieciowe   
 
Sieć  kanalizacji  grawitacyjnej  projektuje  się  o  średnicy 200-315  z  rur  PVC (litych) 
o  sztywności  obwodowej SN8, kielichowych, łączonych  na  uszczelkę  gumową, zgodnie  
 z  normą  PN_EN1401:1999. 
 
Roboty  montażowe  wykonać  należy  zgodnie  z  projektowanymi  spadkami  podłużnymi  
- na  przygotowanym – suchym, ustabilizowanym  i  wyrównanym  podłożu  piaskowym. 
 
Montaż  rur  odbywać  się  winien  przy  zwróceniu  szczególnej  uwagi  na : 

-  czystość  wgłębienia  kielicha, 
-  ścisłość  przylegania  pierścienia  uszczelniającego  do  wgłębienia  kielicha, 
-  czystość  końcówki  rury  wtłaczanej  do  kielicha, 
-  głębokość  wcisku  (wcześniejsze  oznaczenie  długości  na  końcówce  rury) 

 
Rurociąg tłoczny  zaprojektowano  z  rur  PE  o  średnicy  160mm  typu  SDR 17 na  ciśnienie  
PN 10 łączonych  metodą zgrzewania  czołowego. 
   
Do  celów  eksploatacyjnych  na  kolektorach  zaprojektowano  studzienki  rewizyjne   
w  odstępach  max. 60m, zgodnie  z  normami PN-EN 476:2001  oraz  PN-B 10729:1999.  
Projekt  przewiduje  zastosowanie  studni  dwojakiego  rodzaju (studnie betonowe  
w odległościach max. co 200m i w punktach węzłowych). 
 
Wyposażenie  sieci  stanowić  będą : 
-   studnie  rewizyjne  betonowe  prefabrykowane  o  średnicy  studzienki   wynoszącej 
Ø1000mm wykonane  z  kręgów  betonowych  B45, łączonych  na uszczelki   gumowe  oraz   
w przypadku różnic rzędnych wlotu i wylotu (dla redukcji głębokości ułożenia przewodów) 
studnie  betonowe kaskadowe (z kaskadą zewnętrzną w postaci trójnika z kolanem) o  średnicy  
także Ø 1000mm. 
-   studnie  rewizyjne  tworzywowe  z  PVC∅425 z  kinetą  przepływową lub zbiorczą,  
rurą  trzonową i  teleskopem z  włazem  żeliwnym o  nośności 40,0T dla  kolektorów  
kanalizacyjnych. 
 
W  skład  studni  wchodzą:  
-  prefabrykowana  kineta  z  przejściami  szczelnymi  dla  rurociągów, 
-  kręgi  wznośne  zakończone  zwężką  redukcyjną  1000/625mm,   
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-  żeliwne  stopnie  włazowe, 
-  właz typu D400 .  
 
Wszystkie  studzienki  należy  posadowić  na  podsypce  z  piasku  grubości 10cm. 
 
Usytuowanie  i  rodzaj  zaprojektowanych   studni  -  określono  na  planach  sytuacyjno-
wysokościowych  i  przekrojach  podłużnych. 
     
Po  wykonaniu  montażu  poszczególnych  odcinków  sieci (3 – 4 przęsła) – a  przed  zasypem  
wykonać  należy  próby  szczelności  poszczególnych  odcinków  sieci  grawitacyjnej   
-  na  ciśnienie  wynikające  z  wypełnienia  wodą  do  poziomu  terenu   na  okres  30  minut. 
 
W  trakcie  montażu  przestrzegać  należy  warunków  wynikających  z  normy PN 92-B/10735,  
a  w  czasie  prób  szczelności  PN-EN 1610. 
 
8.3 Przykanaliki  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  wyposażeniem  

 
Studzienki  przyłączeniowe  zaprojektowano  przed  granicą  poszczególnych  posesji 
 – od  strony  ulicy. 
Rurociągi  przykanalików  zaprojektowano  z  rur  PVC ∅ 160 kl. SN8 litych, kielichowych  
łączonych  na  uszczelki  gumowe.    
Studzienki  przyłączeniowe  zaprojektowano  z  PVC Ø315 z  kinetą  przepływową  ∅160,  
wyposażone  w  rurę  wznoszącą  karbowaną ∅315 , teleskop ∅315  i  właz żeliwny o  nośności 
12,5 T. 
 
Przykanaliki  te  należy  włączyć  do  sieci  poprzez  studzienki  rewizyjne  z  przejściem  
szczelnym  lub  za  pomocą  trójników 315/160mm oraz T200/160mm. 
Lokalizacja  studzienki  przyłączeniowej  uzgodniona  została  z  poszczególnymi  właścicielami,  
a  zaprojektowana  głębokość  umożliwia  dalszą  rozbudowę   przykanalika  przez  
użytkownika. 
Do  czasu  dalszej  rozbudowy  przykanalika  dopływ  do  studzienki  od  strony  posesji  
 -  zakorkować. 
Przyjęty  minimalny  spadek  dla  przykanalika  nie  powinien  być  mniejszy  od:                                                      
i = 15,0 ‰  (wyjątkowo 10,0 ‰) 

 
Przejścia  poprzeczne  przez  drogę  asfaltową  dla  budowy przykanalika – realizować  
przewiertami poziomymi (sterowanymi) wykonywanymi wiertnicą.    

 
Uwaga: 
Przy  wykonawstwie  przykanalików  na  odcinku: sieć – studzienka  przyłączeniowa  
 -  kierować  należy  się  lokalizacją  na  planach sytuacyjno-wysokościowych   z  zachowaniem  
szczególnej  ostrożności  przy  przekraczaniu  istniejącego  uzbrojenia.     
 
 
9.PRZEJŚCIE  PRZEZ  PRZESZKODY 
 
Teren  objęty  niniejszym  projektem   uzbrojony  jest  w  infrastrukturę  podziemną  
i  nadziemną.   Przy  przekraczaniu  przeszkód  przestrzegać  należy  warunków  podanych  przez  
właścicieli  urządzeń  - a  określonych  w  dokonanych uzgodnieniach.  
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Ze  względu  na  brak  inwentaryzacji  głębokości  posadowienia  infrastruktury  podziemnej   
w  projekcie  przyjęto  n/w.  głębokości: 

 
-  kabli  telefonicznych i  energetycznych          - 0,7 - 1,0 m p.p.t. 
-  sieci  wodociągowej      - 1,3 - 1,5 m p.p.t 

 
W  zależności  od  lokalnej  sytuacji  odległości  sieci  kanalizacyjnej  od  istniejących  obiektów  
nadziemnych  winna  wynosić: 

 
-  od  kabli  energetycznych i telekomunikacyjnych  1,0 -1,5 m 
-  pas  drzew       2,0 m 
-  sieci  wodociągowych     1,2 m 
-  fundamenty  budynków     3,0 m 

 
Przejścia  poprzeczne  przez  drogi i cieki odcinków sieci  kanalizacyjnej przewidziano  
do wykonania metodą przewiertu poziomego (sterowanego) wykonywanego wiertnicą, bez 
naruszania warstw konstrukcyjnych jezdni, w rurze osłonowej na całej szerokości jezdni,                      
wg parametrów określonych w zestawieniach i przedmiarach. W przypadku przekraczania cieku 
Brzeźnica rurociągiem tłocznym przyjęto metodę horyzontalnego przewiertu sterowanego. 
 
Kable  telekomunikacyjne   w  miejscu  skrzyżowań  z  kanalizacją  sanitarną  należy  
zabezpieczyć  poprzez  zamontowanie  dwudzielnej  rury  ochronnej z HDPE o  długości   
min. 2,0m.  
 
 
10. ROBOTY  NAWIERZCHNIOWE 
 
Całość  terenu  po  robotach  ziemnych  należy  wyplantować, doprowadzając  do  stanu  sprzed  
rozpoczęcia  realizacji  inwestycji. 
 
Konstrukcja  jezdni  
 
a) dla  dróg  gminnych: 
 
W  przypadku  naruszenia  konstrukcji  jezdni  drogi  asfaltowej  powiatowej  lub gminnej, 
należy  przeprowadzić  jej  odbudowę  na  odcinku  zniszczenia  szerokością  0,5m (przy 
lokalnym oberwaniu) do  1,5m  zgodnie  z  pkt.7. 

 
Przed  przystąpieniem  do  odtworzenia  poszczególnych  warstw  należy  rozebrać  istniejącą  
nawierzchnię  (cięcie jedno lub dwustronne) na  szerokości  umożliwiającej  wykonanie  
poszczególnych  warstw  na  zakładkę  o  szerokości  min. 20 cm. 

 
Projektuje  się  dla  dróg gminnych układ warstw: 
-    podbudowy  z  tłucznia  o grubości 23 cm. 
-    warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego  o  grubości 4 cm 
-    warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego o grubości 4 cm 
 
Mieszanki  mineralno- bitumiczne  oraz  warstwy  z  betonu  asfaltowego  powinny  odpowiadać  
wymaganiom  normowym. 
Na  wszystkie  zastosowane  materiały  wykonawca  powinien  posiadać  wymagane  świadectwa  
i  atesty. 
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Drogi  gruntowe  wyprofilować  równiarką  i  zagęścić  walcem. Pobocza  gruntowe  
wyplantować. Uszkadzane (rozbierane) wjazdy do posesji przewiduje się do odtworzenia  
z materiału z rozbiórki. 
 
Na  czas  prowadzenia  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  projektu  
organizacji  robót, a w  przypadku  robót  w  pasach  drogowych  organizacji  ruchu  kołowego.    
 
 
11.  ZABEZPIECZENIE  ANTYKOROZYJNE 
 
Rurociągi  grawitacyjne  sieciowe, przykanaliki  i  rurociągi  tłoczne  oraz  studzienki  kontrolne  
i  przyłączeniowe  zaprojektowane  zostały  z  PVC  względnie PE i nie  wymagają  
zabezpieczenia  antykorozyjnego. 
 
 
12. PRZEPOMPOWNIA  ŚCIEKÓW  -  SIECIOWA 

 
Rozwiązanie techniczne przepompowni - wg punktu Dobór Pompowni Ścieków  – stanowiący  
załącznik  projektu. 

 
Uwaga: 
Dopuszcza się wszelkie rozwiązania w zakresie dostawcy  przepompowni  pod  warunkiem  
zachowania  przyjętych  w  niniejszym  projekcie  technicznym   wymogów  wyjściowych, 
sterowania  oraz  wymogów  jakościowych  podanych  w  tabeli  parametrów pompowni. 

 
12.1. Lokalizacja  przepompowni 
 
Przepompownia  ścieków Pś zlokalizowana   została  na  działce  prywatnej o nr ewid. 170/2, 
(uzgodnienie  z  właścicielem  w  załączeniu) z projektowanym dojazdem z drogi gminnej  
(z zabudową przepustu z rur PP średnicy 600mm i długości 6m). 
Pompownia do wykonania w nasypie, ze względu na dostosowanie rzędnej góry pompowni  
do rzędnej pasa drogi gminnej i wyniesienie ze względu na bliskość cieku wodnego. Nasyp  
o wymiarach 4,0 x 5,0m z nachyleniem skarp 1:1 – 1:1,5. 
Teren  przepompowni  przewidziano  ogrodzić. 

 
12.2. Zadanie  technologiczne  przepompowni 

 
Zadaniem  projektowanych  przepompowni jest  przyjęcie  ścieków  z  miejscowości  Chobanin 
 i Górka Wieruszowska i  przekazanie  ich  do  miejsca zrzutu. 
 
12.3. Przyjęcie  parametrów  technicznych  przepompowni   

 
Przepompownia  ścieków   

 
-  przepustowość  przepompowni  oraz  niezbędne wysokości podnoszenia   przedstawione  
zostały  w  dalszej  części  niniejszego  opracowania. 
 
Przyjęto  pompownię  zbiornikową, dwupompową w obudowie  z  polimerobetonu, średnicy 
1500mm z kwasoodpornym  osprzętem  i  kwasoodporną  instalacją  hydrauliczną. 
 
Dobór  przepompowni  ścieków  zawarto  w  dalszej  części  niniejszego  opracowania. 
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12.4. Sterowanie  pracą  pomp -  wytyczne  dla  branży  elektrycznej  
          
Skrzynka  sterownicza  zlokalizowana  winna  być  przy  konstrukcji  przepompowni  
–   w  ramach  projektowanego  ogrodzenia. 
    
12.5 Zagospodarowanie  terenu  przepompowni 

 
Dla  bezpośredniego  zabezpieczenia  terenu  lokalizacji  przepompowni  przewidziano  
ogrodzenie  z  siatki  stalowej  ocynkowanej – przęsła  zgrzewane  H = 1,80 (panele)                         
na  słupkach  stalowych  o  wymiarach  c-a 4,0 x  5,0 m  z  bramą  wjazdową   
Teren  wokół  przepompowni – umocnić kostką brukową bet. grub. 8cm z ograniczeniem 
obrzeżem betonowy 20x6cm.  
 
12.6 Rurociąg  tłoczny  - przepompownia – istniejąca kanalizacja (zrzut) 

 
-  rurociąg  tłoczny  PE 100 ∅160mm, SDR17 ; PN-1,0 MPa  

 
przyjęta  średnica zabezpiecza  prędkość przypływu V = 0,7 m/s.   

 
Rurociąg  ułożyć  należy  równolegle  do istniejącego  terenu  na  głębokości  1,30 m p.p.t.                  
z  niezbędnym  wypłyceniem - bezpośrednio  przed  zrzutem (dostosować  do głębokości 
studzienki odbiorczej). 
 
Rurociąg  ułożyć  należy  na  podsypce piaskowej  gr. 10  cm – pochodzenia  rodzimego. 
Próbę  hydrauliczną  wykonać  należy – jak  dla  rurociągu  wodociągowego  na  ciśnienie    
próby  0,6 MPa  
 
 
13.  UWAGI  KOŃCOWE 
 
W  trakcie  wykonawstwa  należy  dostosować  się  do  uwag  wynikających  z  uzgodnień   
z  jednostkami  uzgadniającymi  niniejszy  projekt. O terminie rozpoczęcia robót należy 
powiadomić wszystkich właścicieli poszczególnych działek na których prowadzone będą roboty.  
 
W  trakcie  realizacji  obiektu  wykonywać  należy  sukcesywną  inwentaryzację  powykonawczą  
przez  specjalistyczną  służbę  geodezyjną. 
 
Ponadto  przestrzegać  należy: 
-  PN-B-10736 – Roboty  ziemne  warunki  techniczne  wykonania, 
-  PN-EN 1610 – Budowa  i  badanie  przewodów  kanalizacyjnych, 
-  PN-92/B-10729 – Kanalizacja – studzienki  kanalizacyjne, 
-  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych – COBRTI – 
INSTAL  2003 / zeszyt nr 9),  
-  Rozporządzenie  Ministra  Budownictwa  i  Przemysłu  Materiałów  Budowlanych  z  28.03.72  
w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy    wykonywaniu  robót  budowlano-
montażowych  i  rozbiórkowych  (Dz. U. Nr  13/72, poz. 93), 
-  Warunki  podane  przez  producentów  i  dostawców, 
-  Warunki wynikające z  poczynionych  uzgodnień  z  jednostkami  terenowymi. 
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Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, a po robotach doprowadzić  do stanu 
pierwotnego. Wszystkie wykopy na czas budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych.  
 
Na  zastosowane  materiały  i  urządzenia  wykonawca  winien  uzyskać  od  dostawców              
i  przedstawić  przy  odbiorze  końcowym  atesty i  certyfikaty  względnie  aprobaty  techniczne. 
 
Wszystkie roboty zanikowe muszą zostać odebrane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie 
wątpliwości dotyczące nieścisłości w projekcie lub rozbieżności od założeń projektowych należy 
zgłaszać do Inwestora i projektantowi. 
 
Uwaga!  Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 
określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 
wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych                       
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej.  
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót  ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. 
 

 

Opracował: /-/ H. Marciniak 
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DOBÓR PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

 
1. Wytyczne do wykonania przepompowni 
 

a) Zbiorniki pompowni  średnicy 1500mm wraz z elementami montażowymi, króćcami 
wylotowym i wlotowymi, kominkami wentylacyjnymi z PVC oraz przepustem 
kablowym, 

b) Pompy zatapialne w wersji stacjonarnej, wraz z kablem zasilającym o długości 10m, 
c) stopa sprzęgająca DN 80, 
d) górny uchwyt prowadnic ze stali nierdzewnej, 
e) orurowanie pompowni DN 80 wraz z prowadnicami z rur ze stali nierdzewnej, 
f) zawór zwrotny kulowy DN 80, 
g) zasuwa odcinająca DN 80, 
h) regulatory pływakowe, 
i) trójnik ze stali nierdzewnej DN 80, 
j) właz ze stali nierdzewnej, 
k) drabinka złazowa ze stali nierdzewnej, stopnie antypoślizgowe, 
l) nasada płucząca fi 52mm z zaworem odcinającym, 
m) łańcuch z szeklami do pomp ze stali nierdzewnej, 
n) elementy złączne ze stali nierdzewnej, 
o) obciążnik żeliwny wraz z łańcuchem ze stali nierdzewnej, 
p) deflektor tłumiący ze stali nierdzewnej, 
q) pomost serwisowy, konstrukcje wsporcze, 
r) poręcze pomocnicze ze stali nierdzewnej, 
s) szafa sterownicza do zabudowy zewnętrznej z sondą hydrostatyczną, sygnalizatorami 

poziomu. 
 

2. Szafa sterownicza  
 
Wytyczne: 

a) Zamknięcie na zamek z wkładką patentową, 
b) Stopień ochrony IP65, 
c) Sterownik mikroprocesorowy z zasilaczem, sterownik powinien realizować 

naprzemienną pracę pomp, możliwość zmiany nastaw poziomów z panelu sterowania, 
zliczanie i możliwość odczytu czasu pracy pomp. Na wyświetlaczu sterownika powinien 
być wyświetlany aktualny poziom zbiornika. 

d) Sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu ścieków i sterowania poziomami 
załączania i wyłączania pomp oraz dwa pływaki do poziomów minimum i maksimum, 

e) Sterownik, przyciski, lampki i amperomierze powinny być zamontowane                                         
na wewnętrznych drzwiach szafy, 

f) Zabezpieczenie przepięciowe wszystkich faz i przewodu neutralnego, 
g) Zabezpieczenie przeciwporażeniowe (wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA), 
h) Zabezpieczenie zwarciowe każdej pompy, 
i) Zabezpieczenie termiczne każdej pompy, 
j) Czujnik kolejności i zaniku faz, 
k) Grzałka z termostatem, 
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l) Gniazdo 230V, 
m) Gniazdo przyłączeniowe trzy fazowe do podłączenia agregatu, 
n) Przełącznik sieć – 0 – agregat, 
o) Przełącznik Auto-Ręczny dla każdej pompy, 
p) Praca automatyczna z kontrolą sucho biegu, praca ręczna bez kontroli, 
q) Przyciski włącz i wyłącz do pracy ręcznej, 
r) Lampki sygnalizacyjne – praca pomp i awaria pomp, 
s) Amperomierze do ciągłego pomiaru prądu każdej pompy, 
t) Sygnalizator optyczno-akustyczny, 
u) Modem do którego powinny być doprowadzone następujące sygnały: - awaria pompy 1,     

- awaria pompy 2, poziom alarmowy zbiornika, otwarcie włazu pompowni, 
v) Modem z własnym zasilaczem i akumulatorem, 
w) W zależności od rodzaju i mocy pomp załączanie powinno być bezpośrednie lub 

gwiazda-trójkąt. 
 
 
Bilans ścieków dla doboru przepompowni: 
 
Dla obliczenia ilości ścieków przyjęto następujące założenia:  
- ilość odprowadzanych ścieków - 130 dm3/Md = 0,13 m3/Md, 
- współczynnik nierównomierności dobowej Nd=1,3,  
- współczynnik nierównomierności godzinowej Nh=2,5, 
- współczynnik bezpieczeństwa Nk=1,1 
- liczba przyłączy / obsługiwanych mieszkańców – 169 szt. / 676  
 
Potencjalna ilość odprowadzanych ścieków z gminy Sokolniki (miejscowości Stary Ochędzyn                   
i Nowy Ochędzyn – liczba mieszkańców ok. 1200 osób). 
 

Ilość ścieków 

Przepo- 
mpownia 

Odpływ 
jednostkowy 

[m3/Md] 

Liczba 
mieszk.  

[M] 
Qdśr 

[m3/d] 
Nd 

Qdmax 
[m3/d] 

Nh 
Qhmax 
[m3/h] 

Nk 

Dopływ 
ścieków 

Qs 
[dm3/s] 

          
Pś 
obecnie 

0,13 676 87,88 1,3 114,24 2,5 11,9 1,1 3,64 

Pś 
docelowo 

0,13 1900 247,0  321,1  33,4  10,2 

 
UWAGI : Ze względu na zbyt małą prędkość w rurociągu dla Q = 3,64 l/s (0,23 m/s) dobrano 
pompy na docelową wydajność, tj. Q = 13,00 l/s gdzie V = 0,83m/s. 
Ze względu na małe straty i niską wysokość geometryczną dobrano pompy o stosunkowo małej 
mocy, które będą prawidłowo funkcjonowały zarówno dla pierwszego jak i docelowego etapu.    
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3. Tabela parametrów pompowni 
 
Doboru przepompowni ścieków dokonano w oparciu o wydane warunki techniczne.  
W poniższej tabeli określono techniczne, technologiczne i jakościowe parametry jakie winna 
spełniać pompownia ścieków. 
Pompownia powinna być tożsama technicznie, technologicznie i eksploatacyjnie                            
z wytycznymi określonymi w tabeli, oraz zapewnić  prawidłową realizację obiektu                            
i właściwe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w okresie jej eksploatacji bez 
potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, oraz 
usuwania kosztownych awarii i wymiany pomp, armatury i innych elementów 
technologicznych.  

 
Parametr Wartość charakterystyczna 

- zbiornik przepompowni polimerobeton Średnica 1500mm    
- typ pompowni Dwupompowa, praca zamienna 
- typ pompy Stacjonarna, zatapialna 
- wydajność pompy  13,0 l/s     
- wysokość podnoszenia 8,0m 
- typ wirnika Otwarty jednokanałowy 
- napięcie zasilania 400 V 
- moc silnika do 2,2kW 
- obroty silnika 1450obr/min 
- średnica króćca tłocznego DN80 PN10 
- rurociągi tłoczne w pompowni 80mm 
- właz, drabinka, stopnie, deflektor, poręcze, 
prowadnice, orurowanie, łańcuch 

Stal nierdzewna 

- wyposażenie Stopa sprzęgająca, zawór zwrotny kulowy, 
zasuwa odcinająca, trójnik, 

regulatory pływakowe, nasada płucząca 
- szafa sterownicza Stopień ochrony IP65, zamek z wkładką 

patentową 
  
Sterownik   
- zasilanie 24 V AC 
- straty mocy 3,5 W 
- wyświetlacz i klawiatura tak 
- wejścia cyfrowe 12 
- wejścia analogowe (0 - 10 V) 4 
- wyjścia cyfrowe 6 
- typ wyjść przekaźnikowe 
- zegar czasu rzeczywistego tak 
- wyjścia dla prądu stałego 8 A 
- stopień ochrony IP 20 

- eliminacja zakłóceń 
EN 55011, EN 55022 klasa B,  

IEC 61000-6-1, 2, 3, 4 
- temperatura pracy - 25 °C ... + 55 °C 
- certyfikaty, normy EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA 
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Parametr Wartość charakterystyczna 
Modem   
- napięcie zasilania 230V AC (50Hz) 
- temperatura pracy - 20 °C ... + 50 °C 
- telefon przemysłowy Na wyposażeniu 
- nadajnik GPRS + SMS + CLIP 
- centrala alarmowa jednostefowa 

- wyjścia uniwersalne OC 
2 (2 x 150mA - z możliwością równoległego 

połączenia w przypadku pracy w jednakowym 
trybie) 

- wejścia logiczne 3 (stan akumulatora, stan sieci AC oraz TEST) 
- dedykowane wejście fizyczne 1 (typu SABOTAŻ NC) 
- linie uniwersalne 6 (konfigurowalne typu NC lub NO) 
- zasilanie podtrzymujące akumulator żelowy 1.2Ah/12V 
- zasilacz buforowy nominalny prąd 0.7A 
- sygnalizacja stanu modułu rozszerzona na 7-miu diodach LED 
- tryb oszczędności energii tak, gaszenie diod przy zamkniętej obudowie) 
- układ autonomicznego resetu tak, z detekcją nagłych spadków napięć 

 

 

 
 

Opracował: /-/ H. Marciniak 
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WIERUSZOWSKA, PIECZYSKA 
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INFORMACJA                                                                                           

DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA 
 
 
 
CZĘŚĆ  OPISOWA 
 
Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  opracowana  została                         
na  podstawie   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 23.06.2003              
(Dz.U. 03.120.1126 z 10.7.03)  W/w. informacja  opracowana  została  na  podstawie  projektu  
budowlano-wykonawczego  p.t. „Kanalizacja  sanitarna  Chobanin, Górka Wieruszowska  
– etap II”  gm. Wieruszów i  zawiera: 
 
1. Zakres  robót   
 
Opracowanie  swym  zakresem  obejmuje  wykonanie  kolektorów  sanitarnych  dla  
odprowadzenia  ścieków  sanitarnych  z  miejscowości  – Chobanin, Górka Wieruszowska  
i Pieczyska  z  włączeniem  (odprowadzeniem) do  istniejącej  kanalizacji. 
       
Zakres  robót  przewiduje  wykonanie  rurociągów  kanalizacji  sanitarnej  grawitacyjnej               
z  rur  PVC średnicy Dn 200 - 315mm  zlokalizowanych  w  pasach  dróg  gminnych, oraz 
częściowo na gruntach prywatnych, jednej przepompowni i rurociągu tłocznego z rur PE 
średnicy 160mm. 
 
Ponadto  w  zakres  robót  wchodzi: 
a.  wytyczenie   tras  sieci  kanalizacji  sanitarnej 
b.  wykopy  liniowe 
c.  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi 
d.  ułożenie rur PVC, PE 
e.  ułożenie  odwodnienia  liniowego 
f.  montaż  uzbrojenia  kanalizacyjnego 
g. montaż  przepompowni  ścieków 
h. montaż  studzienek  rewizyjnych 
i.  wykonanie  próby  szczelności  przewodów 
j.   wykonanie  obsypki  rurociągów  i  zasypanie  wykopów  z  zagęszczeniem warstwami.  
 
Lokalizacja  zakresu  projektowej  sieci  kanalizacji  sanitarnej   naniesiona  została  na  mapy  
sytuacyjno-wysokościowe  w  skali 1:1000    
 
2. Wykaz  istniejących  obiektów  budowlanych 
 
Na  terenie  objętym realizacją  projektu  znajduje  się: 
 

� była droga krajowa nr 8 (obecnie gminna) 
� drogi  gminne   
� kable  telekomunikacyjne  
� kable  energetyczne 
� sieć  wodociągowa     
� kanalizacja deszczowa 
� uzbrojenie  nadziemne 
� ciek Brzeźnica 
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3. Elementy  terenu  budowy  mogące  stwarzać  zagrożenie 
 
W  myśl § 6  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca  2003r. (Dziennik 
Ustaw 03.120.1126  z 10.07.2003r). 
 

Zagrożenie  związane  ze  szczególnym  niebezpieczeństwem  zagrażającym  bezpieczeństwu  
lub  zdrowiu  pracowników  wystąpić  może  w  n/w.  zakresie  robót: 
 

a) przy  pracach  ziemnych  i  montażowych  na  odcinkach  gdzie  występują  wykopy  
skarpowe  o  głębokości  większej  jak  1,5 m , zachodzi  wówczas  konieczność  starannego  
montażu  zabezpieczeń  ścian – szalunków  metalowych – skrzyniowych – przestawnych) 
        
b) przy  pracach  związanych  z  wykonawstwem  przekopów  poziomych   
 

Robót  ziemnych  i  montażowych  - sprzętem  mechanicznym  w  pobliżu  linii  energetycznych 
 

c) robotami  ziemnymi  związanymi  z  przemieszczeniem  i  zagęszczeniem  gruntu                  
(§ 6; 9a) 
   
4. Informacje  dotyczące  przewidywanych  zagrożeń  występujących  podczas  realizacji  
robót 
 
Zgodnie  ze  szczególnym  zakresem  robót  budowlanych, o których  mowa  w  art. 21a  ust.2  
Ustawy  z  dnia 7.07.94 – Prawo  Budowlane  określonych  w   § 6  Rozporządzenia  cytowanego  
wyżej – zagrożenie  spowodowane  może  wystąpić  przy: 

  
a)  ewentualne  zagrożenie  wystąpić  może  podczas  prac  i  przejazdami  koparką/  sprzętem  
mechanicznym  z  podniesionym  organem  roboczym – pod  liniami  energetycznymi  
 

b) niebezpieczeństwo  wynikać  może  również  z  braku  właściwej  obsługi  sprzętu  
stosowanego  do  wykonywania  przewiertów  i  montażu  elementów  przepompowni  
 

c) braku  przestrzegania  przepisów  BHP  przy  pracach  ziemnych  i  montażowych   
na  głębokościach  przekraczających  1,5 m – (stosować  drabiny  w  odległościach ~ 20,0m);  
nie  obciążać  urobkiem  skarpy  (urobek  składować  w  odległości  1,0 m od  ścianki  wykopu), 
zachować  przejścia  o  szer. 1,0m 
 

d) w  przypadku  prac  związanych  z  zagęszczeniem  zasypu  stosować  należy  przez  
obsługujących  sprzęt  ochronny.   
   
5. Informacje  o  wydzieleniu  i  oznakowaniu  miejsca  prowadzenia  robót. 
 
Wydzieleniu  poprzez  ogrodzenie  i  oznakowanie  tablicami  ostrzegawczymi  podlegają  tereny  
bezpośrednio  związane  z  wykonywaniem:    -  przekopów 
 
Pozostałe  elementy  wykazane  gdzie  może  wystąpić  szczególne  zagrożenie  winny  być  
oznakowane , a  otwarte  wykopy  zabezpieczone  taśmą  lub  płotkami  rozgraniczającymi,  
a  czoła  wykopów  dodatkowo  oświetlone  w  okresie  zmroku/ dotyczy  odcinków  robót  gdzie  
trasa  zlokalizowana  jest  w  drogach  publicznych. 
 

Roboty  prowadzone  winny  być  w  sposób  zabezpieczający  przejazd  i  dojazd   
do  poszczególnych  posesji (pogotowia, straży  pożarnej  i  policji)  teren  prac  związanych             
z  siecią  należy  ograniczyć  do  2 – 3  przęseł. 
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6. Informacja  o  sposobie  prowadzenia  instruktażu  pracowników  
 
Kierownik  budowy  winien  zapoznać  się  z  § 3  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury   
z  dnia  23 czerwca  2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126)- ponadto  zobowiązany  jest  
przeprowadzić  szkolenie  stanowiskowego  przed  przystąpieniem  do  robót. 
Szkoleniem  objęci  winni  być  wszyscy  pracownicy  związani  z  realizacją  obiektu  
– szczególnie  dotyczy  to  osób  zatrudnionych  w  miejscach  gdzie  występuje  szczególne  
zagrożenie. 
Dokonane  szkolenie  potwierdzone  winno  być  podpisem  szkolonych  pracowników. 
 

Szkolenie  przeprowadzić  winien  kierownik  budowy  względnie  osoba  przez  niego  
upoważniona. 
Założenie  ogólne  zakłada, że  wszyscy  pracownicy  wykonawcy  posiadają: 
- aktualne  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia 
- aktualne  szkolenie  w  zakresie  BHP, a  operatorzy  sprzętu  mechanicznego  posiadają  
odpowiednie  kwalifikacje  zawodowe 
 
7.  Określenie  sposobu  przechowywania, przemieszczania  materiałów,   substancji  oraz  
preparatów  niebezpiecznych  na  terenie  budowy 
 
Dla  realizacji  zadania -  budowy  sieci  kanalizacyjnej – nie  występują  materiały  
niebezpieczne. 
 

Tym  niemniej  teren  zaplecza  budowy  winien  być   ogrodzony, oznakowany  i  oświetlony   
w  okresie  zmroku  i  nocy. 
 

Odrębnemu  zabezpieczeniu  i  wydzieleniu  podlega  miejsce – gdzie  znajdować  się  będzie   
zgromadzone  paliwo  do  pracy  sprzętu  mechanicznego. 
 
8.  Środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  niebezpieczeństwom 
 
W  celu  zapobieganiu  niebezpieczeństwu  wynikającemu  podczas  prac - głównie  w  strefie  
szczególnego  zagrożenia  należy: 
 

- sprawdzić  sprawność  techniczno-ruchową  zastosowanego  sprzętu  mechanicznego, łącznie  
ze  sprawdzeniem  danych  technicznych wynikających  z  atestów i  badań. 
 

- sprawdzić  atesty  lin  stalowych  używanych  na  budowie  i  ich  aktualny  stan  techniczny 
 

- dostosować  się  do  ewentualnych  uwag  producentów  i   dostawców  w  zakresie  transportu  
i  montażu   
 

- przeszkolić  pracowników  biorących  udział  w  wykonywaniu  przekopów  oraz  robot  
ziemnych  ze  zwróceniem  uwagi  na  możliwość  wystąpienia  ewentualnych  zagrożeń. 
 

- prace  związane  z  elementami  stwarzającymi   szczególne  zagrożenie  wykonywane  winny  
być  bezpośrednio  pod  nadzorem  kierownika  budowy 
 

- podczas  prowadzonych  prac  w  miejscach  mogących  stwarzać  zagrożenie  bezpieczeństwa  
i  zdrowia  ludzi – zapewnić  należy  bezkolizyjny  dojazd  do  miejsca  prac  i  stosować  
sprawny  sprzęt  ochronny  odpowiedni  do  rodzaju  robót. 
 

- Prace  zorganizować  należy  w  sposób  umożliwiający  zachowanie  ruchu  drogowego  oraz  
pieszego. 
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9. Miejsce  przechowywania  dokumentów  związanych  z  realizacją  obiektu 
 
Miejsce  dla  kierownika  budowy (biuro  budowy)  uzgodnione winno  być  z    inwestorem  
 i  stanowić  miejsce  odpowiednio  zabezpieczone  przed  kradzieżą  lub   zniszczeniem  oraz  
zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich. 
 
10. Uwagi  końcowe 
 
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  ogłoszonym  w  Dz. U. Nr 120  z  dnia  
23.06.2003r.  oraz  wymaganiami  Prawa  budowlanego,  Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  
sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Plan  powinien  obejmować  
szczegółowy  zakres  rodzaju  robót  budowlanych, stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa   
i  zdrowia  ludzi. 
Zgodnie  z  rozporządzeniem  do  takich  prac  będą  należały:  prace  przy  wykopach  liniowych  
powyżej 1,5m.  
Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  BHP,  wytycznymi, 
normami, uzgodnieniami  oraz  zgodnie  z  zasadami  sztuki  inżynierskiej.  
 

W  szczególności  wszelkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z: 
-  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia 6 lutego 2003r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.U.  Nr 47,poz.401),  
-  Rozporządzeniem  Ministra  Gospodarki  z  dnia 20 września  2001r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  urządzeń  technicznych   
do  robót  ziemnych, budowlanych  i  drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).     
      

 
 

Opracował: /-/ H. Marciniak 
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 
Kolektory grawitacyjne 

 
Kolektor A DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

Pś-S1 200 5 12 bet. 

S1-S2   5 47 bet. , przewiert 10m 

S2-S3   5 42   

S3-S4   5 5 bet. 

S4-S5   5 44   

S5-S6   5 38   

S6-S7   5 54 bet. 

S7-S8   5 46   

S8-S9   5 24   

      312   

S2-S10   10 20 bet. , przewiert 19m 

S10-S11   5 23   

S10-S12   5 6   

      49   

S7-S13   10 14 bet. , przewiert 13m 

S13-S14   5 22   

S13-S15   5 15   

      51   

          

Razem A  200   412 6 x bet. 

        3 x przewiert L=42m 

 
 
 

Kolektor C DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

S16-S107 200 10 42 bet. 

S107-S108   6 50   

S108-S109   5 51   

S109-S110   5 39 bet. 

S110-S111   5 58   

S111-S112   5 50   

S112-S113   5 43   

S113-S114   5 19 bet. 

          

Razem C  200   352 3 x bet. 

          

          

Kolektor D DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

S107-S115 200 5 36   

S115-S116   5 57 bet. 

S116-S117   5 32   

          

Razem D  200   125 1 x bet. 
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 
Kolektory grawitacyjne 

 
Kolektor B DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

Pś-S16 315 5 6 rura osłonowa 5m, bet. 

S16-S17   4 9 bet. 

S17-S18   4 8 przewiert 7m 

S18-S19   4 47 bet. 

S19-S20   4 17   

S20-S21   4 49   

S21-S22   4 21 bet. 

S22-S23   4 55   

S23-S24   4 27 bet. 

S24-S25   4 17 przewiert 16m, bet. 

S25-S26   4 32   

S26-S27   4 3 bet. 

S27-S28   4 61 bet. 

S28-S29   4 25 bet. 

S29-S30   4 3   

S30-S31   4 46   

S31-S32   4 17 przewiert 16m, bet. 

S32-S33   6 48   

S33-S34   6 34   

S34-S35   6 37 bet. 

S35-S36   6 40   

S36-S37   6 56   

S37-S38   6 17 przewiert 16m, bet. 

S38-S39   6 64   

S39-S40   4 17 przewiert 16m, bet. 

S40-S41   4 37   

S41-S42   4 57   

S42-S43   4 36 bet. 

S43-S44   4 41   

S44-S45   4 35   

S45-S46   4 30 bet. 

S46-S47   4 26   

S47-S48   4 25 bet. 

S48-S49   4 18   

S49-S50   4 27   

S50-S51   4 46   

S51-S52   4 30   

S52-S53   4 40 bet. 

S53-S54   4 54   

S54-S55   4 38   

S55-S56   4 40 bet. 

S56-S57   4 21 przewiert 20m 

S57-S58   5 54   
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 
Kolektory grawitacyjne 

 
Kolektor B DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

S58-S59   5 47 bet. 

S59-S60   5 42 bet. 

S60-S61   5 18 przewiert 17m, bet. 

S61-S62   5 54 bet. 

S62-S63  5 17 przewiert 16m, bet. 

S63-S64   5 56   

S64-S65   5 30 bet. 

S65-S66   4 61   

S66-S67   4 56 bet. 

S67-S68   4 48   

S68-S69   4 52 bet. 

S69-S70   4 50   

S70-S71   4 4 bet. 

S71-S72   4 32 bet. 

S72-S73   4 50 bet. 

S73-S74   4 39 bet. 

S74-S75   4 65 bet. 

S75-S76   4 24 bet. 

S76-S77   5 3   

S77-S78   5 62 bet.  

Razem B  315   2221 33 x bet 

        8 x przewiert L=124m 

        1 x osłonowa L=5m 

          

     

Kolektor B DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

Odgałęzienia 200       

S22-S79   10 20 przewiert 19m, bet. 

S79-S80   5 12   

S80-S81   5 47   

      79   

          

S24-S82   5 38   

S25-S83   5 18   

S30-S84   5 18 przewiert 17m, bet. 

S84-S85   5 24   

      42   

          

S35-S86   5 15 przewiert 14m 

          

S37-S87   5 16   

          

S43-S88   5 17 przewiert 16m 
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 
Kolektory grawitacyjne 

 
Kolektor B DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

Odgałęzienia 200       

S48-S89   10 16 przewiert 15m 

S89-S90   10 57 bet. 

S90-S91   10 37   

S91-S92   6 55   

      165   

     

S53-S93   10 15 przewiert 14m 

S93-S94   10 10   

      25   

          

S59-S95   10 20 przewiert 19m 

S95-S96   10 4   

      24   

          

S62-S97     18   

          

S65-S98   5 18 przewiert 17m, bet. 

S98-S99   5 21   

      39   

          

S67-S100   5 21 przewiert 20m, bet. 

S100-S101   5 35   

    5 56   

          

S69-S102   5 7   

S102-S103   5 13   

      20   

          

S72-S104   20 18 przewiert 17m, bet. 

          

S73-S105   20 18 przewiert 17m 

          

S77-S106   10 15 przewiert 14m 

          

Razem          

Odgałęzienia B 200    623 6 x bet 

        12 x przewiert L=199m 
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 
Kolektory grawitacyjne 

 
 

Razem kolektory grawitacyjne 3733m 

315mm 2221m 

200mm 1512m 

 
 

Przewierty 315mm 8szt 124m 

  200mm 15szt 241m 

Razem   23szt 365m 
 
    

Rura osłonowa     

dla rur 315mm 400mm 1szt 5m 
 
    

Studnie Średnica Kineta Ilość 

Tworzywowe 425mm /315mm 30szt 

Tworzywowe 425mm /200mm 38szt 

Betonowe 1000mm /315mm 33szt 

Betonowe 1000mm /200mm 16szt 

Razem     117szt 

 
 
 

ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI SIECI KANALIZACYJNEJ 
Rurociąg tłoczny 

 
Tłoczny T DN [mm] i [‰] L [m] Uwagi 

T1-T2 160   4   

T2-T3     156   

T3-T4     19 sterowany 15m 

T4-T5     63   

T5-T6     48 przewiert 25m 

T6-T7     8 przewiert 7m 

T7-T8     9   

T8-Pś     6 rura osłonowa 5m 

          

Razem     313 2 x przewiert L=32m 

        1 x sterowany L=15m 

        1 x osłonowa L=5m 
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ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH 
 

Nr studni Rz.terenu Rz.dna H [m] Uwagi Kineta 

S1 158,00 155,21 2,79 bet 200mm 

S2 158,60 155,45 3,15 bet kaskad 200mm 

S3 159,50 157,24 2,26 pvc425 200mm 

S4 159,60 157,27 2,33 bet 200mm 

S5 160,10 157,49 2,61 pvc425 200mm 

S6 160,50 157,68 2,82 pvc425 200mm 

S7 160,70 157,95 2,75 bet 200mm 

S8 160,65 158,18 2,47 pvc425 200mm 

S9 160,60 158,30 2,30 pvc425 200mm 

S10 159,50 157,23 2,27 bet 200mm 

S11 159,30 157,35 1,95 pvc425 200mm 

S12 159,55 157,26 2,29 pvc425 200mm 

S13 160,75 158,79 1,96 bet 200mm 

S14 160,80 158,90 1,90 pvc425 200mm 

S15 160,70 158,87 1,83 pvc425 200mm 

S16 158,90 156,03 2,87 bet 315mm 

S17 158,90 156,07 2,83 bet 315mm 

S18 158,85 156,10 2,75 pvc425 315mm 

S19 158,90 156,29 2,61 bet 315mm 

S20 158,95 156,36 2,59 pvc425 315mm 

S21 159,20 156,56 2,64 pvc425 315mm 

S22 159,35 156,64 2,71 bet 315mm 

S23 160,00 156,86 3,14 pvc425 315mm 

S24 160,25 156,97 3,28 bet kaskad 315mm 

S25 160,30 157,04 3,26 bet kaskad 315mm 

S26 160,40 157,17 3,23 pvc425 315mm 

S27 160,45 157,18 3,27 bet 315mm 

S28 160,60 157,42 3,18 bet 315mm 

S29 160,65 157,52 3,13 bet 315mm 

S30 160,70 157,53 3,17 pvc425 315mm 

S31 160,85 157,71 3,14 pvc425 315mm 

S32 160,90 157,78 3,12 bet kaskad 315mm 

S33 161,10 159,17 1,93 pvc425 315mm 

S34 161,40 159,37 2,03 pvc425 315mm 

S35 161,65 159,59 2,06 bet 315mm 

S36 161,80 159,83 1,97 pvc425 315mm 

S37 162,45 160,17 2,28 pvc425 315mm 

S38 162,50 160,27 2,23 bet 315mm 

S39 163,00 160,65 2,35 pvc425 315mm 

S40 163,05 160,72 2,33 bet 315mm 

S41 163,30 160,87 2,43 pvc425 315mm 

S42 163,65 161,10 2,55 pvc425 315mm 

S43 163,80 161,24 2,56 bet kaskad 315mm 

S44 164,00 161,40 2,60 pvc425 315mm 

S45 164,30 161,54 2,76 pvc425 315mm 
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ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH 
 

Nr studni Rz.terenu Rz.dna H [m] Uwagi Kineta 

S46 164,60 161,66 2,94 bet 315mm 

S47 164,80 161,76 3,04 pvc425 315mm 

S48 165,00 161,86 3,14 bet kaskad 315mm 

S49 165,10 161,93 3,17 pvc425 315mm 

S50 165,20 162,04 3,16 pvc425 315mm 

S51 165,40 162,22 3,18 pvc425 315mm 

S52 165,50 162,34 3,16 pvc425 315mm 

S53 165,60 162,50 3,10 bet kaskad 315mm 

S54 165,80 162,72 3,08 pvc425 315mm 

S55 165,85 162,87 2,98 pvc425 315mm 

S56 165,80 163,03 2,77 bet 315mm 

S57 166,00 163,12 2,88 pvc425 315mm 

S58 166,15 163,39 2,76 pvc425 315mm 

S59 166,60 163,63 2,97 bet 315mm 

S60 167,00 163,84 3,16 bet kaskad 315mm 

S61 166,80 164,63 2,17 bet 315mm 

S62 166,70 164,90 1,80 bet kaskad 315mm 

S63 167,50 164,99 2,51 bet 315mm 

S64 168,15 165,27 2,88 pvc425 315mm 

S65 168,45 165,42 3,03 bet kaskad 315mm 

S66 168,85 165,66 3,19 pvc425 315mm 

S67 168,90 165,88 3,02 bet kaskad 315mm 

S68 168,95 166,07 2,88 pvc425 315mm 

S69 168,90 166,28 2,62 bet 315mm 

S70 169,00 166,48 2,52 pvc425 315mm 

S71 168,20 166,50 1,70 bet 315mm 

S72 168,00 166,63 1,37 bet 315mm 

S73 168,60 166,83 1,77 bet 315mm 

S74 169,10 166,99 2,11 bet 315mm 

S75 170,60 167,25 3,35 bet kaskad 315mm 

S76 170,90 169,05 1,85 bet 315mm 

S77 171,30 169,07 2,23 pvc425 315mm 

S78 171,40 169,40 2,00 bet 315mm 

S79 159,30 156,74 2,56 bet 200mm 

S80 159,20 156,80 2,40 pvc425 200mm 

S81 159,00 157,04 1,96 pvc425 200mm 

S82 160,50 158,50 2,00 pvc425 200mm 

S83 160,00 158,23 1,77 pvc425 200mm 

S84 160,50 157,62 2,88 bet 200mm 

S85 160,90 157,74 3,16 pvc425 200mm 

S86 161,70 159,67 2,03 pvc425 200mm 

S87 162,65 160,25 2,40 pvc425 200mm 

S88 163,90 162,00 1,90 pvc425 200mm 

S89 164,90 162,72 2,18 pvc425 200mm 

S90 165,30 163,29 2,01 bet 200mm 
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ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH 
 

Nr studni Rz.terenu Rz.dna H [m] Uwagi Kineta 

S91 165,60 163,66 1,94 pvc425 200mm 

S92 166,00 164,00 2,00 pvc425 200mm 

S93 165,70 163,35 2,35 pvc425 200mm 

S94 165,75 163,45 2,30 pvc425 200mm 

S95 166,55 163,83 2,72 pvc425 200mm 

S96 166,55 163,87 2,68 pvc425 200mm 

S97 167,60 165,69 1,91 pvc425 200mm 

S98 168,50 166,61 1,89 bet 200mm 

S99 168,70 166,72 1,98 pvc425 200mm 

S100 169,00 166,64 2,36 bet 200mm 

S101 169,10 166,81 2,29 pvc425 200mm 

S102 168,50 166,32 2,18 pvc425 200mm 

S103 167,90 166,39 1,51 pvc425 200mm 

S104 169,40 166,99 2,41 bet 200mm 

S105 169,80 167,19 2,61 pvc425 200mm 

S106 171,40 169,22 2,18 pvc425 200mm 

S107 159,10 156,45 2,65 bet 200mm 

S108 159,30 156,75 2,55 pvc425 200mm 

S109 159,30 157,00 2,30 pvc425 200mm 

S110 159,20 157,20 2,00 bet 200mm 

S111 159,40 157,49 1,91 pvc425 200mm 

S112 159,80 157,74 2,06 pvc425 200mm 

S113 160,50 158,60 1,90 pvc425 200mm 

S114 160,70 158,70 2,00 bet 200mm 

S115 159,20 156,63 2,57 pvc425 200mm 

S116 159,10 156,92 2,18 bet 200mm 

S117 159,00 157,08 1,92 pvc425 200mm 

            

  średnia głęb. 2,49     

            

Studzienki szt   głęb.  śr     

betonowe 49   2,55     

pvc425/315 30   2,76     

pvc425/200 38   2,21     
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI ODGAŁĘZIEŃ KANAL. 
(przykanalików) 

 
Kolektor A L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P1 2 203/2 S5   

P2 2 202/2 S6   

P3 16 240/2 S6 przewiert 15m 

P4 4 201/2 T200   

P5 1 200/2 T200   

P6 4 198/2 S7   

P7 1 197/2 S8   

P8 17 236 S8 przewiert 16m 

P9 1 196/2 S9   

P10 4 245/2 S10   

P11 4 246/2 S11   

P12 4 244/2 S12   

P13 2 238 S13   

P14 2 239 S14   

P15 2 237 S15   

15szt 66   2 x T200 2 x przewiert L=31m 

 
Kolektor B L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P16 19 253/2 T315 przewiert 18m 

P17 1 398/2 S20   

P18 2 399/2 T315   

P19 1 400/2 S21   

P20 2 401/2 T315   

P21 1 402/2 S22   

P22 2 403/2 T315   

P23 2 404/2 T315   

P24 2 405/2 S23   

P25 2 406/2 T315   

P26 1 407/2 S24   

P27 3 372 S25   

P28 1 374/1 S27   

P29 17 411 S28 przewiert 16m 

P30 1 380 S29   

P31 15 414/2 S32 przewiert 14m 

P32 14 417 S33 przewiert 13m 

P33 14 418 S34 przewiert 13m 

P34 14 419 T315 przewiert 13m 

P35 15 423 T315 przewiert 14m 

P36 2 442 S37   

P37 2 424 S38   

P38 2 425/1 T315   

P39 2 427 S39   

P40 18 429 S39   

P41 2 445 T315   
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI ODGAŁĘZIEŃ KANAL. 
(przykanalików) 

 
Kolektor B L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P42 2 447 S41   

P43 14 430/1 T315 przewiert 13m 

P44 2 448 T315   

P45 2 449 S42   

P46 14 431 S42 przewiert 13m 

P47 2 450 T315   

P48 2 451 S43   

P49 2 452/1 T315   

P50 2 453 T315   

P51 14 434 S44 przewiert 13m 

P52 14 435 T315 przewiert 13m 

P53 14 436 T315 przewiert 13m 

P54 1 455 S45   

P55 1 456 T315   

P56 1 457/1 S46   

P57 15 437 S46 przewiert 14m 

P58 14 438 T315 przewiert 13m 

P59 2 458 S47   

P60 2 460 T315   

P61 2 461 T315   

P62 2 462 S50   

P63 14 340 S50 przewiert 13m 

P64 13 341 T315 przewiert 12m 

P65 2 463 T315   

P66 2 464/1 S51   

P67 14 342 S51 przewiert 13m 

P68 14 343 S52 przewiert 13m 

P69 2 468 S53   

P70 2 469 T315   

P71 2 470 S54   

P72 14 346/2 S54 przewiert 13m 

P73 13 348 T315 przewiert 12m 

P74 2 472 S55   

P75 3 473 T315   

P76 3 474/5 S56   

P77 13 350 S56 przewiert 12m 

P78 3 475 S57   

P79 13 352 S57 przewiert 12m 

P80 3 476 T315   

P81 14 353 T315 przewiert 13m 

P82 2 477 S58   

P83 14 354 S58 przewiert 13m 

P84 3 479 S59   

P85 2 481 T315   
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI ODGAŁĘZIEŃ KANAL. 
(przykanalików) 

 
Kolektor B L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P86 7 482/2 S60   

P87 13 358/1 S61   

P88 3 359/1 S61   

P89 2 360 T315   

P90 3 362 S62   

P91 2 484 S63   

P92 2 485 T315   

P93 2 486 S64   

P94 14 364 S64 przewiert 13m 

P95 2 487 S65   

P96 2 488 T315   

P97 14 369/6 T315 przewiert 13m 

P98 2 489 S66   

P99 14 369/2 S66 przewiert 13m 

P100 2 490 T315   

P101 14 370 T315 przewiert 13m 

P102 2 491 S67   

P103 3 492 T315   

P104 2 493/3 S68   

P105 2 494 T315   

P106 16 374/2 S70 przewiert 15m 

P107 3 503 T315   

P108 18 376/1 S74 przewiert 17m 

P109 18 377 T315 przewiert 17m 

P110 18 378 T315 przewiert 17m 

P111 3 504 S75   

P112 1 505 T315   

97szt 632   41 x T315 
32 x przewiert 

L=437m 
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI ODGAŁĘZIEŃ KANAL. 
(przykanalików) 

 
Kolektor B 
Odgałęzienia 

L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P113 1 365 S79   

P114 1 363 S80   

P115 2 362 S81   

P116 2 408/3 T200   

P117 2 409/6 S82   

P118 21 410/2 S82   

P119 2 369 S83   

P120 3 412 S84   

P121 3 413 S85   

P122 2 420 S86   

P123 1 421/2 T160   

P124 41 422 S86   

P125 2 443 S87   

P126 3 432 S88   

P127 12 433 S88   

P128 2 339 T200   

P129 2 439/2 T200   

P130 8 439/1 T200   

P131 8 336/1 S92   

P132 3 344/2 S93   

P133 3 345/1 S94   

P134 3 357 S95   

P135 3 356 S96   

P136 3 355 S96   

P137 3 363 S97   

P138 1 365 S98   

P139 3 368 S99   

P140 3 372 S100   

P141 3 371 S101   

P142 14 373 S101   

P143 6 497 T200   

P144 5 495/2 S103   

P145 1 374/3 S104   

P146 19 374/4 S104   

P147 2 375 S105   

P148 14 376/2 S105   

P149 2 379 S106   

P150 16 380 S106   

38szt 225   5 x T200   

   1 x T160  
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ZESTAWIENIA DŁUGOŚCI ODGAŁĘZIEŃ KANAL. 
(przykanalików) 

 
Kolektor C L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P151 8 397/6 T200 przewiert 6m 

P152 2 393 T200   

P153 8 397/3 S108 przewiert 6m 

P154 8 396/3 T200 przewiert 6m 

P155 8 396/2 S109 przewiert 6m 

P156 8 396/1 T200 przewiert 6m 

P157 3 392/5 S110   

P158 8 299/5 T200 przewiert 6m 

P159 8 299/4 S111 przewiert 6m 

P160 8 299/2 T200 przewiert 6m 

P161 8 299/1 S112 przewiert 6m 

P162 8 298/2 T200 przewiert 6m 

P163 9 298/1 S113 przewiert 6m 

P164 2 392/4 S114   

14szt 96   7 x T200 
11 x przewiert 

L=66m 

 
Kolektor D L [m] Działka Włącz. Uwagi 

P165 3 391/1 S115   

P166 3 390/3 T200   

P167 3 389 S116   

P168 3 388 T200   

P169 3 386/2 S117   

5szt 15   2 x T200   

 
Razem mb   

169szt 1034   

    

Przewierty 160mm 45szt 534m 

    

Trójniki T315/160 41szt  

  T200/160 16szt  

  T160/160 1szt  

Razem   58szt  

 
169 sztuk studzienek przyłączeniowych PVC dn315/160mm. 
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Wykaz współrzędnych 

 
NR Położenie X Położenie Y 
Kanalizacja grawitacyjna     
S1 5586645,29 3809451,92 
S2 5586637,95 3809405,80 
S3 5586631,37 3809364,42 
S4 5586626,45 3809365,22 
S5 5586619,00 3809321,64 
S6 5586613,01 3809284,09 
S7 5586604,08 3809230,69 
S8 5586597,74 3809185,24 
S9 5586593,90 3809161,32 
S10 5586618,30 3809408,92 
S11 5586621,45 3809431,80 
S12 5586617,29 3809403,37 
S13 5586590,41 3809232,90 
S14 5586594,00 3809255,05 
S15 5586588,00 3809217,97 
S16 5586653,99 3809466,47 
S17 5586645,48 3809465,00 
S18 5586643,95 3809473,24 
S19 5586651,79 3809519,65 
S20 5586657,11 3809536,35 
S21 5586665,21 3809584,27 
S22 5586668,47 3809604,81 
S23 5586677,44 3809659,55 
S24 5586681,72 3809686,55 
S25 5586664,62 3809689,35 
S26 5586669,76 3809720,70 
S27 5586667,21 3809721,12 
S28 5586676,75 3809781,34 
S29 5586680,62 3809805,71 
S30 5586683,45 3809805,24 
S31 5586690,80 3809850,49 
S32 5586693,51 3809866,82 
S33 5586701,15 3809914,13 
S34 5586706,64 3809947,94 
S35 5586712,57 3809984,41 
S36 5586718,94 3810023,33 
S37 5586727,97 3810078,90 
S38 5586745,13 3810076,43 
S39 5586755,14 3810140,07 
S40 5586738,23 3810142,80 
S41 5586744,22 3810179,66 
S42 5586753,36 3810235,85 
S43 5586758,98 3810270,92 
S44 5586765,71 3810311,71 
S45 5586771,28 3810346,44 
S46 5586776,43 3810375,57 
S47 5586782,01 3810401,22 
S48 5586788,55 3810425,83 
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NR Położenie X Położenie Y 
S49 5586793,56 3810442,60 
S50 5586803,22 3810467,46 
S51 5586819,70 3810508,99 
S52 5586830,82 3810536,63 
S53 5586846,72 3810574,00 
S54 5586867,58 3810623,50 
S55 5586882,43 3810658,64 
S56 5586897,84 3810695,52 
S57 5586905,85 3810714,77 
S58 5586926,69 3810764,86 
S59 5586944,75 3810808,08 
S60 5586960,16 3810846,68 
S61 5586977,88 3810842,84 
S62 5586998,65 3810892,72 
S63 5586982,51 3810899,42 
S64 5587004,30 3810951,05 
S65 5587015,65 3810978,32 
S66 5587038,92 3811034,47 
S67 5587060,27 3811085,71 
S68 5587078,52 3811129,73 
S69 5587098,08 3811177,47 
S70 5587117,39 3811223,61 
S71 5587113,98 3811225,03 
S72 5587126,30 3811254,40 
S73 5587145,77 3811300,83 
S74 5587160,67 3811336,35 
S75 5587185,91 3811396,54 
S76 5587194,93 3811418,06 
S77 5587197,57 3811416,97 
S78 5587221,45 3811474,63 
S79 5586649,07 3809607,97 
S80 5586647,01 3809595,71 
S81 5586639,65 3809549,75 
S82 5586687,55 3809724,46 
S83 5586661,81 3809671,85 
S84 5586701,37 3809802,31 
S85 5586705,32 3809825,91 
S86 5586726,89 3809982,03 
S87 5586730,32 3810094,65 
S88 5586775,96 3810268,22 
S89 5586804,04 3810423,01 
S90 5586859,84 3810435,67 
S91 5586895,19 3810445,45 
S92 5586948,75 3810456,92 
S93 5586860,71 3810568,04 
S94 5586864,54 3810577,04 
S95 5586963,02 3810800,44 
S96 5586963,83 3810796,36 
S97 5587005,67 3810909,56 
S98 5587032,31 3810972,68 
S99 5587053,30 3810976,90 
S100 5587079,65 3811077,69 
S101 5587092,90 3811109,57 
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NR Położenie X Położenie Y 
S102 5587091,93 3811179,99 
S103 5587078,92 3811177,72 
S104 5587142,96 3811247,42 
S105 5587162,25 3811293,97 
S106 5587211,17 3811411,36 
S107 5586694,86 3809473,57 
S108 5586744,48 3809482,49 
S109 5586794,90 3809491,44 
S110 5586833,42 3809498,27 
S111 5586890,43 3809508,35 
S112 5586939,79 3809516,94 
S113 5586981,73 3809524,60 
S114 5587000,17 3809527,88 
S115 5586700,83 3809437,64 
S116 5586710,13 3809381,72 
S117 5586715,29 3809350,69 
Kanalizacja tłoczna     
Pompownia 5586654,74 3809460,07 
T1 5586412,21 3809541,35 
T2 5586415,81 3809538,60 
T2a 5586460,45 3809535,78 
T2b 5586513,82 3809531,67 
T3 5586570,78 3809527,06 
T4 5586589,83 3809525,24 
T4a 5586626,82 3809522,77 
T5 5586652,55 3809520,50 
T6 5586644,54 3809473,33 
T7 5586646,19 3809464,51 
T8 5586653,49 3809465,78 
Przewody energetyczne     
E1-PNK 5586647,84 3809482,41 
E2 5586646,62 3809482,60 
E3 5586645,05 3809473,33 
E4 5586646,77 3809464,10 
E5 5586653,09 3809465,20 
E6-SS 5586653,60 3809462,28 
Odgałęzienia     
P1 5586620,76 3809321,35 
P2 5586614,71 3809283,81 
P3 5586597,21 3809286,60 
P4 5586611,26 3809264,96 
P4-T 5586609,85 3809265,19 
P5 5586607,34 3809242,80 
P5-T 5586606,13 3809242,95 
P6 5586608,12 3809230,03 
P7 5586598,66 3809185,10 
P8 5586581,31 3809187,86 
P9 5586594,87 3809161,15 
P10 5586613,94 3809409,62 
P11 5586617,44 3809432,43 
P12 5586613,25 3809403,98 
P13 5586588,01 3809233,29 
P14 5586591,85 3809255,40 
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NR Położenie X Położenie Y 
P15 5586585,59 3809218,36 
P16 5586627,12 3809487,19 
P16-T 5586645,77 3809484,13 
P17 5586658,33 3809536,16 
P18 5586660,27 3809546,44 
P18-T 5586658,85 3809546,68 
P19 5586666,58 3809584,07 
P20 5586668,06 3809593,32 
P20-T 5586666,68 3809593,54 
P21 5586669,81 3809604,60 
P22 5586674,84 3809634,46 
P22-T 5586673,37 3809634,70 
P23 5586677,42 3809649,20 
P23-T 5586675,79 3809649,47 
P24 5586679,03 3809659,32 
P25 5586682,38 3809680,02 
P25-T 5586680,72 3809680,29 
P26 5586683,17 3809686,31 
P27 5586661,51 3809689,86 
P28 5586666,29 3809721,29 
P29 5586693,08 3809778,72 
P30 5586679,96 3809806,61 
P31 5586707,91 3809864,54 
P32 5586714,99 3809911,89 
P33 5586720,50 3809945,67 
P34 5586722,88 3809960,17 
P34-T 5586708,97 3809962,45 
P35 5586737,30 3810048,01 
P35-T 5586723,32 3810050,28 
P36 5586726,25 3810079,17 
P37 5586744,77 3810074,11 
P38 5586751,08 3810102,95 
P38-T 5586749,34 3810103,23 
P39 5586757,01 3810139,76 
P40 5586759,51 3810158,21 
P41 5586741,10 3810172,12 
P414 5587095,42 3811109,64 
P41-T 5586742,95 3810171,82 
P42 5586742,47 3810179,95 
P43 5586759,40 3810185,91 
P43-T 5586745,60 3810188,16 
P44 5586748,89 3810219,39 
P44-T 5586750,64 3810219,11 
P45 5586751,62 3810236,13 
P46 5586767,06 3810233,63 
P47 5586753,98 3810251,07 
P47-T 5586755,79 3810250,78 
P48 5586757,08 3810271,22 
P49 5586758,51 3810279,24 
P49-T 5586760,25 3810278,95 
P50 5586759,62 3810286,21 
P50-T 5586761,40 3810285,89 
P51 5586779,39 3810309,43 



BUDOWA   KANALIZACJI   SANITARNEJ – GMINA WIERUSZÓW 

 

 

 

NR Położenie X Położenie Y 
P52 5586783,20 3810330,48 
P52-T 5586769,10 3810332,83 
P53 5586785,32 3810344,09 
P54 5586769,97 3810346,65 
P55 5586772,76 3810362,05 
P55-T 5586774,00 3810361,83 
P56 5586775,15 3810375,80 
P57 5586791,16 3810373,03 
P58 5586794,41 3810390,46 
P58-T 5586780,36 3810393,62 
P59 5586780,20 3810401,65 
P60 5586788,98 3810432,72 
P60-T 5586790,48 3810432,28 
P61 5586795,32 3810451,24 
P61-T 5586796,70 3810450,71 
P62 5586801,79 3810468,60 
P63 5586816,47 3810461,89 
P64 5586827,14 3810491,92 
P64-T 5586814,96 3810497,05 
P65 5586814,05 3810499,83 
P65-T 5586815,78 3810499,13 
P66 5586818,05 3810509,68 
P67 5586832,17 3810503,84 
P68 5586843,80 3810531,26 
P69 5586844,71 3810574,86 
P70 5586858,19 3810607,59 
P70-T 5586860,47 3810606,64 
P71 5586865,22 3810624,48 
P72 5586880,06 3810618,34 
P73 5586888,70 3810639,24 
P73-T 5586876,40 3810644,38 
P74 5586879,84 3810659,71 
P75 5586889,95 3810684,51 
P75-T 5586892,75 3810683,35 
P76 5586895,17 3810696,64 
P77 5586910,09 3810690,37 
P78 5586903,27 3810715,86 
P79 5586918,16 3810709,60 
P80 5586913,80 3810740,60 
P80-T 5586916,18 3810739,61 
P81 5586931,69 3810741,92 
P81-T 5586919,31 3810747,12 
P82 5586924,38 3810765,82 
P83 5586939,16 3810759,66 
P84 5586942,43 3810809,04 
P85 5586950,33 3810827,74 
P85-T 5586952,28 3810826,95 
P86 5586961,57 3810853,79 
P87 5586975,21 3810830,24 
P88 5586981,59 3810843,47 
P89 5586992,54 3810869,08 
P89-T 5586989,37 3810870,40 
P90 5587002,00 3810892,62 



BUDOWA   KANALIZACJI   SANITARNEJ – GMINA WIERUSZÓW 

 

 

 

NR Położenie X Położenie Y 
P91 5586980,62 3810900,21 
P92 5586994,57 3810933,68 
P92-T 5586996,61 3810932,82 
P93 5587002,18 3810951,93 
P94 5587017,12 3810945,70 
P95 5587013,56 3810979,20 
P96 5587026,71 3811010,76 
P96-T 5587028,74 3811009,91 
P97 5587046,99 3811017,61 
P97-T 5587034,14 3811022,93 
P98 5587037,18 3811035,20 
P99 5587051,57 3811029,21 
P100 5587045,01 3811054,23 
P100-T 5587046,84 3811053,47 
P101 5587062,53 3811055,21 
P101-T 5587049,80 3811060,59 
P102 5587058,50 3811086,44 
P103 5587063,53 3811101,85 
P103-T 5587066,46 3811100,63 
P104 5587077,00 3811130,36 
P105 5587084,45 3811147,92 
P105-T 5587085,75 3811147,38 
P106 5587131,81 3811217,64 
P107 5587150,16 3811320,18 
P107-T 5587153,33 3811318,85 
P108 5587176,90 3811329,62 
P109 5587188,45 3811356,34 
P109-T 5587171,92 3811363,19 
P110 5587193,76 3811369,72 
P110-T 5587177,32 3811376,05 
P111 5587183,14 3811397,70 
P112 5587206,85 3811442,03 
P112-T 5587207,79 3811441,64 
P113 5586647,98 3809608,15 
P114 5586646,09 3809595,86 
P115 5586638,55 3809548,55 
P116 5586685,37 3809699,10 
P116-T 5586683,69 3809699,38 
P117 5586689,80 3809724,11 
P118 5586690,95 3809745,20 
P119 5586660,23 3809672,11 
P120 5586704,55 3809802,88 
P121 5586707,88 3809826,49 
P122 5586726,55 3809979,99 
P123 5586729,44 3809996,03 
P123-T 5586729,11 3809996,06 
P124 5586733,33 3810022,85 
P125 5586728,61 3810094,93 
P126 5586777,07 3810264,86 
P127 5586778,81 3810280,17 
P128 5586814,38 3810426,94 
P128-T 5586814,70 3810425,43 
P129 5586820,81 3810425,31 



BUDOWA   KANALIZACJI   SANITARNEJ – GMINA WIERUSZÓW 

 

 

 

NR Położenie X Położenie Y 
P129-T 5586820,48 3810426,74 
P130 5586921,36 3810443,12 
P130-T 5586919,73 3810450,70 
P131 5586950,40 3810449,16 
P132 5586863,05 3810567,04 
P133 5586867,94 3810577,14 
P134 5586965,97 3810801,02 
P135 5586966,77 3810796,94 
P136 5586964,43 3810793,30 
P137 5587009,16 3810910,48 
P138 5587032,65 3810971,26 
P139 5587052,58 3810980,26 
P140 5587082,74 3811078,11 
P142 5587098,11 3811122,12 
P143 5587082,59 3811184,84 
P143-T 5587083,69 3811178,55 
P144 5587075,84 3811173,99 
P145 5587144,01 3811246,98 
P146 5587150,08 3811264,76 
P147 5587162,55 3811292,45 
P148 5587167,25 3811304,60 
P149 5587210,86 3811409,90 
P150 5587217,33 3811426,27 
P151 5586679,91 3809478,88 
P151-T 5586681,19 3809471,20 
P152 5586714,62 3809474,32 
P152-T 5586714,13 3809477,03 
P153 5586743,15 3809490,13 
P154 5586755,71 3809492,34 
P154-T 5586757,03 3809484,73 
P155 5586793,55 3809499,06 
P156 5586821,18 3809504,36 
P156-T 5586822,60 3809496,35 
P157 5586833,90 3809495,60 
P158 5586870,08 3809513,01 
P158-T 5586871,49 3809505,00 
P159 5586889,02 3809516,37 
P160 5586913,56 3809520,25 
P160-T 5586914,93 3809512,61 
P161 5586938,20 3809524,98 
P162 5586966,06 3809530,39 
P162-T 5586967,52 3809522,01 
P163 5586980,22 3809533,03 
P164 5587000,53 3809525,84 
P165 5586703,91 3809438,11 
P166 5586708,06 3809412,64 
P166-T 5586705,07 3809412,14 
P167 5586713,19 3809382,21 
P168 5586715,84 3809365,43 
P168-T 5586712,92 3809364,96 
P169 5586718,02 3809351,20 

 


