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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I STRONA TYTULOWA.

Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego.

Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego:
- uprawnienia

- wpis do izby inzynieréw

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

CZESC OPISOWA.
Podstawa opracowania.
Zakres i cel opracowania.
Materiaty wyjsciowe.
Opis stan istniejacego.
Warunki gruntowo-wodne.
Obliczenia ilosci $ciekO6w sanitarnych.
Trasa i lokalizacja projektowanej sieci kanalizacyjne;j.
Technologia wykonania.
8.1.  Roboty ziemne.
8.2. Roboty montazowe — sieciowe z wyposazeniem.
8.3.  Przykanaliki.
9. Przejscia przez przeszkody.
10. Roboty nawierzchniowe.
11. Zabezpieczenie antykorozyjne.
12. Przepompownie $ciekéw - sieciowe.
12.1. Lokalizacja przepompowni.
12.2.  Zadanie technologiczne przepompowni.
12.3.  Przyjecie parametréw technologicznych przepompowni.
12.4.  Sterowanie praca pomp - wytyczne dla br. elektryczne;j.
12.5. Zagospodarowanie terenu przepompowni.
12.6. Rurociag tloczny przepompownia — studzienka rozpre¢zna.
13. Uwagi koncowe.
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DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW.

Iv. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

ZAYLACZNIKI.

a. Zestawienie dlugos$ci sieci kanalizacyjnej- kolektory grawitacyjne.
b. Zestawienie dlugosci - rurociag ttoczny.

c. Zestawienie studzienek sieciowych.

d. Zestawienie dlugo$ci przykanalikdw.

V. UZGODNIENIA.
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VL.  CZESC RYSUNKOWA.

- Wykaz wspoirzednych

- Mapa pogladowa w skali 1:25000 Iys.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 Iys.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys.
- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys.
- Profil podtuzny kolektora A w skali 1:100/1000 rys.
- Profil podtuzny kolektora B w skali 1:100/1000 rys.
- Profil podtuzny kolektora B w skali 1:100/1000 rys.
- Profil podtuzny kolektora B w skali 1:100/1000 Iys.
- Profil podtuzny kolektora B w skali 1:100/1000 Iys.
- Profil podtuzny kolektora B - odgatezienia w skali 1:100/1000 rys.
- Profil podtuzny kolektora B - odgalezienia w skali 1:100/1000 Iys.
- Profil podtuzny kolektoréw CiD w skali 1:100/1000 Iys.
- Profil podtuzny rurociagu ttocznego T w skali 1:100/1000 rys.

- Studzienka kontrolna sieciowa z kregéw bet. 1 1000 typ B.S. Iys.
- Studzienka kontrolna sieciowa, tworzywowa U 425 rys.
- Studzienka przytaczeniowa, tworzywowa [ 315 Iys.
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OSWIADCZENIE

ZGODNE Z ART. 20 UST. 4 PRAWA BUDOWLANEGO

Projekt ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Chobanin, Goérka
Wieruszowska, Pieczyska — II etap Chobanin, Goérka Wieruszowska”, gmina
WieruszOw wykonano w oparciu o obowigzujace przepisy oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.

Opracowanie zostalo wykonane w stanie kompletnym, uzyskalo wszystkie
niezbedne opinie i uzgodnienia i moze by¢ skierowane do realizacji.

Projektant Sprawdzit

/-/ Henryk Marciniak /-/ Janina Parzybok

Inwestor: Gmina Wieruszow Data oprac.: lipiec 2014r.
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POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

-WPIS DO IZBY INZYNIEROW

- UPRAWNIENIA
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. OBIEKT:
,Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach
Chobanin, Gérka Wieruszowska, Pieczyska
— IT etap Chobanin, Gérka Wieruszowska”, gmina Wieruszoéw

2. INWESTOR:
Gmina Wieruszow
ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszéw

3. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na zabudowie terenu obiektami doziemnej infrastruktury
technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Chobanin, Goérka
Wieruszowska i Pieczyska, gmina Wieruszow.

Celem budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie $ciekow bytowo-

gospodarczych z terenu objetego niniejszym projektem do gminnej sieci kanalizacyjnej
i docelowo do oczyszczalni sciekow.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W chwili obecnej teren objety opracowaniem charakteryzuje zabudowa zagrodowa
1 jednorodzinna, zlokalizowana wzdluz ciggdw komunikacyjnych w postaci paséw drog
gminnych (w tym byta droga krajowa nr 8).

Drogi w obrebie terenu opracowania: byla trasa krajowa nr 8 — posiada nawierzchni¢ asfaltowa,
z obustronnym poboczem asfaltowym, rowami przydroznymi i jednostronnym chodnikiem
czeSciowo o nawierzchni asfaltowej i czgsciowo o nawierzchni z kostki brukowej. Pozostale
drogi gminne — w obrebie Gorki Wieruszowskiej, posiadajg nawierzchnie¢ asfaltowa z poboczami
i rowami, - w obrebie Pieczysk — nawierzchni¢ asfaltowg z jednostronnym chodnikiem z ptytek
betonowych (w kierunku szkoty), ponadto w obrgbie Chobanina wystepuja takze drogi
o nawierzchni gruntowe;.

Przez omawiany teren przeptywa ciek Brzeznica.

Szate roslinng terenu stanowia drzewa, krzewy i pokrycie trawiaste.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ kolizji z istniejagcymi drzewami, roboty
prowadzone bedg w obrebie terenéw pokrytych trawa, lokalnie wzdluz krzewow.

Teren uzbrojony jest w sie¢ wodociggowy, telekomunikacyjng, elektroenergetyczng oraz
czeSciowo w sie¢ kanalizacji deszczowej.
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Scieki socjalno-bytowe, na chwilg obecna odprowadzane sa do bezodptywowych zbiornikéw
— szamb, a dalej wywozone taborem asenizacyjnym do komunalnej oczyszczalni SciekOw.

Dla terenu objetego projektem obowigzujg dwa miejscowe plany zagospodarowania terenu:

- dla dziatek nr 412, 282, 400 — obreb Pieczyska i Chobanin (uchwata Rady Miejskiej
w Wieruszowie nr XXXV1/289/2005),

- dla dziatek nr 203/2, 170/1, 170/2, 172 — obreb Pieczyska (uchwata Rady Miejskiej
w Wieruszowie nr XXXI1I1/249/2000).

Dla pozostatego terenu objetego projektem uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Dla projektowanego zakresu prac wymagana byla takze decyzja o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w celu uregulowania
gospodarki $ciekowej i przejecia $ciekdw socjalno-bytowych w system szczelnych rurociggdéw
dla nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosci Chobanin, Goérka Wieruszowska oraz
czeSci m. Pieczyska — dotyczy zabudowy polozonej w bezposrednim sgsiedztwie pasa bytej
drogi krajowej S8 (obecnie pas drogi gminnej).

Miejscem zrzutu $ciekéw bedzie system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w miejscowosci
Pieczyska.

Skanalizowanie terenu objetego wnioskiem wigze si¢ z wykonaniem zakresu prac:

- rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej S$rednicy dn200-315mm, przepompowni
sciekow z zasilaniem energetycznym oraz rurociaggu ttocznego dnl60mm zlokalizowanych
w pasie drogowym bytej drogi krajowej S8 (chodnik oraz pobocze i gérna skarpa rowu), takze
w pasach innych drég gminnych zar6wno o nawierzchni asfaltowej, jak 1 w drogach
nieutwardzonych, gruntowych oraz odcinkowo na gruntach prywatnych.

Dwukrotnie przekraczany bedzie ciek Brzeznica.

W celu umozliwienia podtgczenia posesji umiejscowionych wzdluz trasy projektowanych
kolektoréw projekt przewiduje wykonanie odgatezien kanalizacyjnych — o $rednicy dn160mm,
zakonczonych studzienka przylaczeniowa, lokalizowang przy granicy dziatki osoby
zainteresowanej podtaczeniem.

Uksztattowanie terenu narzuca wykona¢ przedmiotowa sie¢ kanalizacyjng w systemie
grawitacyjno-ttocznym. Scieki socjalno-bytowe zbierane beda kolektorami grawitacyjnymi
i kierowane do przepompowni $ciekéw skad rurociggiem tlocznym przerzucane begda dalej
— docelowo do kolektora zlokalizowanego w poblizu szkoty w Pieczyskach.

Wytyczne  materialowe:  kolektory  grawitacyjne oraz  odgalezienia  przewidziano
w technologii z rur PVC, uzbrojonych w studzienki rewizyjne systemowe z PVC oraz betonowe.
Rurociagi tloczne przewidziano w technologii rur PE. Przejscia poprzeczne pod drogami
1 ciekami przewidziano do wykonania metodg przewiertu poziomego wykonywanego wiertnicg.
W  przypadku przekraczania cieku Brzeznica rurociggiem tlocznym przyjeto metode
horyzontalnego przewiertu sterowanego.
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Projektowany zakres robot:

Element mb / szt
Kolektory grawitacyjne PVC@00-315mm 3733 mb
Rurociag ttoczny PE@1 60mm 313 mb
Przykanaliki sanitarne PVC@l 60mm 169 szt / 1034 mb
Studzienki betonowe rewizyjne @1000mm 49 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne (425mm 68 szt
Przepompownie Sciekow 1 szt

6. INFORMACJE DOTYCZACE TERENU INWESTYCJI I JEGO OCHRONY

Przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, a takze poza obszarami wodno-btotnymi
1 o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

Wykonane prace nie spowoduja takze ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie
z ich dotychczasowym wykorzystaniem i uzytkowaniem.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew, w przypadku zaistnienia takiej koniecznos$ci nalezy uzyskac

stosowne zezwolenie. Wszelkie znaleziska posiadajagce znamiona zabytku odnalezione trakcie
realizacji budowy nalezy bezzwlocznie zglosi¢ wojewoddzkiemu konserwatorowi zabytkow.

7. WPLYW EKPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w obrgbie terendéw gérniczych.

8. DANE INFORMUJACE O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Kanalizacja sanitarna nalezy do przedsiewzi¢¢ realizowanych dla poprawy stanu sanitarnego
terendw zabudowanych 1 jest sam w sobie obiektem chronigcym srodowisko.

Przewidywana technologia wykonania w systemie grawitacyjno-tlocznym oraz zastosowane
materiaty zapewnig szczelnos$¢ systemu kanalizacyjnego i zabezpieczg mozliwos¢ ewentualnych
przeciekoéw Sciekoéw do srodowiska gruntowego.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska w postaci chronionych siedlisk
przyrodniczych, drzewostanéw, oraz zagrozonych gatunkéw ro$lin i zwierzat.

Nie stwierdzono rowniez konieczno$ci ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania.

9, UWAGI KONCOWE

W trakcie realizacji inwestycji przyszty Wykonawca winien dostosowa¢ si¢ do uwag
wynikajacych z uzgodnien z jednostkami uzgadniajagcymi niniejszy projekt.

W trakcie realizacji obiektu wykonywa¢ nalezy sukcesywna inwentaryzacj¢ powykonawcza
przez specjalistyczng stuzbe geodezyjna.
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Ponadto przestrzega¢ nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warunki techniczne wykonania,

- PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI —
INSTAL 2003 / zeszyt nr 9),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.03.72
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93),

- Warunki podane przez producentéw i dostawcow,

- Warunki wynikajace z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi.

Na zastosowane materiaty 1 wurzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcOw
1 przedstawi¢ przy odbiorze koncowym atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne.

Opracowat: /-/ H. Marciniak
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CZESC OPISOWA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlano-wykonawczego pn. :Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosciach Chobanin, Gérka Wieruszowska, Pieczyska — II etap Chobanin,
Gorka Wieruszowska”, gmina Wieruszow jest umowa zawarta pomigdzy Gming Wieruszow,
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszow, a firmg Projektowanie i Nadzorowanie Robo6t w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych, ul. Podzamcze 4, 98-400 Wieruszow.

2. ZAKRES 1 CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ustalenie trasy kolektor6w grawitacyjnych wraz
z przykanalikami, rurociggu tlocznego z przepompownia wraz i przylaczem energetycznym.

Celem opracowania jest budowa zorganizowanego odbioru $ciekOw bytowo- gospodarczych
z przewidzianego terenu, co wplynie na podniesienie poziomu higienizacji oraz ochrong
miejscowego Srodowiska naturalnego od niekontrolowanego zrzutu SciekOw z posesji.

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kolektoréw sanitarnych dla odprowadzenia
sciekow  sanitarnych z  miejscowosci Gorka Wieruszowska, Pieczyska 1 Chobanin
z wlaczeniem do kanalizacji w m. Pieczyska.

Planowana inwestycja zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w koncepcji programowo-
przestrzennej opracowanej dla Gminy WieruszOw w zakresie kanalizacji sanitarnej,
jest kolejnym etapem budowy, majacej docelowo umozliwi¢ skanalizowanie tej czesci
gminy. Przedmiotowa kanalizacja umozliwi w przysztosci przejgcie SciekOw sanitarnych z czgsci
sasiedniej gminy Sokolniki.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Do opracowania niniejszego projektu wykorzystano:
- Zlecenie Inwestora
- Mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000
- Uzgodnienia z administratorem drogi
- Uzgodnienia z wilascicielami gruntow
- Uzgodnienia z organami administracji panstwowej
- Warunki techniczne wydane przez Przedsigbiorstwo Komunalne w Wieruszowie
- Wizje lokalne w terenie
- Obowiazujace przepisy oraz normy

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie objetym niniejszym projektem znajduje si¢:
= byla droga krajowa nr 8 (obecnie droga gminna)
= drogi gminne
= kable telekomunikacyjne
= kable energetyczne
= sie¢ wodociggowa
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= kanalizacja deszczowa
= uzbrojenie nadziemne
= cieki wodne (Brzeznica, rowy)

Scieki socjalno-bytowe na chwile obecna odprowadzane sa do bezodptywowych
zbiornikOw — szamb, a dalej wywozone taborem asenizacyjnym do komunalnej oczyszczalni
sciekow.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

W ramach projektowanego zakresu robdt nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gorniczej.

S. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoza gruntowego (w zalgczeniu)

ustalono:

- od powierzchni do gtebokosci 0,2-1,3m wystepuje gleba oraz nasyp niekontrolowany (humus,
piasek, zuzel i odpady budowlane),

- ponizej dominuja piaski (glownie srednie 1 drobne), lokalnie gliny piaszczyste, ew. gliny

pylaste oraz ity,

- woda gruntowa o charakterze swobodnym, ustabilizowane na gtgbokosci 0,6-1,7 m ppt,

- wahania poziomu wéd gruntowych uzaleznione sg od stanu wod w ciekach wodnych i pory
Roku, woda utrzymuje si¢ w obrgbie warstwy piaszczyste;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia obiekt w catosci zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej.

W zwigzku z wystepowaniem wod gruntowych przewidziano odwodnienie wykopdw poprzez
zastosowanie igtofiltrow.

6. OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW SANITARNYCH

Dla obliczenia ilosci SciekOw przyjeto nastgpujace zalozenia:

- ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw - 130 dm*/Md = 0,13 m*/Md,

- wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=1,3,

- wspolczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Nh=2,5,

- liczba przylaczy / obstugiwanych mieszkancéow — 169 szt. / 676

Odplyw Liczba Tlo$¢ Sciekow
Miejscowosé jednostkowy mieszk. Qdsr Qdmax Qhmax
[m*/Md] M] [m*/d] Nd [m*/d] Nh [m’/h]
Chobanin,
Gorka 0,13 676 87,88 1,3 114,24 2,5 11,9
Wieruszowska
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Zaprojektowane S$rednice kolektoréow grawitacyjnych, w tym o  $rednicy 315mm dla
przysztosciowego odbioru $ciekéw z zachodniej czesci gminy Sokolniki bez probleméw
przepuszczg zadane ilosci S$ciekOw sanitarnych (z uwzglednieniem stanu planowanego
wg potencjalnych mozliwosci rozbudowy).

7. TRASA T LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACYJNEJ
WRAZ 7 PRZYKANALIKAMI I PRZEPOMPOWNIA

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej w celu uregulowania
gospodarki $ciekowej i przejecia $ciekdw socjalno-bytowych w system szczelnych rurociggdéw
dla nieruchomosci zlokalizowanych w miejscowosci Chobanin, Goérka Wieruszowska oraz
czeSci m. Pieczyska — dotyczy zabudowy polozonej w bezposrednim sgsiedztwie pasa bytej
drogi krajowej S8 (obecnie pas drogi gminnej).

Miejscem zrzutu $ciekéw bedzie system kanalizacji sanitarnej zlokalizowany w miejscowosci
Pieczyska.

Planowana inwestycja, zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w koncepcji programowo-
przestrzennej opracowanej dla Gminy Wieruszow w zakresie kanalizacji sanitarnej, jest
kolejnym etapem budowy, majacej docelowo umozliwi¢ skanalizowanie tej cze$ci gminy.
Przedmiotowa kanalizacja umozliwi w przysztosci przejecie $ciekéw sanitarnych z czgsci
sasiedniej gminy Sokolniki.

Skanalizowanie terenu obje¢tego wnioskiem wigze si¢ z wykonaniem zakresu prac:

- rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Srednicy dn200-315mm, przepompowni
sciekow z zasilaniem energetycznym oraz rurociggu tlocznego dnl60mm zlokalizowanych
w pasie drogowym bytej drogi krajowej S8 (chodnik oraz pobocze 1 gorna skarpa rowu), takze
w pasach innych drég gminnych zar6wno o nawierzchni asfaltowej, jak i w drogach
nieutwardzonych, gruntowych oraz odcinkowo na gruntach prywatnych.

Dwukrotnie przekraczany bedzie ciek Brzeznica.

W celu umozliwienia podiaczenia posesji umiejscowionych wzdluz trasy projektowanych
kolektoréw projekt przewiduje wykonanie odgatezien kanalizacyjnych — o §rednicy dn160mm,
zakonczonych studzienka przylaczeniowa, lokalizowang przy granicy dziatki osoby
zainteresowanej podtaczeniem.

Uksztaltowanie terenu narzuca wykona¢ przedmiotowa sie¢ kanalizacyjng w systemie
grawitacyjno-ttocznym. Scieki socjalno-bytowe zbierane beda kolektorami grawitacyjnymi
1 kierowane do przepompowni $ciekéw skad rurociggiem tlocznym przerzucane begda dalej
— docelowo do kolektora zlokalizowanego w poblizu szkoty w Pieczyskach.

Wytyczne  materialowe:  kolektory  grawitacyjne oraz  odgalezienia  przewidziano
w technologii z rur PVC-U klasy SN8 (lite), uzbrojonych w studzienki rewizyjne systemowe
z PVC oraz betonowe. Rurociggi ttoczne przewidziano w technologii rur PE. Przejscia
poprzeczne pod drogami i1 ciekami przewidziano do wykonania metodg przewiertu poziomego
wykonywanego wiertnicg. W przypadku przekraczania cieku Brzeznica rurociggiem ttocznym
przyjeto metode horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Lokalizacja kolektorow grawitacyjnych:

W przypadku bytej drogi krajowej S8 (obecnie droga gminna) posadowienie rurociaggow
kanalizacyjnych przewidziano w:
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- kolektor A, od pompowni do studni S4 na gruncie prywatnym (zielen) z przekroczeniem
Brzeznicy, od studni S4 do konca w chodniku asfaltowym szerokosci 1,5m z jego czeSciowa
rozbiérkg i odtworzeniem raz odtworzeniem (odbudowg) rowu przydroznego,

- kolektor B z rurociggiem ttocznym T w rownolegtej lokalizacji, w obregbie przesta S18-S19 jak
wyzej w chodniku asfaltowym,

- kolektor B na odcinku miedzy studniami S19-S24 w pasie zieleni za chodnikiem, od strony
posesji prywatnych,

- kolektor B na odcinkach S24-S27, S30-S37, S40-S45, S54-S60, S63-S66, S69-S70
w poboczu / gbérnej skarpie rowu przydroznego z jego odtworzeniem (w miar¢ mozliwosci
mie¢dzy krawedzig jezdni a rowem przydroznym bez naruszania asfaltowej nawierzchni pobocza,
ewentualne uszkodzenia i obrywania do odtworzenia),

Uwaga: na odcinku gdzie przebiega kolektor B w obrgbie przeset S30-S77, po przeciwnej stronie
wykonany jest chodnik z betonowej kostki brukowej z zabudowang kanalizacjg deszczowa
o Srednicy rurociggu dochodzacym do @500, co uniemozliwia posadowienie w tej lokalizacji
projektowanej kanalizacji sanitarne;j.

- kolektor B w obrebie przgset S27-S30, S38-S39, S61-S62, S70-S77 w terenie zielonym
(za chodnikiem, badz od strony pdl, czesciowo w granicy pasa drogowego, cze$Sciowo
na gruntach prywatnych, zgodnie z zatacznikiem mapowym),

- kolektor B na odcinkach S45-S54, S66-S69 w poboczu, bez istniejacego rowu, w miejscu
wykonanych korytek odwodnieniowych (rynsztoku), przewidzianych do rozbiorki i odtworzenia,
- kolektor B — odgalezienia w boczne drogi gminne, gtdwnie ziemne, gruntowe, lokalnie
asfaltowe z cigciem nawierzchni, rozbiorkg wraz z warstwami podbudowy 1 odtworzeniem,

- poprzeczne przejscia pod droga do wykonania metodg poziomego przewiertu (sterowanego)
wykonywanego wiertnica,

- kolektor C na calej dlugosci w poboczu / goérnej skarpie rowu przydroznego z jego
odtworzeniem (w miar¢ mozliwosci migdzy krawedzig jezdni a rowem przydroznym bez
naruszania asfaltowej nawierzchni pobocza, ewentualne uszkodzenia 1 obrywania
do odtworzenia),

- kolektor D w drodze gruntowej (tylko pierwsze prz¢sto w asfalcie).

Szeroko$¢ robot rozbidrkowych okreslono w przedmiarze robét.

Lokalizacja rurociagow ttocznych:

Rurocigg T — od studni S19 (wezet T5) poprzez przewiert pod pasem bytej drogi krajowej S8
w chodnik z plytek betonowych o szerokosci do 1,5m, dalej w tymze chodniku az do miejsca
zrzutu, z przekroczeniem cieku Brzeznica metoda horyzontalnego przewiertu sterowanego.
Chodnik po robotach kanalizacyjnych do odbudowy.

Projektowany zakres robot:

Element mb / szt
Kolektory grawitacyjne PVC@315mm 2221 mb
Kolektory grawitacyjne PVC@R200mm 1512 mb
Rurociag ttoczny PE@1 60mm 313 mb
Przykanaliki sanitarne PVC@l 60mm 169 szt / 1034 mb
Studzienki betonowe rewizyjne @1000mm 49 szt
Studzienki tworzywowe rewizyjne (425mm 68 szt
Przepompownia $ciekéw @1500mm 1 szt
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Lokalizacja zakresu projektowej sieci kanalizacji sanitarnej naniesiona zostala na mapy
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

8. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wytyczenie trasy kanalizacyjnej winno by¢ wykonane przez specjalistyczng stuzbe
geodezyjna.

8.1. Roboty ziemne

Wykopy ze wzgledu na ich przebieg w pasie drég oraz znaczng glgbokos¢ utozenia
rurociggu kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ wykona¢ jako pionowe umocnione, przy
pomocy stalowych szalunkéw boksowych.

Wykopy wykonywane sposobem mechanicznym prowadzi¢ do glebokosci posadowienia
rurociggu - dokonujac, tam gdzie to mozliwe odkladu gruntu na odleglos¢ ~ 1,0m
od krawedzi wykopu (w pozostatych przypadkach przewiduje si¢ wykopy z transportem
urobku).

Nastepnie wykopem recznym o gleb. 0,15 m nalezy dokona¢ tzw. ,,dokopu” recznego
—dla wykonania podsypki zwirowo-piaskowe;j.

Wykopy przygotowa¢ nalezy ze spadkiem wynikajagcym z profilu podtuznego.

Material na podsypke, obsypke nie powinien zawiera¢ kamieni lub innego materialu
tamanego. Po dokonaniu montazu rur nalezy wykona¢ obsypke - ze szczegdlnym
zwrdoceniem uwagi na zageszczenie materiatu w strefie bocznej przewodu - warstwami
ca 10 cm do wysokosci 0,30 m nad poziom rury.

Dla zaggszczania gruntu do glebokosci 1,0 m nad obrys rury uzywaé nalezy lekkich
zageszezarek plytowych (max. cigzar 0,3 kN). Po osiggnigciu przykrycia wysokosci 1,0 m
uzy¢ mozna zageszczarek ciezkich — 1,0 kN. Zageszczenie prowadzi¢ warstwami ca 0,3 m.
W przypadku wystapienia lokalnie innego rodzaju gruntu niz podano - dokona¢ nalezy
obsypki z materiatu z dowozu zewngtrznego.

Dla celéw kosztorysowych przyjeto:

- roboty ziemne reczne 5%,

- wykopy mechaniczne na odktad 40%,

- wykopy mechaniczne z transportem 60%,

- wymiana gruntu na zageszczalny 30% z odwiezionego gruntu.

Po robotach ziemnych dokona¢ odtworzenia rowéw przydroznych i niektérych przepustow,
zgodnie z iloscig okreslong w przedmiarze robot.

Na czas prowadzenia robot ziemnych Wykonawca winien zapewni¢ prawidlowe
odwodnienie wykopow. W zwigzku z wystgpowaniem wod gruntowych przewidziano
skuteczne odwodnienie wykopéw poprzez zastosowanie iglofiltrow .

W celu rozliczenia czasu odwadniania wykopow Wykonawca robot zobowigzany jest
do prowadzenia dziennika pompowan.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w strefie prac pobocza drogi asfaltowej winna
wynosi¢: - Ismin > 0,95
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Uwaga :
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych — wykopem recznym ustali¢ nalezy

miejsca kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym.

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych dokonywa¢ nalezy stosownych zabezpieczen
istniejagcego uzbrojenia podziemnego (podwieszenia) oraz dla zapewnienia ruchu pieszego
1 pojazddw mechanicznych stosowac nalezy kiadki wzglednie dokona¢ (po montazu rur)
odcinkowego niezbednego zasypu (patrz uzgodnienia).

Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami poprzez oznakowanie, ustawienie barier, przykrycie i oswietlenie w okresie

nocy.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami technicznymi wg PN-B-10736
oraz PN-EN1610.

8.2. Roboty montazowe - sieciowe

Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej projektuje si¢ o Srednicy 200-315 z rur PVC (litych)
o sztywnosci obwodowej SN8, kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa, zgodnie
z norma PN_EN1401:1999.

Roboty montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
- na przygotowanym — suchym, ustabilizowanym i wyréwnanym podiozu piaskowym.

Montaz rur odbywa¢ si¢ winien przy zwrdceniu szczegdlnej uwagi na:
- czystos¢ wglebienia kielicha,
- §cisto$¢ przylegania pierscienia uszczelniajgcego do wglebienia kielicha,
- czysto$¢ koncowki rury wttaczanej do kielicha,
- glebokos¢ wcisku (wczesniejsze oznaczenie dlugosci na koncdwcee rury)

Rurociag ttoczny zaprojektowano z rur PE o $rednicy 160mm typu SDR 17 na ci$nienie
PN 10 tagczonych metodg zgrzewania czotowego.

Do celow eksploatacyjnych na kolektorach zaprojektowano studzienki rewizyjne
w odstepach max. 60m, zgodnie z normami PN-EN 476:2001 oraz PN-B 10729:1999.
Projekt  przewiduje  zastosowanie  studni  dwojakiego  rodzaju (studnie betonowe
w odlegtosciach max. co 200m i w punktach weztowych).

Wyposazenie sieci stanowi¢ bedg :

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o S$rednicy studzienki ~ wynoszacej
A1000mm wykonane z kr¢géw betonowych B45, tagczonych na uszczelki gumowe oraz
w przypadku réznic rzednych wlotu i wylotu (dla redukcji gtgbokosci utozenia przewodow)
studnie betonowe kaskadowe (z kaskada zewnetrzng w postaci trojnika z kolanem) o $rednicy
takze @ 1000mm.

- studnie rewizyjne tworzywowe z PVCU425 z kineta przeptywowa lub zbiorcza,
rurg trzonowg i teleskopem z wilazem zeliwnym o nosnosci 40,0T dla kolektoréw
kanalizacyjnych.

W sktad studni wchodza:
- prefabrykowana kineta z przej$ciami szczelnymi dla rurociggdw,
- kregi wznosne zakonczone zwezkg redukcyjng 1000/625mm,




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

- zeliwne stopnie wlazowe,
- wiaz typu D400 .

Wszystkie studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce z piasku grubosci 10cm.

Usytuowanie 1 rodzaj zaprojektowanych studni - okreSlono na planach sytuacyjno-
wysokos$ciowych i przekrojach podtuznych.

Po wykonaniu montazu poszczegélnych odcinkéw sieci (3 — 4 przesta) —a przed zasypem
wykona¢ nalezy proby szczelnoSci poszczegdlnych odcinkéw  sieci  grawitacyjnej

- na cisnienie wynikajagce z wypetnienia woda do poziomu terenu na okres 30 minut.

W trakcie montazu przestrzega¢ nalezy warunkéw wynikajacych z normy PN 92-B/10735,
a w czasie prob szczelnosci PN-EN 1610.

8.3 Przykanaliki kanalizacji sanitarnej wraz z wyposazeniem

Studzienki  przylaczeniowe zaprojektowano przed granica poszczegllnych — posesji
—od strony ulicy.

Rurociagi przykanalikow zaprojektowano z rur PVC [ 160 kl. SN8 litych, kielichowych
taczonych na uszczelki gumowe.

Studzienki przytaczeniowe zaprojektowano z PVC @315 z kineta przeptywowa [1160,
wyposazone w rur¢ wznoszaca karbowang [1315 , teleskop U315 i witaz zeliwny o no$nosci
12,5T.

Przykanaliki te nalezy wlaczy¢ do sieci poprzez studzienki rewizyjne z przejsciem
szczelnym lub za pomoca tréjnikéw 315/160mm oraz T200/160mm.

Lokalizacja studzienki przytgczeniowej uzgodniona zostata z poszczegdlnymi wiascicielami,
a zaprojektowana glebokos¢ umozliwia dalsza rozbudowe przykanalika przez
uzytkownika.

Do czasu dalszej rozbudowy przykanalika doptyw do studzienki od strony posesji
- zakorkowac.

Przyjety minimalny spadek dla przykanalika nie powinien by¢ mniejszy od:
1=15,0 %0 (wyjatkowo 10,0 %o)

Przejscia poprzeczne przez droge asfaltowa dla budowy przykanalika — realizowaé
przewiertami poziomymi (sterowanymi) wykonywanymi wiertnicg.

Uwaga:

Przy wykonawstwie przykanalikéw na odcinku: sie¢ — studzienka przylaczeniowa
- kierowa¢ nalezy si¢ lokalizacja na planach sytuacyjno-wysokosciowych z zachowaniem
szczegblne] ostrozno$ci przy przekraczaniu istniejagcego uzbrojenia.

9.PRZEJSCIE PRZEZ PRZESZKODY

Teren objety niniejszym projektem  uzbrojony jest w infrastruktur¢ podziemnag
1 nadziemna. Przy przekraczaniu przeszkod przestrzega¢ nalezy warunkdéw podanych przez
wiascicieli urzadzen - a okreslonych w dokonanych uzgodnieniach.
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Ze wzgledu na brak inwentaryzacji glebokosci posadowienia infrastruktury podziemne]
w projekcie przyjeto n/w. glebokosci:

- kabli telefonicznych i1 energetycznych -0,7-1,0 m p.p.t.
- sieci wodociggowej -1,3-1,5mp.p.t

W zaleznosci od lokalnej sytuacji odleglosci sieci kanalizacyjnej od istniejacych obiektow
nadziemnych winna wynosic:

- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 1,0-1,5m
- pas drzew 2,0 m
- sieci wodociggowych I,2m
- fundamenty budynkéw 3,0m

Przejscia poprzeczne przez drogi i cieki odcinkéw sieci kanalizacyjnej przewidziano
do wykonania metoda przewiertu poziomego (sterowanego) wykonywanego wiertnicg, bez
naruszania warstw konstrukcyjnych jezdni, w rurze ostonowej na catej szerokosci jezdni,
wg parametrOw okreslonych w zestawieniach 1 przedmiarach. W przypadku przekraczania cieku
Brzeznica rurociggiem ttocznym przyjeto metod¢ horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Kable telekomunikacyjne @ w miejscu skrzyzowan z kanalizacja sanitarng nalezy

zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie dwudzielnej rury ochronnej z HDPE o diugosci
min. 2,0m.

10. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowac, doprowadzajac do stanu sprzed
rozpoczecia realizacji inwestycji.

Konstrukcja jezdni

a) dla drég gminnych:

W  przypadku naruszenia konstrukcji jezdni drogi asfaltowej powiatowej lub gminne;j,
nalezy przeprowadzi¢ jej odbudowg¢ na odcinku zniszczenia szerokoscig 0,5m (przy
lokalnym oberwaniu) do 1,5m zgodnie z pkt.7.

Przed przystgpieniem do odtworzenia poszczegdlnych warstw nalezy rozebra¢ istniejaca
nawierzchni¢ (cigcie jedno lub dwustronne) na szeroko$ci umozliwiajgcej wykonanie
poszczegblnych warstw na zaktadke o szerokosci min. 20 cm.

Projektuje si¢ dla drég gminnych uktad warstw:

- podbudowy z ttucznia o grubosci 23 cm.

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm
- warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

Mieszanki mineralno- bitumiczne oraz warstwy z betonu asfaltowego powinny odpowiadaé
wymaganiom normowym.

Na wszystkie zastosowane materialy wykonawca powinien posiada¢é wymagane $wiadectwa
i atesty.
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Drogi gruntowe wyprofilowa¢ réwniarkg 1 zage$ci¢ walcem. Pobocza gruntowe
wyplantowac¢. Uszkadzane (rozbierane) wjazdy do posesji przewiduje si¢ do odtworzenia
z materiatu z rozbiorki.

Na czas prowadzenia robot wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
organizacji robot, a w przypadku robot w pasach drogowych organizacji ruchu kotowego.

11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rurociggi grawitacyjne sieciowe, przykanaliki i rurociaggi ttoczne oraz studzienki kontrolne
1 przylaczeniowe zaprojektowane zostaty z PVC wzglednie PE 1 nie wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego.

12. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW - SIECIOWA

Rozwigzanie techniczne przepompowni - wg punktu Dobér Pompowni Sciekéw — stanowiacy
zalacznik projektu.

Uwaga:
Dopuszcza si¢ wszelkie rozwigzania w zakresie dostawcy przepompowni pod warunkiem

zachowania przyjetych w niniejszym projekcie technicznym wymogdéw wyjsciowych,
sterowania oraz wymogéw jakosciowych podanych w tabeli parametréw pompowni.

12.1. Lokalizacja przepompowni

Przepompownia $ciekow P$ zlokalizowana zostala na dzialce prywatnej o nr ewid. 170/2,
(uzgodnienie z wlascicielem w zalaczeniu) z projektowanym dojazdem z drogi gminnej
(z zabudow3 przepustu z rur PP §rednicy 600mm 1 dtugosci 6m).

Pompownia do wykonania w nasypie, ze wzgledu na dostosowanie rzednej géry pompowni
do rzednej pasa drogi gminnej i wyniesienie ze wzgledu na bliskos¢ cieku wodnego. Nasyp
o wymiarach 4,0 x 5,0m z nachyleniem skarp 1:1 —1:1,5.

Teren przepompowni przewidziano ogrodzic.

12.2. Zadanie technologiczne przepompowni

Zadaniem projektowanych przepompowni jest przyjecie Sciekow z miejscowosci Chobanin
i Gorka Wieruszowska i przekazanie ich do miejsca zrzutu.

12.3. Przyjecie parametrow technicznych przepompowni

Przepompownia $ciekow

- przepustowo$¢ przepompowni oraz niezbedne wysokosci podnoszenia  przedstawione
zostaly w dalszej czg$ci niniejszego opracowania.

Przyjeto pompowni¢ zbiornikowa, dwupompowa w obudowie z polimerobetonu, Srednicy
1500mm z kwasoodpornym osprzetem i kwasoodporng instalacja hydrauliczng.

Dobér przepompowni $ciekéw zawarto w dalszej czesci niniejszego opracowania.
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12.4. Sterowanie praca pomp - wytyczne dla branzy elektrycznej

Skrzynka sterownicza zlokalizowana winna by¢ przy konstrukcji  przepompowni
— w ramach projektowanego ogrodzenia.

12.5 Zagospodarowanie terenu przepompowni

Dla bezposredniego zabezpieczenia terenu lokalizacji przepompowni przewidziano
ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej — przesta zgrzewane H = 1,80 (panele)
na stupkach stalowych o wymiarach c-a4,0x 5,0 m z bramg wjazdowa

Teren woko6t przepompowni — umocni¢ kostkg brukowg bet. grub. 8cm z ograniczeniem
obrzezem betonowy 20x6¢cm.

12.6 Rurociag tloczny - przepompownia — istniejaca kanalizacja (zrzut)

- rurocigg ttoczny PE 100 U 160mm, SDR17 ; PN-1,0 MPa
przyjeta Srednica zabezpiecza predkos¢ przyptywu V = 0,7 m/s.
Rurociagg utozy¢ nalezy réwnolegle do istniejacego terenu na gigbokosci 1,30 m p.p.t.
z niezbednym wyptyceniem - bezposrednio przed zrzutem (dostosowaé do gltebokosci
studzienki odbiorczej).
Rurocigg utozy¢ nalezy na podsypce piaskowej gr. 10 cm — pochodzenia rodzimego.

Probe hydrauliczng wykona¢ nalezy — jak dla rurociggu wodociggowego na ci$nienie
proby 0,6 MPa

13. UWAGI KONCOWE

W trakcie wykonawstwa nalezy dostosowa¢ si¢ do uwag wynikajacych z uzgodnien
z jednostkami uzgadniajacymi niniejszy projekt. O terminie rozpoczgcia robdt nalezy
powiadomi¢ wszystkich wiascicieli poszczegdlnych dziatek na ktérych prowadzone begda roboty.

W trakcie realizacji obiektu wykonywaé nalezy sukcesywng inwentaryzacje powykonawcza
przez specjalistyczng stuzbe geodezyjna.

Ponadto przestrzega¢ nalezy:

- PN-B-10736 — Roboty ziemne warunki techniczne wykonania,

- PN-EN 1610 — Budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-92/B-10729 — Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI —
INSTAL 2003 / zeszyt nr 9),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z 28.03.72
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13/72, poz. 93),

- Warunki podane przez producentéw i dostawcow,

- Warunki wynikajace z poczynionych uzgodnien z jednostkami terenowymi.
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Teren rob6t odpowiednio oznakowa¢ i zabezpieczy¢, a po robotach doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego. Wszystkie wykopy na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb
postronnych.

Na zastosowane materialty i urzadzenia wykonawca winien uzyska¢ od dostawcow
1 przedstawi¢ przy odbiorze koncowym atesty i certyfikaty wzglednie aprobaty techniczne.

Wszystkie roboty zanikowe muszg zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie
watpliwosci dotyczace niescistosci w projekcie lub rozbieznosci od zatozen projektowych nalezy
zgtasza¢ do Inwestora i projektantowi.

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie 1 przyjecie materiatobw réwnowaznych, pod warunkiem, ze spetnione beda
wymagania w zakresie standarddw jakosciowych oraz istotnych parametréw technicznych
1 technologicznych nie gorszych niz zalozone w  dokumentacji techniczne;.
Dla wszystkich materiatbw Wykonawca robét ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajgcych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodnos$ci i innych dokumentéw uzupetniajagcych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat: /-/ H. Marciniak
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DOBOR PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

1. Wytyczne do wykonania przepompowni

a)

b)
c)
d)
e)
f)
)
h)
i)
J)
k)
1)

Zbiorniki pompowni $rednicy 1500mm wraz z elementami montazowymi, kré¢cami
wylotowym 1 wlotowymi, kominkami wentylacyjnymi z PVC oraz przepustem
kablowym,

Pompy zatapialne w wersji stacjonarnej, wraz z kablem zasilajagcym o dtugosci 10m,
stopa sprzegajaca DN 80,

gbérny uchwyt prowadnic ze stali nierdzewne;j,

orurowanie pompowni DN 80 wraz z prowadnicami z rur ze stali nierdzewnej,

zawOr zwrotny kulowy DN 80,

zasuwa odcinajaca DN 80,

regulatory ptywakowe,

trojnik ze stali nierdzewnej DN 80,

wilaz ze stali nierdzewne;,

drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej, stopnie antyposlizgowe,

nasada pluczaca fi 52mm z zaworem odcinajacym,

m) tancuch z szeklami do pomp ze stali nierdzewnej,

n)
0)
p)
Q)
r)
s)

elementy zlaczne ze stali nierdzewne;,

obcigznik zeliwny wraz z tancuchem ze stali nierdzewnej,

deflektor ttumiacy ze stali nierdzewne;j,

pomost serwisowy, konstrukcje wsporcze,

porecze pomocnicze ze stali nierdzewnej,

szafa sterownicza do zabudowy zewngtrznej z sondg hydrostatyczng, sygnalizatorami
poziomu.

2. Szafa sterownicza

Wytyczne:

a) Zamknig¢cie na zamek z wktadkg patentowa,

b) Stopien ochrony IP65,

c¢) Sterownik mikroprocesorowy z zasilaczem, sterownik powinien realizowaé
naprzemienng prac¢ pomp, mozliwos¢ zmiany nastaw pozioméw z panelu sterowania,
zliczanie 1 mozliwo$¢ odczytu czasu pracy pomp. Na wyswietlaczu sterownika powinien
by¢ wyswietlany aktualny poziom zbiornika.

d) Sonda hydrostatyczna do ciggtego pomiaru poziomu $ciekéw i sterowania poziomami
zalaczania i wytgczania pomp oraz dwa ptywaki do pozioméw minimum i maksimum,

e) Sterownik, przyciski, lampki 1 amperomierze powinny by¢ zamontowane
na wewnetrznych drzwiach szafy,

f) Zabezpieczenie przepigciowe wszystkich faz i przewodu neutralnego,

g) Zabezpieczenie przeciwporazeniowe (wytacznik réznicowopradowy 30 mA),

h) Zabezpieczenie zwarciowe kazdej pompy,

1) Zabezpieczenie termiczne kazdej pompy,

j) Czujnik kolejnosci i zaniku faz,

k)

Grzatka z termostatem,
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1) Gniazdo 230V,

m) Gniazdo przylaczeniowe trzy fazowe do podiagczenia agregatu,

n) Przetacznik sie¢ — 0 — agregat,

0) Przelacznik Auto-Reczny dla kazdej pompy,

p) Praca automatyczna z kontrolg sucho biegu, praca r¢czna bez kontroli,

q) Przyciski wiacz i wylacz do pracy recznej,

r) Lampki sygnalizacyjne — praca pomp i awaria pomp,

s) Amperomierze do ciggtego pomiaru pradu kazdej pompy,

t) Sygnalizator optyczno-akustyczny,

u) Modem do ktérego powinny by¢ doprowadzone nastgpujace sygnaly: - awaria pompy 1,
- awaria pompy 2, poziom alarmowy zbiornika, otwarcie wtazu pompowni,

v) Modem z wtasnym zasilaczem i akumulatorem,

w) W zaleznosci od rodzaju i mocy pomp zalgczanie powinno by¢ bezposrednie lub
gwiazda-trjkat.

Bilans Sciekow dla doboru przepompowni:

Dla obliczenia ilosci SciekOw przyjeto nastgpujace zalozenia:

- ilo§¢ odprowadzanych $ciekéw - 130 dm*/Md = 0,13 m*/Md,

- wspolczynnik nieréwnomiernosci dobowej Nd=1,3,

- wspolczynnik nieréwnomierno$ci godzinowej Nh=2,5,

- wspolczynnik bezpieczenstwa Nk=1,1

- liczba przylaczy / obstugiwanych mieszkancow — 169 szt. / 676

Potencjalna ilo§¢ odprowadzanych $ciekow z gminy Sokolniki (miejscowosci Stary Ochedzyn
1 Nowy Ochedzyn — liczba mieszkancow ok. 1200 os6b).

Tlo$¢é Sciekow
Przepo- . Odplyw L{czba ’ Doplyw
mpownia Jedn(;stkowy mieszk. Qdsr Nd Qdmax Nh Qhmax NK Sciekow
[m*/Md] M] [m/d] [m/d] [m*/h] Qs
[dm?/s]

Ps ) 0,13 676 87,88 | 1,3 | 114,24 | 2,5 11,9 1,1 3,64
obecnie
Ps 0,13 1900 247.0 321,1 33,4 10,2
docelowo

UWAGTI : Ze wzgledu na zbyt matg predkos¢ w rurociagu dla Q = 3,64 1/s (0,23 m/s) dobrano
pompy na docelowa wydajnos¢, tj. Q = 13,00 1/s gdzie V = 0,83m/s.

Ze wzgledu na male straty i niskg wysokos$¢ geometryczng dobrano pompy o stosunkowo mate;j
mocy, ktére bedg prawidtowo funkcjonowaty zaréwno dla pierwszego jak i docelowego etapu.
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Doboru przepompowni $ciekéw dokonano w oparciu o wydane warunki techniczne.

W ponizszej tabeli okreslono techniczne, technologiczne i jakosciowe parametry jakie winna

spetnia¢ pompownia $ciekOw.
Pompownia powinna by¢ tozsama

technologicznych.

technicznie,
z wytycznymi okreslonymi w tabeli, oraz zapewnic
1 wlasciwe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w okresie jej eksploatacji bez
potrzeby wprowadzania dodatkowych zmian w zatwierdzonym projekcie budowlanym, oraz
usuwania kosztownych awarii 1 wymiany pomp, armatury i innych elementéw

Parametr

Warto$é charakterystyczna

- zbiornik przepompowni polimerobeton

Srednica 1500mm

- typ pompowni

Dwupompowa, praca zamienna

- typ pompy

Stacjonarna, zatapialna

- wydajnos$¢ pompy 13,0 1/s

- wysokos$¢ podnoszenia 8,0m

- typ wirnika Otwarty jednokanatowy
- napigcie zasilania 400 V

- moc silnika do 2,2kW

- obroty silnika 14500br/min

- §rednica krdéca ttocznego DNS8O PN10

- rurociagi ttoczne w pompowni 80mm

- wlaz, drabinka, stopnie, deflektor, porgcze,
prowadnice, orurowanie, tancuch

Stal nierdzewna

- Wyposazenie

Stopa sprzegajaca, zawor zwrotny kulowy,
zasuwa odcinajaca, trjnik,
regulatory ptywakowe, nasada pluczaca

- szafa sterownicza

Stopien ochrony IP65, zamek z wktadka

patentowa
Sterownik
- zasilanie 24V AC
- straty mocy 35W
- wySwietlacz i1 klawiatura tak
- wejécia cyfrowe 12
- wejécia analogowe (0 - 10 V) 4
- wyjs$cia cyfrowe 6
- typ wyjsé przekaznikowe
- Zegar czasu rzeczywistego tak
- wyj$cia dla pradu statego 8 A
- stopien ochrony 1P 20

- eliminacja zaklécen

EN 55011, EN 55022 klasa B,
IEC 61000-6-1, 2, 3, 4

- temperatura pracy

-25°C...+55°C

- certyfikaty, normy

EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA

technologicznie 1 eksploatacyjnie
prawidlowg realizacj¢ obiektu
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Parametr Wartos¢ charakterystyczna
Modem
- napigcie zasilania 230V AC (50Hz)
- temperatura pracy -20°C...+50°C

- telefon przemystowy

Na wyposazeniu

- nadajnik

GPRS + SMS + CLIP

- centrala alarmowa

jednostefowa

- wyj$cia uniwersalne OC

2 (2 x 150mA - z mozliwoscia rownolegtego
potaczenia w przypadku pracy w jednakowym
trybie)

- wejécia logiczne

3 (stan akumulatora, stan sieci AC oraz TEST)

- dedykowane wejscie fizyczne

1 (typu SABOTAZ NC)

- linie uniwersalne

6 (konfigurowalne typu NC lub NO)

- zasilanie podtrzymujace

akumulator zelowy 1.2Ah/12V

- zasilacz buforowy

nominalny prad 0.7A

- sygnalizacja stanu modutu

rozszerzona na 7-miu diodach LED

- tryb oszczedno$ci energii

tak, gaszenie diod przy zamknigtej obudowie)

- uktad autonomicznego resetu

tak, z detekcja nagtych spadkdw napiec¢

Opracowat: /-/ H. Marciniak
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INFORMACJA BIOZ

Nazwa i adres

obiektu budowlanego:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCIACH CHOBANIN, GORKA
WIERUSZOWSKA, PIECZYSKA
-1 ETAP CHOBANIN, GORKA WIERUSZOWSKA

gm. WIERUSZOW woj. LODZKIE

Nazwa i adres

GMINA WIERUSZOW
ul. Rynek 1-7

I tora:

nwestora 98-400 Wieruszow
. Data i podpis:

Opracowat: lipiec 2014 r.

Projektant:

Henryk Marciniak

spec. instalacyjno — inzynieryjna w zakresie:

- sieci wodociggowych i kanalizacyjnych UAN 7342-14/93
- instalacji sanitarnych UAN 7342-169/94

Nr Izby Inzynier6w Budownictwa LOD/IS/2170/02
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

8.

9.

. Zakres roboét.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

. Elementy terenu budowy mogace stwarza¢ zagrozenie.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét.

. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

Okreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materiatdw, substancji
oraz preparatOw niebezpiecznych na terenie budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

Miejsce przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizacja obiektu

10. Uwagi koncowe.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA

Informacja  dotyczaca  bezpieczenstwa 1  ochrony zdrowia opracowana zostata
na  podstawie Rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury z  dnia 23.06.2003
(Dz.U. 03.120.1126 z 10.7.03) W/w. informacja opracowana zostala na podstawie projektu
budowlano-wykonawczego p.t. ,Kanalizacja sanitarna Chobanin, Goérka Wieruszowska
—etap II” gm. Wieruszéw 1 zawiera:

1. Zakres robot

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie kolektorOw sanitarnych dla
odprowadzenia $ciekOw sanitarnych z miejscowosci — Chobanin, Gérka Wieruszowska
1 Pieczyska z wlaczeniem (odprowadzeniem) do istniejacej kanalizacji.

Zakres robot przewiduje wykonanie rurociggdéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z rur PVC s$rednicy Dn 200 - 315mm zlokalizowanych w pasach drég gminnych, oraz
czeSciowo na gruntach prywatnych, jednej przepompowni i rurociggu ttocznego z rur PE
srednicy 160mm.

Ponadto w zakres robdt wchodzi:
a. wytyczenie tras sieci kanalizacji sanitarnej
b. wykopy liniowe

c. wykonanie podtoza pod rurociagi
d. ulozenie rur PVC, PE

e. utozenie odwodnienia liniowego
f.

g

h

i.

]

montaz uzbrojenia kanalizacyjnego
. montaz przepompowni $ciekOw
.montaz studzienek rewizyjnych
wykonanie préby szczelnosci przewodow
. wykonanie obsypki rurociggdéw i zasypanie wykopoéw z zageszczeniem warstwami.

Lokalizacja zakresu projektowej sieci kanalizacji sanitarnej naniesiona zostala na mapy
sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym realizacjg projektu znajduje si¢:

= byta droga krajowa nr 8 (obecnie gminna)
= drogi gminne

= kable telekomunikacyjne

= kable energetyczne

= sie¢ wodociggowa

= kanalizacja deszczowa

= uzbrojenie nadziemne

= ciek Brzeznica
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3. Elementy terenu budowy mogace stwarzac¢ zagrozenie

W mys$l § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik
Ustaw 03.120.1126 z 10.07.2003r).

Zagrozenie zwigzane ze szczegllnym niebezpieczenstwem zagrazajagcym bezpieczenstwu
lub zdrowiu pracownikéw wystgpi¢ moze w n/w. zakresie robot:

a) przy pracach ziemnych 1 montazowych na odcinkach gdzie wystepuja wykopy
skarpowe o glebokosci wiekszej jak 1,5 m, zachodzi woéwczas konieczno$¢ starannego
montazu zabezpieczen $cian — szalunkoéw metalowych — skrzyniowych — przestawnych)

b) przy pracach zwigzanych z wykonawstwem przekopéw poziomych
Rob6t ziemnych i montazowych - sprzetem mechanicznym w poblizu linii energetycznych

c) robotami ziemnymi zwigzanymi z przemieszczeniem 1 zagg¢szczeniem — gruntu
(8 6;9a)

4. Informacje dotyczace przewidywanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zgodnie ze szczegdlnym zakresem robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 21a ust.2
Ustawy z dnia 7.07.94 — Prawo Budowlane okreslonych w § 6 Rozporzadzenia cytowanego
wyzej — zagrozenie spowodowane moze wystapi¢ przy:

a) ewentualne zagrozenie wystgpi¢ moze podczas prac i1 przejazdami koparka/ sprzetem
mechanicznym z podniesionym organem roboczym — pod liniami energetycznymi

b) niebezpieczenstwo wynika¢ moze réwniez z braku wlasciwej obstugi sprzetu
stosowanego do wykonywania przewiertOw 1 montazu elementéw przepompowni

c) braku przestrzegania przepisow BHP przy pracach ziemnych 1 montazowych
na glebokosciach przekraczajacych 1,5 m — (stosowa¢ drabiny w odlegtosciach ~ 20,0m);
nie obcigza¢ urobkiem skarpy (urobek sktadowa¢ w odlegtosci 1,0 m od $cianki wykopu),
zachowac przejscia o szer. 1,0m

d) w przypadku prac zwigzanych z zagegszczeniem zasypu stosowa¢ nalezy przez
obstugujacych sprzet ochronny.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot.

Wydzieleniu poprzez ogrodzenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi podlegaja tereny
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem: - przekopéw

Pozostale elementy wykazane gdzie moze wystgpi¢ szczegdlne zagrozenie winny byc¢
oznakowane , a otwarte wykopy zabezpieczone tasmg lub plotkami rozgraniczajacymi,
a czola wykopéw dodatkowo oswietlone w okresie zmroku/ dotyczy odcinkéw robot gdzie
trasa zlokalizowana jest w drogach publicznych.

Roboty prowadzone winny by¢é w sposdb zabezpieczajacy przejazd 1 dojazd
do poszczegblnych posesji (pogotowia, strazy pozarnej 1 policji) teren prac zwigzanych
z siecig nalezy ograniczy¢ do 2 —3 przesel.
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6. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien zapozna¢ si¢ z § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. (Dziennik Ustaw 03.120.1126)- ponadto zobowigzany jest
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowego przed przystgpieniem do robot.

Szkoleniem objeci winni by¢ wszyscy pracownicy zwigzani z realizacja obiektu
— szczegllnie dotyczy to osob zatrudnionych w miejscach gdzie wystepuje szczegllne
zagrozenie.

Dokonane szkolenie potwierdzone winno by¢ podpisem szkolonych pracownikéw.

Szkolenie przeprowadzi¢ winien kierownik budowy wzglednie osoba przez niego
upowazniona.

Zatozenie ogélne zaktada, ze wszyscy pracownicy wykonawcy posiadajg:

- aktualne zaswiadczenie o stanie zdrowia

- aktualne szkolenie w zakresie BHP, a operatorzy sprzetu mechanicznego posiadajg
odpowiednie kwalifikacje zawodowe

7. OKkreslenie sposobu przechowywania, przemieszczania materialow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Dla realizacji zadania - budowy sieci kanalizacyjnej — nie wyst¢puja materialy
niebezpieczne.

Tym niemniej teren zaplecza budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i oswietlony
w okresie zmroku i nocy.

Odrebnemu zabezpieczeniu i wydzieleniu podlega miejsce — gdzie znajdowaé si¢ bedzie
zgromadzone paliwo do pracy sprz¢tu mechanicznego.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W celu zapobieganiu niebezpieczenstwu wynikajacemu podczas prac - glownie w strefie
szczegblnego zagrozenia nalezy:

- sprawdzi¢ sprawno$¢ techniczno-ruchowg zastosowanego sprzetu mechanicznego, tacznie
ze sprawdzeniem danych technicznych wynikajacych z atestow i badan.

sprawdzi¢ atesty lin stalowych uzywanych na budowie i ich aktualny stan techniczny

dostosowa¢ si¢ do ewentualnych uwag producentéw i dostawcOw w zakresie transportu
1 montazu

- przeszkoli¢c pracownikow bioracych udziat w wykonywaniu przekopow oraz robot
ziemnych ze zwrdceniem uwagi na mozliwos¢ wystgpienia ewentualnych zagrozen.

- prace zwigzane z elementami stwarzajacymi szczegllne zagrozenie wykonywane winny
by¢ bezposrednio pod nadzorem kierownika budowy

- podczas prowadzonych prac w miejscach mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi — zapewni¢ nalezy bezkolizyjny dojazd do miejsca prac i stosowac
sprawny sprzet ochronny odpowiedni do rodzaju robot.

- Prace zorganizowa¢ nalezy w sposéb umozliwiajacy zachowanie ruchu drogowego oraz
pieszego.
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9. Miejsce przechowywania dokumentow zwiazanych z realizacja obiektu

Miejsce dla kierownika budowy (biuro budowy) uzgodnione winno by¢ z  inwestorem
i stanowi¢ miejsce odpowiednio zabezpieczone przed kradzieza lub zniszczeniem oraz
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

10. Uwagi koncowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogloszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia
23.06.2003r. oraz wymaganiami Prawa budowlanego, Kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Plan powinien obejmowac
szczegblowy zakres rodzaju robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporzadzeniem do takich prac beda nalezaty: prace przy wykopach liniowych
powyzej 1,5m.

Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, wytycznymi,
normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej.

W szczegolnosci wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47,poz.401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych
do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263).

Opracowat: /-/ H. Marciniak
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ZAYL.ACZNIKI
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ
Kolektory grawitacyjne

Kolektor A DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
P§-S1 200 5 12 bet.
S1-S2 5 47 bet. , przewiert 10m
S2-S3 5 42
S3-S4 5 5 bet.
S4-S5 5 44
S5-S6 5 38
S6-S7 5 54 bet.
S7-S8 5 46
S8-S9 5 24

312
S2-S10 10 20 bet. , przewiert 19m
S10-S11 5 23
S10-S12 5 6

49
S7-S13 10 14 bet. , przewiert 13m
S13-S14 5 22
S13-S15 5 15

51
Razem A 200 412 6 x bet.

3 x przewiert L=42m

Kolektor C DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
S16-S107 200 10 42 bet.
S107-S108 6 50
S108-S109 5 51
S109-S110 5 39 bet.
S110-S111 5 58
S111-S112 5 50
S112-S113 5 43
S113-S114 5 19 bet.
Razem C 200 352 3 x bet.
Kolektor D DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
S107-S115 200 5 36
S115-S116 5 57 bet.
S116-S117 5 32
Razem D 200 125 1 x bet.
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ
Kolektory grawitacyjne

Kolektor B DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
Ps-S16 315 5 6 rura ostlonowa 5m, bet.
S16-S17 4 9 bet.
S17-S18 4 8 przewiert 7m
S18-S19 4 47 bet.
S19-S20 4 17

S520-S21 4 49

S21-S22 4 21 bet.
S22-523 4 55

S23-S24 4 27 bet.
S24-S25 4 17 przewiert 16m, bet.
S25-S26 4 32

S26-S27 4 3 bet.
S27-S28 4 61 bet.
S28-S29 4 25 bet.
S29-S30 4 3

S30-S31 4 46

S31-S32 4 17 przewiert 16m, bet.
S32-S33 6 48

S33-S34 6 34

S34-S35 6 37 bet.
S35-S36 6 40

S36-S37 6 56

S37-S38 6 17 przewiert 16m, bet.
S38-S39 6 64

S39-S40 4 17 przewiert 16m, bet.
S40-S41 4 37

S41-S42 4 57

S42-S43 4 36 bet.
S43-S44 4 41

S44-S45 4 35

S45-S46 4 30 bet.
S46-S47 4 26

S47-S48 4 25 bet.
S48-S49 4 18

S49-S50 4 27

S50-S51 4 46

S51-S52 4 30

S52-S53 4 40 bet.
S53-S54 4 54

S54-S55 4 38

S55-S56 4 40 bet.
S56-S57 4 21 przewiert 20m
S57-S58 5 54
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ

Kolektory grawitacyjne

Kolektor B DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi
S58-S59 5 47 bet.
S559-S60 5 42 bet.
S60-S61 5 18 przewiert 17m, bet.
S61-S62 5 54 bet.
S562-S63 5 17 przewiert 16m, bet.
S63-S64 5 56
S64-S65 5 30 bet.
S565-S66 4 61
S66-S67 4 56 bet.
S67-S68 4 48
S68-S69 4 52 bet.
S69-S70 4 50
S70-S71 4 4 bet.
S71-S72 4 32 bet.
S72-S73 4 50 bet.
S73-S74 4 39 bet.
S74-S75 4 65 bet.
S75-S76 4 24 bet.
S76-S77 5 3
S77-S78 5 62 bet.
Razem B 315 2221 33 x bet
8 x przewiert L=124m
1 x ostonowa L=5m

Kolektor B DN [mm] i [%0] L [m] Uwagi
QOdgalezienia 200
S22-S79 10 20 przewiert 19m, bet.
S79-S80 5 12
S80-S81 5 47

79
S24-S82 5 38
S525-S83 5 18
S30-S84 5 18 przewiert 17m, bet.
S84-S85 5 24

42
S35-586 5 15 przewiert 14m
S37-S87 5 16
S43-S88 5 17 przewiert 16m
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ

Kolektory grawitacyjne

Kolektor B DN [mm] i [%0] L [m] Uwagi
QOdgalezienia 200
S548-S89 10 16 przewiert 15m
S589-590 10 57 bet.
S90-591 10 37
S591-592 6 55

165
S53-S93 10 15 przewiert 14m
S593-594 10 10

25
S59-S95 10 20 przewiert 19m
S595-596 10 4

24
S562-597 18
S65-S98 5 18 przewiert 17m, bet.
S598-599 5 21

39
S67-S100 21 przewiert 20m, bet.
S100-S101 35

56
S69-S102 5 7
S102-S103 5 13

20
S72-S104 20 18 przewiert 17m, bet.
S73-S105 20 18 przewiert 17m
S77-S106 10 15 przewiert 14m
Razem
Odgalezienia B 200 623 6 x bet

12 x przewiert L=199m
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ
Kolektory grawitacyjne

Razem kolektory grawitacyjne 3733m
315mm 2221m
200mm 1512m
Przewierty 315mm 8szt 124m

200mm 15szt 241m
Razem 23szt 365m

Rura oslonowa

dla rur 315mm 400mm 1szt Sm
Studnie Srednica Kineta Tlos¢
Tworzywowe 425mm /315mm 30szt
Tworzywowe 425mm /200mm 38szt
Betonowe 1000mm /315mm 33szt
Betonowe 1000mm /200mm 16szt
Razem 117szt

ZESTAWIENIA DEUGOSCI SIECI KANALIZACYJNEJ
Rurociag tloczny

Tloczny T DN [mm] i [%o] L [m] Uwagi

T1-T2 160 4

T2-T3 156

T3-T4 19 sterowany 15m

T4-T5 63

T5-T6 48 przewiert 25m

T6-T7 8 przewiert 7m

T7-T8

T8-P§ 6 rura ostonowa Sm

Razem 313 2 x przewiert L=32m
1 x sterowany L=15m

1 x ostlonowa L=5m




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH

Nr studni Rz.terenu Rz.dna H [m] Uwagi Kineta
S1 158,00 155,21 2,79 bet 200mm
S2 158,60 155,45 3,15 bet kaskad 200mm
S3 159,50 157,24 2,26 pvc425 200mm
S4 159,60 157,27 2,33 bet 200mm
S5 160,10 157,49 2,61 pvc425 200mm
S6 160,50 157,68 2,82 pvc425 200mm
S7 160,70 157,95 2,75 bet 200mm
S8 160,65 158,18 2,47 pvc425 200mm
S9 160,60 158,30 2,30 pvcd25 200mm
S10 159,50 157,23 2,27 bet 200mm
S11 159,30 157,35 1,95 pvcd25 200mm
S12 159,55 157,26 2,29 pvc425 200mm
S13 160,75 158,79 1,96 bet 200mm
S14 160,80 158,90 1,90 pvcd25 200mm
S15 160,70 158,87 1,83 pvc425 200mm
S16 158,90 156,03 2,87 bet 315mm
S17 158,90 156,07 2,83 bet 315mm
S18 158,85 156,10 2,75 pvcd25 315mm
S19 158,90 156,29 2,61 bet 315mm
S20 158,95 156,36 2,59 pvcd25 315mm
S21 159,20 156,56 2,64 pvc425 315mm
S22 159,35 156,64 2,71 bet 315mm
S23 160,00 156,86 3,14 pvc425 315mm
S24 160,25 156,97 3,28 bet kaskad 315mm
S25 160,30 157,04 3,26 bet kaskad 315mm
S26 160,40 157,17 3,23 pvc425 315mm
S27 160,45 157,18 3,27 bet 315mm
S28 160,60 157,42 3,18 bet 315mm
S29 160,65 157,52 3,13 bet 315mm
S30 160,70 157,53 3,17 pvc425 315mm
S31 160,85 157,71 3,14 pvcd25 315mm
S32 160,90 157,78 3,12 bet kaskad 315mm
S33 161,10 159,17 1,93 pvcd25 315mm
S34 161,40 159,37 2,03 pvc425 315mm
S35 161,65 159,59 2,06 bet 315mm
S36 161,80 159,83 1,97 pvc425 315mm
S37 162,45 160,17 2,28 pvcd25 315mm
S38 162,50 160,27 2,23 bet 315mm
S39 163,00 160,65 2,35 pvc425 315mm
S40 163,05 160,72 2,33 bet 315mm
S41 163,30 160,87 2,43 pvc425 315mm
S42 163,65 161,10 2,55 pvcd25 315mm
S43 163,80 161,24 2,56 bet kaskad 315mm
S44 164,00 161,40 2,60 pvcd25 315mm
S45 164,30 161,54 2,76 pvc425 315mm




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH

Nr studni Rz.terenu Rz.dna H [m] Uwagi Kineta
S46 164,60 161,66 2,94 bet 315mm
S47 164,80 161,76 3,04 pvc425 315mm
S48 165,00 161,86 3,14 bet kaskad 315mm
S49 165,10 161,93 3,17 pvc425 315mm
S50 165,20 162,04 3,16 pvcd25 315mm
S51 165,40 162,22 3,18 pvc425 315mm
S52 165,50 162,34 3,16 pvcd25 315mm
S53 165,60 162,50 3,10 bet kaskad 315mm
S54 165,80 162,72 3,08 pvcd25 315mm
S55 165,85 162,87 2,98 pvc425 315mm
S56 165,80 163,03 2,77 bet 315mm
S57 166,00 163,12 2,88 pvc425 315mm
S58 166,15 163,39 2,76 pvcd25 315mm
S59 166,60 163,63 2,97 bet 315mm
S60 167,00 163,84 3,16 bet kaskad 315mm
S61 166,80 164,63 2,17 bet 315mm
S62 166,70 164,90 1,80 bet kaskad 315mm
S63 167,50 164,99 2,51 bet 315mm
S64 168,15 165,27 2,88 pvc425 315mm
S65 168,45 165,42 3,03 bet kaskad 315mm
S66 168,85 165,66 3,19 pvc425 315mm
S67 168,90 165,88 3,02 bet kaskad 315mm
S68 168,95 166,07 2,88 pvc425 315mm
S69 168,90 166,28 2,62 bet 315mm
S70 169,00 166,48 2,52 pvc425 315mm
S71 168,20 166,50 1,70 bet 315mm
S72 168,00 166,63 1,37 bet 315mm
S73 168,60 166,83 1,77 bet 315mm
S74 169,10 166,99 2,11 bet 315mm
S75 170,60 167,25 3,35 bet kaskad 315mm
S76 170,90 169,05 1,85 bet 315mm
S77 171,30 169,07 2,23 pvc425 315mm
S78 171,40 169,40 2,00 bet 315mm
S79 159,30 156,74 2,56 bet 200mm
S80 159,20 156,80 2,40 pvcd25 200mm
S81 159,00 157,04 1,96 pvc425 200mm
S82 160,50 158,50 2,00 pvcd25 200mm
S83 160,00 158,23 1,77 pvcd25 200mm
S84 160,50 157,62 2,88 bet 200mm
S85 160,90 157,74 3,16 pvcd25 200mm
S86 161,70 159,67 2,03 pvc425 200mm
S87 162,65 160,25 2,40 pvc425 200mm
S88 163,90 162,00 1,90 pvc425 200mm
S89 164,90 162,72 2,18 pvcd25 200mm
S90 165,30 163,29 2,01 bet 200mm
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ZESTAWIENIA STUDZIENEK SIECIOWYCH

Nr studni Rz.terenu Rz.dna H [m] Uwagi Kineta
S91 165,60 163,66 1,94 pvc425 200mm
S92 166,00 164,00 2,00 pvc425 200mm
S93 165,70 163,35 2,35 pvcd25 200mm
S94 165,75 163,45 2,30 pvc425 200mm
S95 166,55 163,83 2,72 pvcd25 200mm
S96 166,55 163,87 2,68 pvc425 200mm
S97 167,60 165,69 1,91 pvcd25 200mm
S98 168,50 166,61 1,89 bet 200mm
S99 168,70 166,72 1,98 pvcd25 200mm
S100 169,00 166,64 2,36 bet 200mm
S101 169,10 166,81 2,29 pvcd25 200mm
S102 168,50 166,32 2,18 pvc425 200mm
S103 167,90 166,39 1,51 pvcd25 200mm
S104 169,40 166,99 2,41 bet 200mm
S105 169,80 167,19 2,61 pvc425 200mm
S106 171,40 169,22 2,18 pvcd25 200mm
S107 159,10 156,45 2,65 bet 200mm
S108 159,30 156,75 2,55 pvcd25 200mm
S109 159,30 157,00 2,30 pvc425 200mm
S110 159,20 157,20 2,00 bet 200mm
S111 159,40 157,49 1,91 pvc425 200mm
S112 159,80 157,74 2,06 pvcd25 200mm
S113 160,50 158,60 1,90 pvc425 200mm
S114 160,70 158,70 2,00 bet 200mm
S115 159,20 156,63 2,57 pvc425 200mm
S116 159,10 156,92 2,18 bet 200mm
S117 159,00 157,08 1,92 pvcd25 200mm
Srednia gleb. 2,49
Studzienki szt gleb. Sr
betonowe 49 2,55
pvcd25/315 30 2,76
pvcd25/200 38 2,21
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI ODGALEZIEN KANAL.

(przykanalikow)
Kolektor A L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P1 2 203/2 S5
P2 2 202/2 S6
P3 16 240/2 S6 przewiert 15m
P4 4 201/2 T200
P5 1 200/2 T200
P6 4 198/2 S7
P7 1 197/2 S8
P8 17 236 S8 przewiert 16m
P9 1 196/2 S9
P10 4 245/2 S10
P11 4 246/2 S11
P12 4 24472 S12
P13 2 238 S13
P14 2 239 S14
P15 2 237 S15
15szt 66 2xT200 | 2x przewiert L=31m
Kolektor B L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P16 19 253/2 T315 przewiert 18m
P17 1 398/2 S20
P18 2 399/2 T315
P19 1 400/2 S21
P20 2 401/2 T315
P21 1 402/2 S22
P22 2 403/2 T315
P23 2 404/2 T315
P24 2 405/2 S23
P25 2 406/2 T315
P26 1 407/2 S24
P27 3 372 S25
P28 1 374/1 S27
P29 17 411 S28 przewiert 16m
P30 1 380 S29
P31 15 414/2 S32 przewiert 14m
P32 14 417 S33 przewiert 13m
P33 14 418 S34 przewiert 13m
P34 14 419 T315 przewiert 13m
P35 15 423 T315 przewiert 14m
P36 2 442 S37
P37 2 424 S38
P38 2 425/1 T315
P39 2 427 S39
P40 18 429 S39
P41 2 445 T315
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI ODGALEZIEN KANAL.

(przykanalikow)
Kolektor B L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P42 2 447 S41
P43 14 430/1 T315 przewiert 13m
P44 2 448 T315
P45 2 449 S42
P46 14 431 S42 przewiert 13m
P47 2 450 T315
P48 2 451 S43
P49 2 452/1 T315
P50 2 453 T315
P51 14 434 S44 przewiert 13m
P52 14 435 T315 przewiert 13m
P53 14 436 T315 przewiert 13m
P54 1 455 S45
P55 1 456 T315
P56 1 457/1 546
P57 15 437 S46 przewiert 14m
P58 14 438 T315 przewiert 13m
P59 2 458 S47
P60 2 460 T315
P61 2 461 T315
P62 2 462 S50
P63 14 340 S50 przewiert 13m
P64 13 341 T315 przewiert 12m
P65 2 463 T315
P66 2 464/1 S51
P67 14 342 S51 przewiert 13m
P68 14 343 S52 przewiert 13m
P69 2 468 S53
P70 2 469 T315
P71 2 470 S54
P72 14 346/2 S54 przewiert 13m
P73 13 348 T315 przewiert 12m
P74 2 472 S55
P75 3 473 T315
P76 3 474/5 S56
P77 13 350 S56 przewiert 12m
P78 3 475 S57
P79 13 352 S57 przewiert 12m
P80 3 476 T315
P81 14 353 T315 przewiert 13m
P82 2 477 S58
P83 14 354 S58 przewiert 13m
P84 3 479 S59
P85 2 481 T315
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI ODGALEZIEN KANAL.

(przykanalikow)
Kolektor B L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P86 7 482/2 S60
P87 13 358/1 Sé61
P88 3 359/1 Se61
P89 2 360 T315
P90 3 362 S62
P91 2 484 S63
P92 2 485 T315
P93 2 486 S64
P94 14 364 S64 przewiert 13m
P95 2 487 S65
P96 2 488 T315
P97 14 369/6 T315 przewiert 13m
P98 2 489 S66
P99 14 369/2 S66 przewiert 13m
P100 2 490 T315
P101 14 370 T315 przewiert 13m
P102 2 491 S67
P103 3 492 T315
P104 2 493/3 S68
P105 2 494 T315
P106 16 374/2 S70 przewiert 15m
P107 3 503 T315
P108 18 376/1 S74 przewiert 17m
P109 18 377 T315 przewiert 17m
P110 18 378 T315 przewiert 17m
P111 3 504 S75
P112 1 505 T315

32 x przewiert

97szt 632 41 x T315 L=437m
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI ODGALEZIEN KANAL.

(przykanalikow)
Iégl;::(lg:i‘e?lia L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P113 1 365 S79
P114 1 363 S80
P115 2 362 S81
P116 2 408/3 T200
P117 2 409/6 S82
P118 21 410/2 S82
P119 2 369 S83
P120 3 412 S84
P121 3 413 S85
P122 2 420 S86
P123 1 421/2 T160
P124 41 422 S86
P125 2 443 S87
P126 3 432 S88
P127 12 433 S88
P128 2 339 T200
P129 2 439/2 T200
P130 8 439/1 T200
P131 8 336/1 S92
P132 3 344/2 S93
P133 3 345/1 S94
P134 3 357 S95
P135 3 356 S96
P136 3 355 S96
P137 3 363 S97
P138 1 365 S98
P139 3 368 S99
P140 3 372 S100
P141 3 371 S101
P142 14 373 S101
P143 6 497 T200
P144 5 495/2 S103
P145 1 374/3 S104
P146 19 374/4 S104
P147 2 375 S105
P148 14 376/2 S105
P149 2 379 S106
P150 16 380 S106
38szt 225 5 x T200

1 x T160
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ZESTAWIENIA DEUGOSCI ODGALEZIEN KANAL.

(przykanalikow)
Kolektor C L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P151 8 397/6 T200 przewiert 6m
P152 2 393 T200
P153 8 397/3 S108 przewiert 6m
P154 8 396/3 T200 przewiert 6m
P155 8 396/2 S109 przewiert 6m
P156 8 396/1 T200 przewiert 6m
P157 3 392/5 S110
P158 8 299/5 T200 przewiert 6m
P159 8 299/4 S111 przewiert 6m
P160 8 299/2 T200 przewiert 6m
P161 8 299/1 S112 przewiert 6m
P162 8 298/2 T200 przewiert 6m
P163 9 298/1 S113 przewiert 6m
P164 2 392/4 S114
11 x przewiert
14szt 96 7 x T200 L=66m
Kolektor D L [m] Dziatka Wigcz. Uwagi
P165 3 391/1 S115
P166 3 390/3 T200
P167 3 389 S116
P168 3 388 T200
P169 3 386/2 S117
Sszt 15 2 x T200
Razem mb
169szt 1034
Przewierty 160mm 45szt 534m
Trojniki T315/160 41szt
T200/160 16szt
T160/160 1szt
Razem 58szt

169 sztuk studzienek przylgczeniowych PVC dn315/160mm.
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UZGODNIENIA
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CZESC RYSUNKOWA
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Wykaz wspoélrzednych

NR Polozenie X Polozenie Y
Kanalizacja grawitacyjna

S1 5586645,29 3809451,92
S2 5586637,95 3809405,80
S3 5586631,37 3809364.,42
S4 5586626,45 3809365,22
S5 5586619,00 3809321,64
S6 5586613,01 3809284,09
S7 5586604,08 3809230,69
S8 5586597,74 3809185,24
S9 5586593,90 3809161,32
S10 5586618,30 3809408,92
S11 558662145 3809431,80
S12 5586617,29 3809403,37
S13 5586590,41 3809232,90
S14 5586594,00 3809255,05
S15 5586588,00 3809217,97
S16 5586653,99 3809466,47
S17 5586645,48 3809465,00
S18 5586643,95 3809473,24
S19 5586651,79 3809519,65
S20 5586657,11 3809536,35
S21 5586665,21 3809584,27
S22 5586668,47 3809604,81
S23 5586677,44 3809659,55
S24 5586681,72 3809686,55
S25 5586664,62 3809689,35
S26 5586669,76 3809720,70
S27 5586667,21 3809721,12
S28 5586676,75 3809781,34
S29 5586680,62 3809805,71
S30 5586683,45 3809805,24
S31 5586690,80 3809850,49
S32 5586693,51 3809866,82
S33 5586701,15 3809914,13
S34 5586706,64 3809947,94
S35 5586712,57 380998441
S36 5586718,94 3810023,33
S37 558672797 3810078,90
S38 5586745,13 3810076,43
S39 5586755,14 3810140,07
S40 5586738,23 3810142,80
S41 5586744,22 3810179,66
S42 5586753,36 3810235,85
S43 5586758,98 3810270,92
S44 5586765,71 3810311,71
S45 5586771,28 3810346,44
S46 5586776,43 3810375,57
S47 5586782,01 3810401,22
S48 5586788,55 3810425,83




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

NR Polozenie X Polozenie Y
S49 5586793,56 3810442,60
S50 5586803,22 3810467,46
S51 5586819,70 3810508,99
S52 5586830,82 3810536,63
S53 5586846,72 3810574,00
S54 5586867,58 3810623,50
S55 5586882,43 3810658,64
S56 5586897,84 3810695,52
S57 5586905,85 3810714,77
S58 5586926,69 3810764,86
S59 5586944,75 3810808,08
S60 5586960,16 3810846,68
S61 5586977,88 3810842,84
S62 5586998.,65 3810892,72
S63 5586982,51 3810899,42
S64 5587004,30 3810951,05
S65 5587015,65 3810978,32
S66 5587038,92 3811034,47
S67 5587060,27 3811085,71
S68 5587078,52 3811129,73
S69 5587098,08 381117747
S70 5587117,39 3811223,61
S71 5587113,98 3811225,03
S72 5587126,30 3811254,40
S73 5587145,77 3811300,83
S74 5587160,67 3811336,35
S75 558718591 3811396,54
S76 5587194,93 3811418,06
S77 5587197,57 3811416,97
S78 5587221,45 3811474,63
S79 5586649,07 3809607,97
S80 5586647,01 3809595,71
S81 5586639,65 3809549,75
S82 5586687,55 3809724,46
S83 5586661,81 3809671,85
S84 5586701,37 3809802,31
S85 5586705,32 380982591
S86 5586726,89 3809982,03
S87 5586730,32 3810094,65
S88 5586775,96 3810268,22
S89 5586804,04 3810423,01
S90 5586859,84 3810435,67
S91 5586895,19 3810445,45
S92 5586948,75 3810456,92
S93 5586860,71 3810568,04
S94 5586864,54 3810577,04
S95 5586963,02 3810800,44
S96 5586963,83 3810796,36
S97 5587005,67 3810909,56
S98 5587032,31 3810972,68
S99 5587053,30 3810976,90
S100 5587079,65 3811077,69
S101 5587092,90 3811109,57




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

NR Polozenie X Polozenie Y
S102 5587091,93 3811179,99
S103 5587078,92 3811177,72
S104 5587142,96 381124742
S105 5587162,25 3811293,97
S106 5587211,17 3811411,36
S107 5586694,86 3809473,57
S108 5586744,48 3809482,49
S109 5586794,90 3809491,44
S110 5586833,42 3809498,27
S111 5586890,43 3809508,35
S112 5586939,79 3809516,94
S113 5586981,73 3809524,60
S114 5587000,17 3809527,88
S115 5586700,83 3809437,64
S116 5586710,13 3809381,72
S117 5586715,29 3809350,69
Kanalizacja tloczna

Pompownia 5586654,74 3809460,07
T1 5586412,21 3809541,35
T2 5586415,81 3809538,60
T2a 5586460,45 3809535,78
T2b 5586513,82 3809531,67
T3 5586570,78 3809527,06
T4 5586589,83 3809525,24
T4a 5586626,82 3809522,77
T5 5586652,55 3809520,50
T6 5586644,54 3809473,33
T7 5586646,19 3809464,51
T8 5586653,49 3809465,78
Przewody energetyczne

E1-PNK 5586647,84 3809482,41
E2 5586646,62 3809482,60
E3 5586645,05 3809473,33
E4 5586646,77 3809464,10
E5 5586653,09 3809465,20
E6-SS 5586653,60 3809462,28
QOdgalezienia

P1 5586620,76 3809321,35
P2 5586614,71 3809283,81
P3 5586597,21 3809286,60
P4 5586611,26 3809264,96
P4-T 5586609,85 3809265,19
P5 5586607,34 3809242,80
P5-T 5586606,13 380924295
P6 5586608,12 3809230,03
P7 5586598,66 3809185,10
P8 5586581,31 3809187,86
P9 5586594,87 3809161,15
P10 5586613,94 3809409,62
P11 5586617,44 3809432,43
P12 5586613,25 3809403,98
P13 5586588,01 3809233,29
P14 5586591,85 3809255,40




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

NR Polozenie X Polozenie Y
P15 5586585,59 3809218,36
P16 5586627,12 3809487,19
P16-T 5586645,77 3809484,13
P17 5586658,33 3809536,16
P18 5586660,27 3809546,44
P18-T 5586658,85 3809546,68
P19 5586666,58 3809584,07
P20 5586668,06 3809593,32
P20-T 5586666,68 3809593,54
P21 5586669,81 3809604,60
P22 5586674,84 3809634,46
P22-T 5586673,37 3809634,70
P23 5586677,42 3809649,20
P23-T 5586675,79 3809649,47
P24 5586679,03 3809659,32
P25 5586682,38 3809680,02
P25-T 5586680,72 3809680,29
P26 5586683,17 3809686,31
P27 5586661,51 3809689,86
P28 5586666,29 3809721,29
P29 5586693,08 3809778,72
P30 5586679,96 3809806,61
P31 558670791 3809864,54
P32 5586714,99 3809911,89
P33 5586720,50 3809945,67
P34 5586722,88 3809960,17
P34-T 5586708,97 3809962,45
P35 5586737,30 3810048,01
P35-T 5586723,32 3810050,28
P36 5586726,25 3810079,17
P37 558674477 3810074,11
P38 5586751,08 3810102,95
P38-T 5586749,34 3810103,23
P39 5586757,01 3810139,76
P40 5586759,51 3810158,21
P41 5586741,10 3810172,12
P414 5587095,42 3811109,64
P41-T 5586742,95 3810171,82
P42 5586742,47 3810179,95
P43 5586759,40 381018591
P43-T 5586745,60 3810188,16
P44 5586748,89 3810219,39
P44-T 5586750,64 3810219,11
P45 5586751,62 3810236,13
P46 5586767,06 3810233,63
P47 5586753,98 3810251,07
P47-T 5586755,79 3810250,78
P48 5586757,08 3810271,22
P49 5586758,51 3810279,24
P49-T 5586760,25 3810278,95
P50 5586759,62 3810286,21
P50-T 5586761,40 3810285,89
P51 5586779,39 3810309,43




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW
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P52 5586783,20 3810330,48
P52-T 5586769,10 3810332,83
P53 5586785,32 3810344,09
P54 5586769,97 3810346,65
P55 5586772,76 3810362,05
P55-T 5586774,00 3810361,83
P56 5586775,15 3810375,80
P57 5586791,16 3810373,03
P58 5586794,41 3810390,46
P58-T 5586780,36 3810393,62
P59 5586780,20 3810401,65
P60 5586788,98 3810432,72
P60-T 5586790,48 3810432,28
P61 5586795,32 3810451,24
P61-T 5586796,70 3810450,71
P62 5586801,79 3810468,60
P63 5586816,47 3810461,89
P64 5586827,14 3810491,92
P64-T 5586814,96 3810497,05
P65 5586814,05 3810499,83
P65-T 5586815,78 3810499,13
P66 5586818,05 3810509,68
P67 5586832,17 3810503,84
P68 5586843,80 3810531,26
P69 5586844,71 3810574,86
P70 5586858,19 3810607,59
P70-T 5586860,47 3810606,64
P71 5586865,22 3810624,48
P72 5586880,06 3810618,34
P73 5586888,70 3810639,24
P73-T 5586876,40 3810644,38
P74 5586879,84 3810659,71
P75 5586889,95 3810684,51
P75-T 558689275 3810683,35
P76 5586895,17 3810696,64
P77 5586910,09 3810690,37
P78 5586903,27 3810715,86
P79 5586918,16 3810709,60
P80 5586913,80 3810740,60
P80-T 5586916,18 3810739,61
P81 5586931,69 3810741,92
P81-T 5586919,31 3810747,12
P82 5586924,38 3810765,82
P83 5586939,16 3810759,66
P84 5586942,43 3810809,04
P85 5586950,33 3810827,74
P85-T 5586952,28 3810826,95
P86 5586961,57 3810853,79
P87 5586975,21 3810830,24
P88 5586981,59 3810843,47
P89 558699254 3810869,08
P89-T 5586989,37 3810870,40
P90 5587002,00 3810892,62




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] - GMINA WIERUSZOW

NR Polozenie X Polozenie Y
P91 5586980,62 3810900,21
P92 5586994,57 3810933,68
P92-T 5586996,61 3810932,82
P93 5587002,18 3810951,93
P94 5587017,12 3810945,70
P95 5587013,56 3810979,20
P96 5587026,71 3811010,76
P96-T 5587028,74 3811009,91
P97 5587046,99 3811017,61
P97-T 5587034,14 3811022,93
P98 5587037,18 3811035,20
P99 5587051,57 381102921
P100 5587045,01 3811054,23
P100-T 5587046,84 3811053,47
P101 5587062,53 3811055,21
P101-T 5587049,80 3811060,59
P102 5587058,50 3811086,44
P103 5587063,53 3811101,85
P103-T 5587066,46 3811100,63
P104 5587077,00 3811130,36
P105 5587084,45 381114792
P105-T 5587085,75 3811147,38
P106 5587131,81 3811217,64
P107 5587150,16 3811320,18
P107-T 5587153,33 3811318,85
P108 5587176,90 3811329,62
P109 5587188.,45 3811356,34
P109-T 5587171,92 3811363,19
P110 5587193,76 3811369,72
P110-T 5587177,32 3811376,05
P111 5587183,14 3811397,70
P112 5587206,85 3811442,03
P112-T 5587207,79 3811441,64
P113 5586647,98 3809608,15
P114 5586646,09 3809595,86
P115 5586638,55 3809548,55
P116 5586685,37 3809699,10
P116-T 5586683,69 3809699,38
P117 5586689,80 3809724,11
P118 5586690,95 3809745,20
P119 5586660,23 3809672,11
P120 5586704,55 3809802,88
P121 5586707,88 3809826,49
P122 5586726,55 3809979,99
P123 5586729,44 3809996,03
P123-T 5586729,11 3809996,06
P124 5586733,33 3810022,85
P125 5586728,61 3810094,93
P126 5586777,07 3810264,86
P127 5586778,81 3810280,17
P128 5586814,38 3810426,94
P128-T 5586814,70 3810425,43
P129 5586820,81 3810425,31
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NR Polozenie X Polozenie Y
P129-T 5586820,48 3810426,74
P130 5586921,36 3810443,12
P130-T 5586919,73 3810450,70
P131 5586950,40 3810449,16
P132 5586863,05 3810567,04
P133 5586867,94 3810577,14
P134 5586965,97 3810801,02
P135 5586966,77 3810796,94
P136 5586964,43 3810793,30
P137 5587009,16 3810910,48
P138 5587032,65 3810971,26
P139 5587052,58 3810980,26
P140 5587082,74 3811078,11
P142 5587098,11 3811122,12
P143 5587082,59 3811184,84
P143-T 5587083,69 3811178,55
P144 5587075,84 3811173,99
P145 5587144,01 3811246,98
P146 5587150,08 3811264,76
P147 5587162,55 3811292,45
P148 5587167,25 3811304,60
P149 5587210,86 3811409,90
P150 5587217,33 3811426,27
P151 558667991 3809478,88
P151-T 5586681,19 3809471,20
P152 5586714,62 3809474,32
P152-T 5586714,13 3809477,03
P153 5586743,15 3809490,13
P154 5586755,71 380949234
P154-T 5586757,03 3809484,73
P155 5586793,55 3809499,06
P156 5586821,18 3809504,36
P156-T 5586822,60 3809496,35
P157 5586833,90 3809495,60
P158 5586870,08 3809513,01
P158-T 5586871,49 3809505,00
P159 5586889,02 3809516,37
P160 5586913,56 3809520,25
P160-T 5586914,93 3809512,61
P161 5586938,20 3809524,98
P162 5586966,06 3809530,39
P162-T 5586967,52 3809522,01
P163 5586980,22 3809533,03
Pl164 5587000,53 3809525,84
P165 5586703,91 3809438,11
P166 5586708,06 3809412,64
P166-T 5586705,07 3809412,14
P167 5586713,19 3809382,21
P168 5586715,84 3809365,43
P168-T 5586712,92 3809364,96
P169 5586718,02 3809351,20




