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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 - Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktore
zostang wykonane w ramach realizacji inwestycji pn.:

Inwestor: Gminny Zaklad Komunalny Sp. z 0.0.
11 - 500 Gizycko, Bystry 1H

Inwestycja pozwoli na zaopatrzenie w wodg ze Stacji SUW w Wilkasach budynkéw korzystajacych z
ujec lokalnych a takze na polaczenie w przysztosci sieci miejskiej w Gizycku z gminna w Wilkasach.

Lokalizacja inwestycji:

woj. warminsko — mazurskie
Miejscowosé : Wilkasy, ul. Moniuszki

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowia czg¢§¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia (SIWZ),
ktore nalezy odnie$¢ do zlecania i wykonania Robot opisanych w zakresie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

Odstgpstwa od wymagan ogdlnych podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robo6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Jezeli w ktorymkolwiek z dokumentdéw stanowiacych czgs¢ dokumentacji przetargowej podany jest typ,
wskazanie producenta, uzycie nazwy wlasnej - nalezy przez to rozumie¢, iz Wykonawca dostarczy,
zamontuje materiat/urzadzenie lepsze lub rownowazne do wymienionego w dokumentacji.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Ustalenia ogélne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot objetych ST.
Jezeli w ST nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji Przedmiaru Roboét, nalezy wykonac ja
zgodnie z odpowiednimi normami branzowymi.

Kod CPV przedmiotu zamoéwienia wg Wspolnego Stownika Zamowien:

Kod CPV Nazwa CPV

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekow
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1.3.2. Stosowanie Wymagan Ogoélnych

Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z Wymaganiami podanymi w
poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych. (ST).

1.3.3. Stosowanie przepiséw w ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja aktualne normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
wymienionych Roboét.

Wykonawca zobowiazany jest do uaktualnienia norm i przepisow, jezeli zmiana nastapita do dnia lub w
trakcie realizacji inwestycji.

1.3.4. Zakres Robét objetych umowg

1.3.4. Zakres Robét objetych umowg

1.3.4.1. Ogdlna charakterystyka gminy

Miejscowos¢ Wilkasy jest potozona w wojewodztwie warminsko mazurskim w obszarze krajobrazowym
zwanym Kraing Wielkich Jezior Mazurskich. Wie§ ma dostgp do jeziora Niegocin i Tajty, ktore sa
potaczone systemem kanatow wodnych.

Jest to miejscowos$¢ turystyczna z zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna, ustugowa, hotelowa i
pensjonatowa.

Posiada wiele zabytkow pozostatosci po zamieszkiwaniu tych terendw przez ludno$¢ pruska.

1.3.4.2. Opis stanu istniejacego

W obszarze objetym projektowaniem istnieje kanalizacja sanitarna , wodociag do przebudowy,
nadziemna i podziemna linia elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, gazociag i kanalizacja deszczowa.
Na terenie objetym inwestycja znajduja sie drogi osiedl gminne i krajowa.

Teren objety projektowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow ani nie jest objgty miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

1.3.4.3. Opis stanu projektowanego

Sie¢ wodociagowa jest zlokalizowana wzdhuz drogi krajowej Gizycko — Olsztyn poza pasem
drogowym.

Projektowane wodociagi i kanalizacja sanitarna nie koliduja z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych oraz terenéw ochrony przyrody.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych zmian w
takich elementach srodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze, rzezba terenu i
walory krajobrazowe.
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Projektowane sieci 1 urzadzenia nie posiadaja charakteru i cech istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikdw.

Roboty beda prowadzone w prostych warunkach gruntowych w I grupie geotechniczne;.

1.4.

OKkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

Obiekt budowlany

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
c) obiekt matej architektury,

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
...,sieci techniczne, budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiornik, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, e $ciekow, sktadowiska odpadow, konstrukcje
oporowe, sieci uzbrojenia terenu,...., oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajacych sig¢ na catos¢ uzytkowa.
Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak:..., barakowozy,
obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacy biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazka obmiardow, a w przypadku realizacji
obiektow metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
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1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.
1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym calos$¢ uzytkowa.

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia
po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi
stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materialdw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa, w tym urzadzenia, niezbedne do wykonania robot zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony, - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru/Inzyniera kontraktu w formie pisemnej, dotyczace realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Czgs¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢s$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Przedsigwzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa,
przebudowa, utrzymaniem oraz ochrona budowli Iub jej elementu.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. U. Nr 340
12002, poz. 2195 z p6zn. zmianami).

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.
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Instrukcja techniczna obslugi — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)” zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Przedmiar Robdt — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspélny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzony na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego
oraz stownika uzupetniajacego.

Zarzadzajacy realizacja umowy / Inzynier Kontraktu — osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Inzynierem, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okre§lonym w udzielonym pelnomocnictwie.

Pod pojeciem ,,Inzyniera Kontraktu”, pojawiajacym si¢ w specyfikacjach nalezy rozumie¢
inspektora nadzoru (zgodnie z ustawa Prawo budowlane oraz specyfikacjami OWEOB). W
opracowanych specyfikacjach osoba petiaca te funkcje jest okreslana jako ,,Inzynier Kontraktu”.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
WO — Wymagania Ogolne (ST-WO)
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
COBRTI INSTAL — Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci
BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlanych
i eksploatacji obiektu
plan BIOZ — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Ogolne wymagania dotyczace Robot

Podstawa wykonania Robot

Podstawa wykonania Robdt objetych Umowa jest:

1. Podpisana Umowa,

2. Opis Przedmiotu Zaméwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych wraz z Dokumentacja Projektowa w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.,

Projekt Budowlany Inwestycji udostgpnione przez Zamawiajacego,

Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objgtych Umowa,

Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczaca oczyszczania Sciekdw

ok w

Projekt: 9

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdine

komunalnych,
6. Dyrektywa Rady Nr 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci gleby, w przypadku wykorzystywania osadow $ciekowych w rolnictwie,
Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow,
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz.U. Nr 169/2004, poz. 1763).

~

1.5.2. Polityka informacyjna Umowy

Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U.04.108.953)
zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz
ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Niezaleznie od obowiazku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa
Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o
pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unig Europejska. Dla spetnienia tego wymagania
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany wykonac, ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne
przez okres wykonywania robot. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowiazujacymi Wytycznymi
do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujacych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych ze
srodkow Unii Europejskiej.

1.5.3. Wymagania dla Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera oraz uzgodnieniami z Uzytkownikiem.

Roboty specjalistyczne musza by¢ wykonywane przez zespoly legitymujace si¢ odpowiednim
przygotowaniem i znajomoscia przyjetej technologii.

Wykonawca jest zobowiazany do:

e opracowania szczegdtowego Projektu Organizacji Robot i Harmonogramu Robot w
$cistym porozumieniu z Uzytkownikiem i Inzynierem,

e opracowania Programu Zapewnienia Jakosci,

e opracowania szczegdtowego planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) zgodnie z
informacja zawarta w czesci III/DP4. SIWZ,

e przeprowadzenia odbiorow obiektoéw zakonczonych protokotami dopuszczenia do
uzytkowania,

e opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego,

¢ wykonania Dokumentacji Powykonawczej,

e zalozenia Ksigzek Obiektoéw Budowlanych dla nowych obiektow oraz uzupetnienia
Ksiazek dla obiektow przebudowywanych,

e przeszkolenia obstugi ha budowie,

1.5.4. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajacy przekaze sukcesywnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ reperéw, Dziennik Budowy i Rejestr Obmiaru
Robot, oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych Mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku
udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robot.

Teren Budowy bedzie przekazywany Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu w obecnosci
Zamawiajacego, z uwzglednieniem jego uwag. Terenem Budowy moze by¢ zaréwno caty obiekt, jak
rowniez tylko jego czgs¢.

Przed rozpoczgciem Robot na danym odcinku, Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ w czasie
umozliwiajacym przygotowanie si¢ Uzytkownika, do wystapienia okresowych trudnosci w eksploatacji
sieci kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie obej$¢ i ukladéow zastepczych dla wszystkich rodzajow/branz wykonywanych Robdt
wchodzi w koszt tych Robét.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa jest podstawowym dokumentem okreslajacym zakres i sposdb wykonania
Robot.

Dokumentacje budowy stanowi:

1)Przetargowa Dokumentacja Projektowa (PDP) ztozona z czesci opisowej, czeSci rysunkowe;j,
informacji BIOZ (plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia), Specyfikacji Technicznych i
Przedmiaru Robot jako Czes¢ 111 SIWZ;

2)Dokumentacja Projektowa ztozona z Projektu Budowlanego i Projektow Wykonawczych
bedacego W posiadaniu Zamawiajacego. Do wgladu sa rowniez dokumentacje archiwalne
obiektow istniejacych (w zakresie posiadanym przez Uzytkownika,

3) Dokumentacja Projektowa i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez
Wykonawcg Robot zgodnie z zakresem podanym w punkcie 1.5.3. “Wymagania dla
Wykonawcy do realizacji w ramach Umowy’, oraz wszelkie niezbgdne opracowania
uzupelniajace. Opracowania te zostana sporzadzone w 2 egzemplarzach przez Wykonawce
na whasny koszt. Wymagane jest ich zatwierdzenie przez Inzyniera Kontraktu z akceptacja
Uzytkownika.

1.5.6. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia calos¢, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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W przypadku rozbiezno$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow; jezeli wymiar
lub rze¢dna dotyczy obiektu istniejacego, obowiazuje domiar lub pomiar sprawdzajacy ,,z natury”.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wiynikte podczas budowy zmiany dotyczace usprawnien uktadow (nie majace wptywu na wzrost
kosztow) beda realizowane na biezaco po akceptacji Inzyniera.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, barierki, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne §rodki
niezbedne do ochrony Robot i Terenu Budowy wraz z drogami dojazdowymi. Zabezpieczenie musi
uwzglednia¢ stan istniejacy, tj. nie utrudnia¢ eksploatacji bedacych w ruchu obiektow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

e utrzymywac¢ Teren Budowy w stanie nie utrudniajacym prowadzenia Robot i eksploatacji
zakladu,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie i wokdt Terenu Budowy i zaplecza Wykonawcy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacj¢ baz, sktadowisk, drog dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e zanieczyszczeniem gruntu,
e mozliwo$ciag powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Jezeli
jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogltyby przedosta¢ si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na
uzycie tych materialéw od whasciwych organdow administracji panstwowej.

Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy polozone sa w sasiedztwie
zbiornikow lub ciekow wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub
innymi przegrodami. Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczane przez filtracjg i
osadniki, albo inne urzadzenia, ktére redukuja zawartos¢ pylow i innych zanieczyszczen w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego od wystepujacego W naturalnych zbiornikach i
ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odptywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatéw powinny by¢
oczyszczone, jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia

czy inne szkodliwe dla srodowiska substancje.

Ochrona powietrza

Stgzenie pytdw i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materialdow na budowie z uzyciem materiatow
pylacych, takich jak popioty lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprz¢t i technologia powinny
ogranicza¢ zapylenie. Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw
administracji terenowej.

Ochrona przed halasem

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowe;j, technologig
i czas robot ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego uciazliwos¢ dla mieszkancow.
Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i w obiektach, za urzadzenia
podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od Uzytkownika dostep do posiadanej przez niego
dokumentacji powykonawczej uzbrojenia migdzyobiektowego podziemnego (dla potwierdzenia
Wykonawca wykona przekopy kontrolne i inne niezbgdne prace). Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w trakcie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia i zakonczenia Robot.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

1.5.11. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 wyposazenia na teren Robot i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i wymiarowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenia osiowe nie
beda dopuszczone na Teren Budowy, a Wykonawca bedzie odpowiadal materialnie za naprawe wszelkich
szkod w ten sposob wywolanych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, by personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla bezpieczenstwa
publicznego. Nalezy zwroci¢ uwage na wymog posiadania przez Wykonawce sprzetu specjalistycznego
wymaganego przy prowadzeniu prac w obiektach gospodarki sciekowej, w tym miedzy innymi
przewozne aparaty wentylacyjne o wydajnosci stosownej do objgtosci wentylowanego obiektu, przenos$ny
i osobisty sprzet ostrzegajacy przed substancjami stanowiacymi zagrozenie dla zdrowia i zycia.
Wykonawca ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Koszt zapewnienia powyzszych warunkéw nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.5.13. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publiczne;j i
prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktdrych potozenie byto wskazane przez
Zamawiajacego lub ich wlascicieli.
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Wykonaweca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnac od ich wlascicieli danych odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wta$cicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na
koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bgdzie utrzymywac i ochrania¢ Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowa byta realizowana w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Czas realizacji poszczegolnych Robdt nie moze by¢ przekroczony.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Przepisy, normy, wytyczne przywotane w ST musza by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji
Technicznych i czytane w polaczeniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku z
wykonaniem prac objetych Umowa i1 stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz Wykonawca zna tres¢ i
wymaganiami tych norm.

Wykonawca Robot jest zobowiazany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod i w sposob
ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Umowy, jest zobowiazany zorganizowaé Zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisOw prawa, szczeg6lnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno speltnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako Zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materialow.
Uzytkownik wyznaczy miejsce na Zaplecze Wykonawcy.

1.5.17. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej] Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wtadz na
swoj koszt (transport urzadzen ponadwymiarowych, wykorzystanie nieuzywanego wjazdu na teren
zaplecza itp.).

Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i winien w pelni umozliwi¢ wladzom
wydajacym te zezwolenia kontrolg i badanie Robot. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
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badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowiazkéw umownych.

Projekt:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI WILKASY NA TRASIE ES-SYSTEM- D. ZAKLADY LUCZANKA.

16



Specyfikacje techniczne
ST-00.00. Wymagania ogdine

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogolne

Charakterystyczne parametry, wlasciwos$ci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji
Robot objetych Umowa podano w Specyfikacjach Technicznych SIWZ.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy, poleceniami
Inzyniera Kontraktu, uzgodnieniami z Uzytkownikiem i wymogami Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane, jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006r., poz. 1118) oraz innych przepisow
majacych zastosowanie w przypadku stosowania okre$lonych materialow i towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materialy z demontazu — urzadzenia, kable, ztom itp. stanowia majatek Zamawiajacego i
zostana dostarczone na koszt Wykonawcy na wskazane przez Uzytkownika oznaczone i zabezpieczone
miejsce.

Materiaty stanowiace odpady, zostana zdeponowane na koszt Wykonawcy w miejscach do tego
przeznaczonych. Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac
si¢ z postanowieniami Rozdzialu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62/2001,
poz. 628, z p6zniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci ztozenia na odktad (sktadowania na
wysypisku odpadoéw) nieprzydatnych materialow z rozbiorek Iub gruntu, Wykonawca musi wystapi¢ o
okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz ponie$¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem
nieprzydatnego materiatu lub gruntu (traktowanego jako odpad).

2.2.  Zrédla uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robot, Wykonawca
przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia (w uzgodnieniu z Uzytkownikiem) informacjg
dotyczaca proponowanego zrodta zamawiania, wytwarzania lub wydobywania materiatow i odpowiednie
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie
postegpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.3. Odbior materialow

Wszystkie materialy dostarczane na budowg musza posiada¢ — stosownie do ich przeznaczenia,
swiadectwa zgodnos$ci z obowiazujacymi normami, §wiadectwa jako$ci, aprobaty techniczne lub
certyfikaty, dokumentacje techniczno-ruchowa, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.
Cato$¢ dokumentacji ma by¢ wykonana w jezyku polskim.

Dostarczone materiaty podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem ilo$ci, kompletnosci i zgodnosci z danymi
podanymi przez Producenta.

Materialy nie posiadajace ww. dokumentow lub wykazujace odstepstwa od norm, nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sig¢ rowniez stosowania materiatdw o obnizonej jakoSci.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda si¢ materiaty niezbadane, jak rowniez bez akceptacji Inzyniera
Kontraktu i Zamawiajacego, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac si¢ z konsekwencja odmowy
zaptaty za wykonana prace.
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2.4.  Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

2.5.  Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robét, byly zabezpieczone zgodnie z wymaganiami Producenta/Dostawcy i zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane na terenie zaplecza Wykonawcy lub w
miejscach wskazanych przez Uzytkownika i uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumenty Umowy przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika 0 swoim
zamiarze w uzgodnionym wczesniej czasie, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera, w tym uzgodnien z Uzytkownikiem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera po akceptacji Uzytkownika.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot zarowno w miejscu tych Robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu musi gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST, PZJ i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Umowie lub w Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach, sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Wybrany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzgt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz musi spetnia¢ normy ochrony
srodowiska i by¢ zgodny z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Szczegolng uwagg nalezy zwroci¢ na stan techniczny sprzgtu.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT
41. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. W
zadnym wypadku nie mozna dopuszcza¢ do przeciazenia srodkow transportu. Szczegdlna uwage nalezy
zwrdci¢ na wyposazenie samochodow do przewozenia materialow sypkich i gruzu; bezwzglednie
wymaga si¢, aby miaty one zabezpieczenie (plandeki) przed rozwiewaniem przewozonego materiatu.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera, beda usunigte z Terenu
Budowy.

Pojazdy wyjezdzajace z Zaplecza Budowy musza by¢ czyste. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Zobowiazania Wykonawcy przed rozpocz¢ciem Robdt
Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowiazany opracowac:

1. Projekt Organizacji Rob6t i Harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty,
2. Harmonogram szczeg6towy prac,

Powyzsze opracowania musza uzyskac akceptacj¢ Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.
5.2.  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
Projektem Organizacji Robdt i Harmonogramem Robo6t, oraz poleceniami Inzyniera i uzgodnieniami z
Zamawiajacym.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu Robot zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inzynier Kontraktu,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Polecenia Inzyniera Kontraktu

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Polecenia Inzyniera dotyczace realizacji Robot beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba wstrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania Roboét,
ewentualnych kar (itp. za przekroczenie jakos$ci SciekoOw oczyszczonych, osadu, itp.) oraz zwigkszonych
kosztow eksploatacji w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.4. Prowadzenie Robot

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ Roboty zgodnie z opracowaniami wg punktu 5.1. 1 5.2.
przestrzegajac:

e ochrony $rodowiska, Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca
powinien zapoznac¢ si¢ z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27. kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. Nr 62/2001, poz. 628, z p6zniejszymi zmianami). W przypadku koniecznosci
ztozenia na odktad (sktadowania na wysypisku odpadow) nieprzydatnych materiatow z rozbiorek
lub gruntu, Wykonawca musi wystapic¢ o okreslone Ustawa zezwolenia i uzgodnienia oraz
ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego materiatu lub gruntu
(traktowanego jako odpad).

ochrony przeciwpozarowej,

wlasnos$ci prywatnej,

bezpieczenstwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania Terenu Budowy,
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zgodnie z przepisami wyszczegolnionymi w punkcie 10.
Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca winien zrobi¢ dokumentacje¢ fotograficzna przejmowanego
Terenu Robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Program Zapewnienia Jakos$ci Robét

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera, w
uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

W czes$ci ogblnej program powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania Robot,

organizacj¢ ruchu na budowie,

plan bezpieczenstwa zespotow ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli,

8. sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan, zapisu pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych danych Inzynierowi,

9. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

10. rodzaje i liczbg srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatow,

11. sposodb i procedurg pomiardéw i1 badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot.

arwdE

~No

6.2.  Zasady kontroli jakos$ci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robot i jako$¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali
(W porozumieniu z Uzytkownikiem), jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy (z informacja dla Zamawiajacego) pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
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materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw, ponosi Wykonawca.

6.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentacji
Projektowej i ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich
wyniki do akceptacji.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5.  Atesty jakoSci materialéw i urzadzen
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,

e aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w punkcie 1) i ktore spetniaja wymogi
Dokumentacji Projektowej i ST.

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. W przypadku instalacji ztozonej z
kilku elementow, kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposob czytelny, trwaty i
widoczny po jego zmontowaniu. Urzadzenia musza posiadac czytelne tabliczki znamionowe trwale
zwiazane z urzadzeniem. Wymaga sig, aby kazde urzadzenie posiadato dokumentacjg techniczno-
ruchowa z numerem odpowiadajacym numerowi urzadzenia oraz wypetniona kart¢ montazu.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

6.6.  Proby, proby koncowe i préba eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest elementem
koniecznym Przejecia Robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8.
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1. Wykonywanie prob

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energig elektryczna, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, sil¢ robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Umowie Prob, poza Rozruchem i Proba
Eksploatacyjna. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do
wykonania préb winny by¢ uwzglednione w cenie Umowy.

2. Proby koncowe

W ocenie wynikow Prob Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwagg tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

3. Proba Eksploatacyjna

Proba Eksploatacyjna rozliczana jest w cenie umownej wedtug pozycji jednostkowych Przedmiaru Robot
zdefiniowanych szczegdtowo w podstawie platnosci, punkt 9.

Pozytywne wyniki Proby Eksploatacyjnej prowadzonej zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych sa warunkiem koniecznym Przejgcia Robdt przez Zamawiajacego.

6.7.  Dokumenty Budowy

6.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i technicznej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokona
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inzyniera,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

7. zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

9. stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

el N =

o

oo
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10. zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

11. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

12. dane dotyczace jakos$ci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

13. wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

14. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do zaopiniowania.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do zajgcia stanowiska.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatléw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakos$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét i winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inzyniera i Zamawiajacego.

6.7.3. Pozostale dokumenty Budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wyzej wymienionych, nastgpujace dokumenty:

protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. pozwolenie na realizacje Zadania Budowlanego,

2. protokoly przekazania Terenu Budowy,

3. umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
4. operaty geodezyjne,

5. protokoty odbioru robot,

6.

7.

8.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw Budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Zaplecza Wykonawcy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru.

7.2.  Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, ilosci robot i
materiatow beda okreslane zgodnie z Przedmiarem Robdt, w szczegodlnosci:

1. roboty ziemne i fundamentowe w [m3],
2. roboty liniowe w [m],

Jednostka obmiarowa moze ulec zmianie i by¢ przyjeta rowniez indywidualnie w oparciu o dodatkowe
ustalenia wynikle w czasie budowy a zaakceptowane przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT - PRZEJECIE ROBOT
8.1.  Rodzaje odbioréw Roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi instalacji i urzadzen,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu) — Przejecie Robot,
odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

agkrwbdE

Okres rekojmi i gwarancji ustalony jest w Dokumentach Umowy.
8.2.  Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inzynier Kontraktu w obecnosci Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo
zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera i Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Wykonawca Robot nie moze kontynuowac Robot bez odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Inzyniera. Zaden odbidr (Przejecie Odcinka, Czgsciowe Przejgcie Robdt) przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowigzan okreslonych Umowa.

8.3.  Odbior czgsciowy Robét - Czesciowe Przejecie Robot/Odcinkow

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czgsci Robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier w obecnosci
Uzytkownika. Uzytkownik ma prawo zamieszczania swoich uwag w dokumentach odbiorowych.

Wykonawca zobowiazany jest przed odbiorem przekaza¢ wymagane instrukcje, czeSci zamienne, itp.
elementy pozwalajace na prawidtowe dziatanie przejmowanych Robo6t/Odcinkéw. Termin przekazania
winien pozwoli¢ na prawidlowe zapoznanie si¢ z dostarczonymi dokumentami.

Czesciowe Przejecie Robdt/Odcinkdéw nalezy odczytywac rowniez jako zespot wykonanych Robot
zakonczony rozruchem.

8.4. QOdbior ostateczny (koncowy) Robéot — Przejecie Robot
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Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci
1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera i Uzytkownika.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.5.

Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, prob dokonanych dla urzadzen, Prob Koncowych, Proby
Eksploatacyjnej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Przy odbiorze koncowym obiektow wyposazonych w urzadzenia technologiczne nalezy sprawdzi¢
szczegollnie starannie:

1. zgodno$¢ wykonania montazu urzadzen z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi
dokumentacjami techniczno-ruchowymi oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw,

2. zgodno$¢ wykonania z warunkami technicznymi, ppoz. i warunkami BHP, jakie musi spetniaé
obiekt.

Urzadzenia i sposob ich obstugi musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami BHP, ppoz. i zasadami
ergonomii pracy.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego, pozwalajacy na jak najszybsza
kontynuacj¢ Robét dla zachowania terminow zgodnych z Harmonogramem.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umowy.

Pozytywne zakoficzenie odbioru ostatecznego jest warunkiem uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot i
przekazania Robot Zamawiajacemu.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robo6t (dokumenty koncowe Przejecia Robot)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokét odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz
pomiarami geodezyjnymi. Aby spelni¢ powyzsze nalezy w trakcie realizacji inwestycji zapewnic¢
obstuge geodezyjna lokujac zlecenie w jednostkach geodezyjnych sektora panstwowego,

spotdzielczego lub 0sdb fizycznych posiadajacych uprawnienia do wykonywania robot
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geodezyjno-kartograficznych, na wykonanie pomiaru zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
technicznymi, celem wlasciwego usytuowania /tyczenia/ w terenie projektowanych urzadzen
inzynieryjnych i innych obiektow budowlanych oraz na wykonanie pomiaru powykonawczego
przed zasypaniem (ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. — Dz.U. Nr
30 z p6zniejszymi zmianami). Wynikami pomiaru powykonawczego nalezy uzupetni¢ zasob
mapowy Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Dokumentow Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

3. Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

oraz odbiorow i rozruchéw czgsciowych, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiazki Obmiaréw (Rejestry Obmiarow),

Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST.

Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak

bezpieczenstwa zgodne ze ST .

9. Operaty geodezyjne powykonawcze robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

N A

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Po wykonanie Robot poprawkowych/uzupetniajacych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisjg Inzynier wystawi Protokot Koncowego Przejecia Robot.
Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu wszystkie opracowania objgte Umowa — punkt
1.5.3. niniejszych ST.

8.6.  Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbioér po uptywie okresu regkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Wystawienie Swiadectwa Wypehienia Gwarancji jest mozliwe po zakonczeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wypehienia Gwarancji stwierdzajace zakonczenie Kontraktu po uptywie
Okresu Zgtaszania Wad, okresu Usuwania Wad oraz po zweryfikowaniu odbioru pogwarancyjnego przez
Komisje¢ wyznaczona przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma roéwniez
udziat w pracach Komisji.

8.7. Koncowe Swiadectwo platnos$ci

8.7.1. Rozliczenie ostateczne

Po wystawieniu Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji przez Inzyniera Wykonawca jest zobowiazany
przedstawic¢ Inzynierowi projekt rozliczenia ostatecznego uzupetmiony wszystkimi dokumentami
pomocniczymi i zatacznikami, ktorych zakres wynika Scisle z przedstawionego projektu i Umowy.
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8.7.2. Woystawienie rozliczenia

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie platnosci zwigzanych z Kontraktem i
wypehnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robét.

8.7.3. Wystawienie koncowego swiadectwa platnosci

Inzynier Wystawi Koncowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia Ostatecznego.
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9. Zabezpieczenie i oznakowanie Zaplecza Wykonawcy i Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowiazany wykona¢ zabezpieczenie
Terenu Budowy:

1. dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),
2. utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
3. usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robot

10. Dokumentacja Powykonawcza i prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiazany wykona¢ dokumentacje¢ geodezyjna powykonawcza
inwestycji oraz inne niezbedne opracowania zgodnie z punktem 1.5.3.

Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

Podstawa ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
jednolity tekst Dz.U. Nr 156 /2006r., poz. 1118 z pdézniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych
Dz.U. Nr 19 /2004r., poz. 177

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — 0 wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 92 /2004r., poz. 881

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o0 ochronie przeciwpozarowej
jednolity tekst Dz.U. Nr 147 /2002r., poz. 1229

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — 0 dozorze technicznym
Dz.U. Nr 122 /2004r., poz.1321, z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pozniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach
Dz.U. Nr 622 /2001r., poz.627, z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne
Dz.U. Nr 115 /2001r., poz.1229, z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych
jednolity tekst Dz.U. Nr 204 /2004r., poz. 2086

e Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne
jednolity tekst Dz.U. Nr 30 /1989r., poz. 163, z p6zniejszymi zmianami

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. -
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
obowiazujacych w budownictwie
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10.3.

Dz.U. Nr 25 /1995r., p0z.133
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.690
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie systemOw oceny
zgodnos$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE

Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1179
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

Dz.U. Nr 209 /2002r., poz.1780
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2041
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 120 /2003r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002r. - w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej

Dz.U. Nr 18 /2002, poz. 182
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U. Nr 198 /2004r., poz.2042
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. - w sprawie szczegdélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dz.U. Nr 202 /2004r., poz.2072
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowiazkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska

Dz.U. Nr 5 /2003, poz.58
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 169 /1997r., poz.1650
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U. Nr 47 /2003r., poz.401
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.437
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 96 /1993r., poz.438

PN-1SO-9000 — normy dotyczace systemow zapewnienia jakoS$ci 1 zarzadzanie systemami
jakosci.

Inne dokumenty i instrukcije

Warunki, ktore nalezy zachowac przy budowie i odbiorze obiektu musza by¢ zgodne z ogdlnie
obowiazujacymi:
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych zawartymi w
nastepujacych cze$ciach branzowych:

tom | - Budownictwo ogo6lne

tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe
tom I - Konstrukcje stalowe

tom V - Instalacje elektryczne

wyd. ARKADY, 1988-1990r.,

koordynacja opracowania — Instytut Techniki Komunalnej
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlangj,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci i instalacji zawartymi w zeszytach
wydawnictwa Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej
INSTAL,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych;
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, 1994r.,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru zbiornikow betonowych wody i $ciekow;
wyd. Instalator Polski, 1998r.,

instrukcjami szczegdétowymi dostarczanymi przez producentow i dostawcow.
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