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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Przebudowa wodociagu i przytaczy wodociagowych
w ul. Koszarowej i Mazurskiej

Adres inwestycji: Gizycko dz. 19/2, 91/5, 143, 144/6, 145/7, 147/8, 147/21, 147/22, 155, 157/37,
Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0.

ul. Obwodowa 6

11-500 Gizycko

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem robdt jest wykonanie przewodow wodociagowych.

1.2.2. Zakres irodzaj rob6t budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objgtych Inwestycja wehodza:
- przebudowa wodociagu,
- przebudowa przytaczy wodociagowych.

1.2.3. Zakres i rodzaj robot specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystepuja.
1.2.4. Wyszczegdlnienie 1 opis prac towarzyszacych 1 robot tymczasowych.

Do prac i rob6t towarzyszacych 1 tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow.

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj robot Srednica Jed- Tlosé
nostka
Przewody wodociagowe |
1 Przewody wodociggowe zeliwo sf. PN10 110 m 120,0
Przewody wodociggowe PE SDR 11 —szt.1 63 m 8,5
Przewody wodociagowe PE SDR 11 — szt.6 40 m 60,0

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa wodociagu 1 przytaczy
wodociagowych w Gizycku w ul. Koszarowej i Mazurskiej do wskazanych przez Inwestora budynkow, stanowiace zbior wymagan
technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot.
Poz. Kodyfikacja | Tres¢ specyfikacji

ST-00-00 Wymagania ogélne

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbiorka

ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

ST-05-01 Zabezpieczenie isthiejacego uzbrojenia podziemnego

ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

0N~ WN -

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegolnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane
przez wykonaweg w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i
przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaly przywotane.
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1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe].

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robdt, specyfikacje techniczne opracowane dla calej
inwestycji. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie
udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcey przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez
Wykonawcg pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych
materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastgpujaca dokumentacije:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miarg potrzeb 1 postgpu robot projekt tymezasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegOlowy program i dokumentacje technologiczng dla robdt obejmujaca: wybdr materiatow, opracowanie receptur laboratoryjnych i
roboczych, kolejno$¢ wykonania robdt, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie
wykonywania robdt, zestawienie koniecznych badan powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia czgsé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje nastgpujaca kolejnosé ich waznodci: umowa, pismo
akeeptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione
w warunkach kontraktu jako stanowigce czg$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardéw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwltocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacii.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione obustronnie z
Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do
Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezb¢dne potwierdzone zmiany i odstepstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce
powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany 1 odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych realizowanej
inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatow okreslonych w dokumentacji nie moga powodowaé pogorszenia warunkow eksploatacyjnych
realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwalosci eksploatacyjnej

1.4. Informacie o terenie budowy.

Teren objgty inwestycja potozony jest w Gizycku przy ul. Koszarowej i Mazurskiej.

Na tym terenie wystgpuje zabudowa jednorodzinna wolnostojaca. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych ulicy.
Uzytkownikiem drog jest Powiatowy Zarzad Drog w Gizycku.

Na terenie objgtym inwestycja wystgpuja nastgpujace nawierzchnie ulic: bitumiczna, ptytek chodnikowych i kostki betonowe;.

Na terenie objgtym inwestycja wystepuje nastepujace uzbrojenie: gazociagi, Wodociagi, kanalizacja sanitarna, kable telefoniczne i energetyczne,
napowietrzne linie energetyczne komunalno-oswietleniowe.

W zwiazku z lokalizacja inwestycji w liniach rozgraniczajacych ulicy budowa ich odbywa¢ si¢ bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i
pieszych.

1.5. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

‘Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakimkolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
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prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspohzedne reperdw, wspohzedne punktow glownych oraz wszelkie dane
niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden egzemplarz
Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inacze;).

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w
zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob ub whasnosci spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegodlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekdw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem rob6t zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w
plan winien by¢ opracowany zgodnie z rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn.
6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.

‘Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowana (we wiasnym zakresie) organizacja ruchu drogowego na czas
budowy. W przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i
przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
‘Wykonawca zobowiazany jest do:
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- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania
jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- wlasciwego skladowania materiatow i elementéw budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

-uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem
zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nicodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez
umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkow i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wlaczony w cene
kontraktowa.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i
odcinkéw. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spolecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspodlnego Slownika Zamowien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Stownikiem Zamoéwien roboty objete inwestycja posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAE ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE
11 gruparobot—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot— 45110000-1 —  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
kategoriarobot—  45111000-8 —  Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne
kategoriarobot—  45111240-2 —  Roboty w zakresie odwadniania gruntu
12 grupa robot — 452000009 —  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
klasa robot— 45230000-8 —  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
kategoriarobot—  45231300-8 —  Roboty budowlane w zakresie wodociagéw i rurociagdéw do odprowadzenia
Sciekow
kategoriarobot—  45231200-7 —  Roboty budowlane w zakresie rurociagéw naftowych i gazociagow
kategoriarobot—  45232423-3 —  Przepompownie sciekow
kategoriarobot— 452314009 —  Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
kategoriarobot—  45232310-8 —  Roboty budowlane w zakresie budowy linii telefonicznych
kategoriarobot—  45233222-1 —  Roboty w zakresie chodnikow
kategoriarobot—  45233223-8 —  Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore stuzy¢ maja ujednoliceniu
interpretacji tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze
szczegOtowych specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydana przez
upowazniong do tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopief
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,
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- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sq zgodne z
normga lub aprobata techniczna,

- dlugos¢ kolektora — odlegtos¢ miedzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych skladajaca si¢ z:
projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetieniami wyniktymi w trakcie realizacji
inwestycji,

- droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na
czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawcg na placu budowy zgodnie z
wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekdéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe
wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i
uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbidr danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze
informacje o podmiotach wtadajacych siecia,

- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie i uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy
Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 llosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robot,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja
speliac roboty budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do
Sciekéw deszczowych 1 opadowych,

- kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny
lub technologiczny (pompownia) shuzacy do sciekow sanitarnych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu,

- kineta— wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora
glownego,

- kolektor gldwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub
odbiornika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego splywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor toczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow;, wpisy w Ksiedze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob
zwigzanych z ocena jakosci i prob zwiazanych z ocena jakosci materialow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
zaakeeptowane przez Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podloze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,

- niweleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanaty, studzienki, pompowni i
innych elementow inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet Standaryzacji
Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami
dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres
budowy,

- obmiar robot — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloéci w przypadku zmiany parametrow
przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
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- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie — uklad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja osob  nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewow. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania sciekow lub wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego,
kabla lub innego) z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (Wykaz cen) —wykaz robot z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejecie czesci robot (odbior czesciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob
1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako
,;0dbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarmym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg 0sob 0
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pehniaca finkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje
si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu
budowy, wykorzystywanych placoéw oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z  powierzchni oraz
shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiekiu
bedacego przedmiotem robot,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania diugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu
po tamane; trasie,

- przykanalik (przytacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z siecig zewngtrzna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiaréw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sig wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie
po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia
budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloéci i wymogow jakosciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtrznych i do zabezpieczenia przewodu
przy przejsciach pod przeszkoda terenowa,

- rura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych wewnatrz ktorego umieszczony jest przewod
instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewod rurowy stalowy stuzacy do bezwykopowego ulozenia w nim przewodu instalacyjnego pod
przeszkoda,

- rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — ukiad przewodow kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami shuzacy do odprowadzenia $ciekow do
oczyszczalni sciekow lub innego odbiomnika,

- skrzyzowania — miejsce przecigeia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciana komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzelazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na roznej wysokosci, w ktérej Scieki opadowe lub bytowe spadaja
bezposrednio na dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewod pionowy,

- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do polaczenia co najmniej dwoch kanaléow — doplywowych w jeden kanat
odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na
odcinkach prostych,

- studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny faczacy komore robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilogci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanatowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostgp do
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urzadzen kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
przeznaczony do transportu wody pitnej,

- Wspolny Stownik Zamoéwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien
publicznych,

- Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekow z
POZioNmu niZszego na wyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania tub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrgbna calo$é konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do
samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej
Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie
udzielonym pelnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna — zewngtrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi
gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- zasuwa — urzadzenie shuizace do zatrzymania tub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na
biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie
wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa,
certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci,
deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty.
Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajacych powyzsza zgodno$C. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thimaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.1.2. Zrddia uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktérych proponuje zakupic
materialy, surowce i urzadzenia.

Lista materiatow, elementow wyposazenia, sprzetu i urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja producenta zamieszczona jest w
dokumentaciji projektowej i dotyczy pompowni Sciekow.

Do oferty przy kazdej pozycji pompowni $cickow nalezy dolaczy¢ zestawienie czgsci zamiennych i ich cen zalecanych do zakupu przez
producenta na okres prob uruchomieniowych i dwoch pierwszych lat eksploatacii.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym zlozeniem zamdwienia materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostatych materialéw 1 wyposazenia, od ktorych proponuje pozyskaé materiaty, wyroby i inne rzeczy
konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na
skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materialow z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zroédla w sposdb

ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiadz na pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do
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robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakeie beda wykorzystane
do robdt sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomié¢
Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkceyjnych z
wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekeje wytwomi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materialow przeznaczonych do
realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawtca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie
realizacji robdt budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych Specyfikacjach.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposoéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w opinii Inzyniera sa
nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatow z innego, zatwierdzonego Zrodla. Wykonawca bedzie
zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez
Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materian w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreSlonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesic Wykonawca.
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2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byta zharmonizowana z postepem robdt i zamowienia z wyprzedzeniem
gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materialow beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja
spelniac wszystkie wlasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawrca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okrelonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, wrzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie
wplyng niekorzystnie na stan i jakoS¢ transportowanych materiaow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow
konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawrca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych ladunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawrca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot
1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy i fadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywa¢ zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych
w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zaladunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji
robot oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty zostana przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wiasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w
pelnej zgodnosci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robdt zgodnie z
wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popehionego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.
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Sprawdzenie Wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnosc.
Cechy materiatéw i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegotdw projektow i Wykonawea winien to wziaé
pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupeien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wiasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejgcia robdt i odcinkéw. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego robdt i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miare potrzeb i1 postepu robdt opracuje w formie
szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rownieZz opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miarg potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na zadanie Inwestora lub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji
objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot i dostawy niezbednych
materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz jego wspdlpracg z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy 1 pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaég okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi
on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
a) czeS¢ ogolng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc 1 terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
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sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierows,

b) cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych

- rodzaje i iloé¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,

kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot,

- sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z

wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jako$ci robét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac

personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom

ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty Wykonano

zgodnie z wmgm|M| zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagama co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w Specyfikacjach Techmcznych normach i wytycznych. W

przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z

Umowa,

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy

posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nicograniczony dostgp do pomieszczeﬁ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne ze moga wplynaé

ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy

niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawceg wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw

potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materiatow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym catos¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994k, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich
przepisow, o ile szczegdtowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech
nastepujacych dokumentéw odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- zwiasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- z Aprobata Techniczna w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktorego wiasciwosci uzytkowe
(odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) r6znia si¢ istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa —na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Whkaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow
z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak
Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta  deklaracji Zgodnosci
(DZ.U. nr5z2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrob wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata
Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w
sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i
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powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113z 1998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich
znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla : Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu
wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych
zasad sztuki budowlanej (DZ. U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobodw
budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegotowymi. Materiaty i surowce
nie objete polskimi normami beda reprezentowaly najwyzsza jakos$¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywolane.
Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z péznigjszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych
obowiazkowo na Znak Bezpieczenistwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spelienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r
poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetiznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z
1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarza¢ zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z
krajéw z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci tub deklaracji zgodno$ci wystawianej przez
producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr
113/98 poz. 728).

6.2.3. Zasady kontroli wymiarow.

Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegdlnosci PN- 1ISO 3443-8:1994

Normy przywotlane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiarow z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN- 1SO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarow w budownictwie.

PN-1SO —3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do

wyznaczania tolerancji.
PN- 1SO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkow i elementow budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiarow budynkéow i elementow budowlanych.

Metody i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materiaty beda zdolne do finkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych,
jakie moga wystepowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadag, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura -od 0do +35°C

- wilgotno$¢ -0d0do95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte tub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawceg 1 zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru ub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez hiego
wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta
ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 robét z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez
niego zaakceptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtormych tub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracie.

Inzynier moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w powyzszym punkcie 1 ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spehniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow, o ile w kontrakeie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg 1 przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na \Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych i ostatecznych odbioréw robdt, przejecia czesci robot i
przejecia robot i odeinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazKu z
warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje
Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)+(3) nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z asobami trzecimi i inne umowy cywilno-pranne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg. wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak
dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywac w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rtowniez na
nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostgpu do wszystkich dokumentow budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
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Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad tub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i akeeptacji Inzyniera po
porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub innym w
czasie okreslonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot 1 zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugoéci 1 odlegtoéci pomigdzy wyszezegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowej podawane beda w [my],
powierzchnie w [m?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci beda wyliczone w [m®] jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekrd.

Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m®] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba Ze kontrakt
stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsei robot lub przejeciem robot i odeinkow, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.
W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych,

- przejecie czgsci robot ,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Przejecia robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi
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ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w polaczeniu z urzadzeniami
technicznymi wykonanymi zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czesci robdt polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgdei robdt. Przejecie czesci robdt dokonuje sie wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesei robdt ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej inwestycji
liniowej bez oczekiwania na zakoficzenie calosci inwestycji. Przyjmuje si¢, ze do przejecia czgsei robot zglaszane moga by¢ catkowicie
wykonane sieci:

- dlugosci nie krétszej niz dtugo$c ulicy, w ktorej byty wybudowane, pod warunkiem, ze sa polaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni.

8.5. Przejecie robot i odcinkow.

Przejeciu robot 1 odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdlne odeinki robot. Przejecie robot i odcinkéw polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do przejecia robdt i odcinkéw  bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie  robdt i odeinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan
1 pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robot uzupehiajacych lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin przejgeia robot 1 odeinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Nie wystepuja roboty wymagajace rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie koncowe robot.

Przejecie koncowe robdt przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi
,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawcg”.

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje Sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zwhaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewodow, instalacji i
urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych, komisja moze przerwac
swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne i
trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejgcie robot po okresie rekojmi”. Odbior taki wymaga
przygotowania nastegpujacych dokumentow:

-umowy o wykonaniu robot budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usunigeie wad zgtoszonych w trakeie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usunigcia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
kofcowym, przy odbiorze po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Gizycko, ul. Koszarowa i Mazurska — Przebudowa wodociqgu i przytaczy wodociggowych



20
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktdry uzyskano pozwolenie na budowe
wchodza migdzy innymi:
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robdt, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje 0
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie budowy,
- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,
- protokoty odbiorow etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioru czesciowych i konicowych,
- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakeie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,
- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenow z ktorych korzystat Wykonawca,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow 1 urzadzen,
- instrukcije eksploatacii i konserwacji urzadzen (DTR),
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukeje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnigje.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to
powinny by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robot i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejecia robot i odcinkow jest protokét przejecia robot i odeinkéw sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do przejecia robdt i odcinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca,

- dokumentacjg powykonawcza — tj, dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji kontraktu,

- protokotly odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentuahie uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci,

- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem
Zapewnienia Jakosci,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoty odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zaktadu Energetycznego i protokoly z montazu
licznikéw energii elektrycznej na pompowniach sciekow.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejgeia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i
odcinkow oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.
Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11.
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“Przejecie Robot i Odeinkow””.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sig na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposodb rozliczenia poszczegodlnych robot zostat podany w szezegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym miesiacu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub inna forma
Ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznodci aktualizacji dostarczonych przez
Inwestora projektow organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu— w tym oplaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Gamma —Projekt
Adres : ul. Swierkowa 4
18-106 Niewodnica Koscielna

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do catosci inwestycji.

Wyszczegolnienie dokumentacji

Projekt budowlany — Przebudowa wodociagu i przylaczy wodociagowych
Przedmiar robdt

Kosztorys inwestorski

Specyfikacje techniczne

Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

-
©

W=
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10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.

Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podanej tabeli.

Poz. Kodyfikacja | Tres¢ specyfikacji

ST-00-00 'Wymagania ogolne

ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbidrka

ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii | do V/
ST-04-01 Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

ST-05-01 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego
ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

O ~NO O™ WN P

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.19%4r. (Dz. .U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 z 13.03. 19951).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (M.P. Nr 2z 1995 r.,poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pdZniejszymi zmianami

8. Ustawa 0 systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuizacych ochronie lub ratowaniu zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych
obowiazkowo na Znak Bezpieczenistwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez
producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wptywu
na spekienie wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedhug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z
1998 poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtiznych 1 Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracii
Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U.
nr113z 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace
stwarzaé zagrozenie albo ktore stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska i $rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub
sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej
przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru
deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
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