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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Nazwa inwestycji: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarmej
w Gigycku w drodze dojazdowej od ul. Bialostockiej —dz. nr 1011/27 obr. 2.
Adres inwestycji: Gigycko dz, nr 1011/27—0br. 2
Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Obwodowa 6, 11-500 GiZycko

1.2. Przedmiot i zakres robét.

1.2.1. Przedmiot roboét.

Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej grawitacyjnej.
1.2.2. Zakres i rodzaj robdt budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wehodza:

- budowa sieci wodociagowej,

- budowa kanalizacji sanitame;j.

1.2.3. Zakres i rodzaj robdt specjalistycznych.

W zakres robét specjalistycznych wehodza nastgpujace roboty:

- wykonanie przeciskow z rur stalowych o $rednicach i dtugosciach podanych w dokumentacji projektowe;j i Specyfikacji Technicznej.
1.2.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych.

Do prac 1 robét towarzyszacych 1 tymezasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- odwodnienie wykopow,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow.

Weszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.

1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w nizej zamieszczonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. [Rodzaj robot Srednica Jed- Tos¢
nostka
1 Przewody wodociggowe |
Przewody wodociagowe — zeliwo sferoidalne \ 100 \ m 5395
Kanalizacja sanitarna
2 |Kanaly sanitame z rur PCV 200 m 5925
Studnie rewizyjne z kregow 1400+1200 s, 1+20

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej | kanalizacyjne w Gizycku w
drodze na dziatce nr 1011/27 obr.2, stanowiace zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robot.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja Tresc specyfikacji

1 ST-00-00 |Wymagania ogolne

2 ST-01-01 [Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowaweze —wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — rozbiorka

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V
6 ST-04-01 Wykonanie obiekiu liniowego—sie¢ wodociagowa

7 ST-04-02 IWykonanie obiektu liniowego —sie¢ kanalizacji sanitamej

8 ST-0501 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

9 ST-06-01 Przejscia obiektow liniowych pod przeszkodami —przeciski
10 ST-0701 Odbudowa nawierzchni drogowych

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonawcg w
Jjezyku polskim. Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji
nie zostaly przywotane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowe;.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i rysunki, przedmiary robét, specyfikacje techniczne opracowane dla calej inwestycji. Dokumentacja
projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim Oferentom w okresie
opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonaweg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiatow i rozwiazan konstrukeyjnych.
‘Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastgpujaca dokumentacje:
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- opracuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miarg potrzeb i postepu robot projekt tymezasowych objazdow na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegOtowy program i dokumentacje technologiczna dla robét obejmujaca: wybdr materialow, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cz¢s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich waznoscei: umowa, pismo akeeptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowiace czesS¢ kontraktu,

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastgpujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2-podjete decyzje 0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonaweg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materiatéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowa¢ pogorszenia warunkéw eksploatacyjnych realizowanej
inwestycji oraz zmniejszenia jej trwalosci eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja polozony jest w Gizycku przy ul. Biatostockiej, dziatka nr 1011/27 obr. 2.

Natym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna wolnostojaca. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych drogi wewnetrzng;.
Uzytkownikiem drogi wewngtrznej s osoby prywatne. Ul Biatostocka jest droga powiatowa.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: gruntowa, z kostki betonowej i ptyt betonowych.

Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie: wodociagi, kanalizacja sanitama, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne
o$wietleniowe.

W zwiazku z lokalizacja kanaléw w liniach rozgraniczajacych ulicy budowa ich odbywac sig bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez whadze centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob
Zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestizeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdhzedne reperow, wspodhzedne punktow gldwnych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowe; i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

‘Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub whasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznoscei 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia’ sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczeeiem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 i z dn. 6.02.2003r. Dz. U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nrr 169 poz. 1650.

‘Wykonawca bedzie przestizegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia rob6t zgodnie z opracowana (we wiasnym zakresie) organizacja ruchu drogowego na czas budowy. W przypadku
koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drég i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy iuzyskania jego akceptacii,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkéw w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt i odcinkdw.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoécei od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez Umieszczenie, w migjscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
‘Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoécei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa,

1.12. Nazwy i kody zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien.

Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Slownikiem Zamoéwien roboty objgte inwestycja posiadaja nastgpujace kody:

10. DZIAE ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE
11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
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klasa robot— 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

kategoria robot— 451110008 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

kategoria robot — 451112402 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

12 grupa robot— 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czeSci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej | wodnej

klasa robot — 452300008 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownanie terenu

kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzenia
Sciekow

kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagdéw naftowych i gazociagéw

kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekow

kategoria robot — 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria robot— 452323108 — Roboty budowlane w zakresie budowwy linii telefonicznych

kategoria robot— 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow

kategoria robot— 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okredlenia podstawowe, ktore sluzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdlowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreSlenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniona do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsuniety,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcey stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna,

- dhugos¢ kolektora — odleglo$¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sig z: projektu budowlanego,
projektdw wykonawezych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigeia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca ocene techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja— przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie 1 uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i
uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robét,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calo$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowiacy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtowny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszezalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwach kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
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Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng
jakosci 1 prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatow oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi  zaakceptowane przez
Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na  podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- nivveleta — wysokosciowe 1 geometryczne rozwiniecie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komiitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” Tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okrgznego ruchu publicznego na okres budowy,

- obmiar robdt — pomiar wykonywanych robdt budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robodt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych,

- ogrodzenie —uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0séb Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewdw. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komorg robocza,

- podioze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
wody z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzgtu w linii proste,

- przedmiar robot (Wykaz cen) —wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoéci ich wykonania,

- przejecie czgsei robdt (odbidr czgdciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”,

- przejecie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolamym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe 0sob 0 odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pelnigca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace
wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot,

- przewiert sterowany —bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu po famanegj trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngtiznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewngtrzna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,

- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejsciach
pod przeszkoda terenowa,

- Iura ostonowa — przewod rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitara — uktad przewoddw kanalizacyjnych znajdujacych sig poza budynkami stuzacy do odprowadzenia sciekow do oczyszczalni Sciekow
lub innego odbiornika,

- skrzyzowania — miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik —element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow  doptywowych w jeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

Gizycko, dojazd od ul. Bialostockiej — dz. nr 1011/27 — Sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej



9
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

- whaz kanatowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostgp do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy catosé techniczno — uzytkowa albo jego czgsS¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny ub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,

- Wspdlny Stownik Zaméwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub $ciekéw z poziomu nizszego
nawyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrong
budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energig elektryczng — zewnetrzna i wewnetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- Zasuwa—urzadzenie sluzace do zatrzymania lub uruchomienia przeplywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Wszystkie materialy 1 urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza byé w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawceg przedstawione.

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Norma, zezwolenia PZH dla materiatéw majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacje otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardéw miedzynarodowych i spetniajacy Kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thimaczen dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skiadania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materiaty,
surowce 1 urzadzenia.

Lista materiatow, elementoéw wyposazenia, sprzetu i urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja producenta zamieszczona jest w dokumentacii projektowej i
dotyczy pompowni $ciekow.

Do oferty przy kazdej pozycji pompowni Sciekéw nalezy dotaczy¢ zestawienie czesci zamiennych i ich cen zalecanych do zakupu przez producenta na okres prob
uruchomieniowych i dwoch pierwszych lat eksploatacii.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do robot Wykonawcea przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Zlozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciagly spelniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeeiem eksploatacji zrodta.

‘Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialdw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materialow.
Wytwormie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
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Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekejg wytwomi beda zachowane nastgpujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,

- Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potizebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skfadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawtca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegdtowych Specyfikacjach.

‘Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementoéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialéw z innego, zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesh
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaty, albo w okresie duzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na
uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materiatow byla zharmonizowana z postgpem robdt 1 zamowienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materialtow beda odpowiedzialni przed wykonawea , a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe
wwytyczne.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materialow.
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Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukeyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie materialow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawtca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét 1 whasciwosci
przewozonych materialow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszezone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniklych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatdw na terenie budowy nalezy uzywacé zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiggu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcg z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialow na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem 1 fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych robotnikéw, a takze w pehnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowe; i Specyfikacja Techniczna.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu popetionego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonaweg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Cechy materiatdw i elementow budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwesti¢.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtéw projektow i Wykonawca winien to wziaé pod uwage przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetien tub
interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

5.2. Roboty rozbiorkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wlasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejeeia robot i odeinkow. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla Tub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postgpu robot opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji roboét.
W miarg potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na Zadanie Inwestora ub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robdt uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robdt i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

Gizycko, dojazd od ul. Bialostockiej — dz. nr 1011/27 — Sie¢ wodociqgowa i kanalizacji sanitarnej



12
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
‘Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz jego wspotpracg z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu robot wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatnigeie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0gdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,
- system (Sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) czei¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich whasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czegstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z Wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

6.2.1. Warunki ogolne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty Wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostegp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawcg wykonania badan do spegjalistycznego laboratorium, InZzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatéw i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pdzniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegdlowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
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odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenistwa,

- z whasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy Tub wyrobu, ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od
wymagan podstawowych) réznia sig istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla: Rozporzadzenie Rady Ministrow z9 .11. 1999 r w
sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych
ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta  deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma tub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady
wydawania 1 wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru
Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr113
21998r poz. 728).

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania. Wykaz tych wyrobow okresla :
Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wpltywu na spehienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U.nr 113z 1998 r poz. 637)

Pozostate wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreslonym w: Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdlowymi. Materiaty i surowce nie objgte polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

Akty prawne przywolane.
Prawo Budowlane —Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z2000r poz. 1126) z pozniejszymi zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz. 250 z 1993 r) z pdzniejszymi zmianami
Ustawa 0 systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)
Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenistwa i
oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5z 2000. Poz.53.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)
Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtiznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)
Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie
albo ktore shiza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i §rodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnoéci wystawiangj przez producenta oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. poz.
58 z 2000r)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).
6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegolnosci PN- 1SO 3443-8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadno$ci wymiarow.
PN- 1ISO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci

wymiarow z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- 1SO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.
PN-1SO—3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do Wyznaczania tolerancji.
PN- 1ISO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych
PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych. Metody 1 przyrzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystgpowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:
- temperatura -0d 0do +35°C
- wilgotnosé -0d0do95%
- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

InZynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakoscl, o ile kwestionowane
materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez InZyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodha ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposob przez niego
zaakeeptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
‘Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz whasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma tub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w powyzszym punkcie i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska shuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezeg6linych elementow robdt,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot, przejecia czesci robot 1 przejecia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegbinym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentdw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoly, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg, wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rtéwniez na nosnikach elektronicznych.
InZzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukgji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesieeznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Diugodci 1 odlegtoéci pomigdzy wyszezegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[?], a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt]. Jesli Specyfikacje Techniczne whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m’]
jako dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.

Tlosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakeeptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
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posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu 1 beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba Ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsei robdt lub przejeeiem robdt i odeinkdw, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robot.

W zalezmosci od ustalen odpowiednich Specyfikaciji Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejecie czgsci robdt

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robot po okresie rekojmi - przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0godlnego postepu robot.

Przejecia robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czescei robdt do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegagapych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.
Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegdlnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robét.
Przejecie czgdei robot polega na ocenie iloci 1 jakosci wykonanych czgsei robot. Przejecie czgsei robot dokonuje sig wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.
Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czeSci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci wybudowanej inwestycji liniowej bez
oczekiwania na zakonczenie Calosci inwestycji. Przyjmuje sig, ze do przejecia czgsci robot zgtaszane moga byc¢ catkowicie wykonane sieci:
- dlugosci nie krotszej niz dtugosé ulicy, w ktorej byly wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- wykopy zostaty zasypane (z zageszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikow i jezdni.

8.5. Przejecie robot i odcinkow.

Przejeciu robdt i odeinkow podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdline odeinki robot. Przejecie robdt i odcinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do przejecia robdt i odcinkéw  bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie 1obdt i odeinkow nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie 1obot i odeinkoéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomnigjszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Rozruch technologiczny.
Nie wystepuja roboty wymagajace rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie konicowe robét.
Przejecie koncowe robdt przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych.
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Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia
robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonaweg”

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robét uzupehiajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewoddw, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakos¢ wykonanych robdt w poszezegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomnigjszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych wumowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robét po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania
nastgpujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usunigeia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistiatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza migdzy
innymi:

- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wiaczone w trakcie budowy,

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony,

- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbioru czgsciowych i konicowych,

- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- 0éwiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami

pozwolenia na budowe, 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca,

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen,

- instrukgje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnigje.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentéw, to powinny by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia robét i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejgeia robot i odcinkéow jest protokét przejecia robot i odcinkow sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejeeia robét i odeinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe., o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terenéw z ktorych korzystat Wykonawca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- protokoty odbiordw czegsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i  ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw  odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
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- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoly odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakladu Energetycznego i protokoly z montazu licznikéw energii
elektrycznej na pompowniach Scickow.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
‘Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robdt uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu robét i odcinkéw oraz
zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robét i
Odcinkoéw”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszezegdinych robot zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach technicznych.

Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robdt wykonany w danym miesigcu o wartosci nie mniejszej niz ustalona w Kontrakcie lub inna forma Ustalona w
Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami w przypadku koniecznosci aktualizacji dostarczonych przez Inwestora  projektow
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- oplaty/dzierzawy terenu — w tym opfaty za zajecie pasa drogowego,

- przygotowanie terenu,

- konstrukgja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- 0czyszcezanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Gamma — Projekt
Adres : 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Swierkowa 4

10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowe;.
Wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej sig do calosci inwestycji.
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Lp. | Wiszczegolnienie dokumentacji

1 Projekt budowlany — Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitamej
2 Przedmiar robot

3 Kosztorys inwestorski

4 Specyfikacje techniczne

5 Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.

Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.
10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.

Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podanej tabeli.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 |Wymagania ogdlne

2 ST-01-01 [Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze —rozbidrka

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V/
6 ST-04-01 IWkonanie obiektu liniowego — sie¢ wodociagowa

7 ST-04-02 IWykonanie obiektu liniowego — sie¢ kanalizacji sanitamej

8 ST-05-01 Zabezpieczenie isthigjacego uzbrojenia podziemnego

9 ST-06-01 Przejécia obiektow liniowych pod przeszkodami —przeciski
10 ST-07-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

10.2. Normy i akty prawne.

1. Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r (tekst jednolity : DZ. U. nr 106 2 2000r poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25,. poz. 133 2 13.03. 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z pdzniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr
221995r.poz. 29).

6. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami).

7. Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 1) z pdznigjszymi zmianami

8. Ustawa 0 systemie zgodnosci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r (Dz. U. Nr 43 poz. 489 z 2000r)

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i
oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez  producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5z 2000. Poz.53.)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych wyrobow oraz wyrobow wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (DZ. U. nr 113 z 1998 r poz. 637)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw  Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systeméw zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 2 1998r poz. 728)

12. Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow (Dz. U. Nr 17 poz. 219 z 2000r)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé
zagrozenie albo ktore shuza ochronie lub ratowaniu Zycia, zdrowia i srodowiska 1 srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi
Polska zawarla porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728).

Autor:
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