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OBIEKT: Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej - Gizycko, ul. Biatostocka
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji sp. z o.0. w Gizycku

A. Opis do Projektu Wykonawczego.

1.0. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Biatostockiej w Gizycku.

W zakres opracowania wchodza:

* przewody wodociagowe d90mm PE 100 RC,

* kanaly sanitarne grawitacyjne & 0,20 m, kamionkowe.

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania.

Do opracowania projektu wykonawczego na budoweg sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w
zakresie podanym w punkcie 1.0. postuzyly n/w materiaty wyjsciowe:

— zamoOwienie Inwestora,

— podktady geodezyjne terenu objgtego opracowaniem,

— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

— inwentaryzacja w terenie,

— warunki techniczne,

— obowiazujace przepisy i normy.

3.0. Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu.

Aktualnie tereny potozone w rejonie ulicy Biatostockiej objgte zakresem inwestycji nie posiadaja sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarne;.

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:

— linia energetyczna kablowe,

— linie telefoniczne kablowe,

— sie¢ gazowa.

Tereny na ktérych zlokalizowana bedzie projektowana inwestycja posiadaja nawierzchni¢ z kostki
betonowej, bitumiczng oraz gruntowa.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementow.
Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej wchodzaca w zakres opracowania lokalizuje si¢
w nastgpujacych dziatkach o nr geodezyjnych:
302/15, 336, 337/5, 337/7, 394,
— w obrebie ewidencyjnym — 1
—w jednostce ewidencyjnej — Gizycko - miasto.

5.0. Granice terenu inwestycji.

Projektem zagospodarowania terenu obejmuje dziatki wymienione w pkt.4.0.
Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej 0znaczono w nastgpujacy sposob:
- projektowana sie¢ wodociagowa naniesiono kolorem niebieskim,

- projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej naniesiono kolorem brazowym.

6.0.Warunki gruntowo wodne.

Na trasie projektowanej inwestycji, w zakresie opracowania pod warstwa gruntdow organicznych
wystepuje glina piaszczysta. Woda gruntowa nie wystgpuje na poziomie posadowienia przewodow i
kanatéw. Warunki gruntowe — proste, kategoria geotechniczna — druga.

7.0. Opis ogdlny projektowanych sieci.

Projektowana sie¢ wodociagowa shuzy¢ bedzie do zaopatrywania w wodg przylegltych nieruchomosci.
Miejscem wiaczenia projektowanych przewodoéw do sieci istniejacej jest:

- istniejacy wodociag DN150mm zeliwo — wezet W1 — etap |,

- projektowany wodociag DN150mm zeliwo — wgzet V1 —etap Il.

Projektowana kanalizacja sanitarna, wykonana bedzie jako grawitacyjna z odprowadzeniem $ciekow z
przylegtych nieruchomosci do istniejacego uktadu kanalizacyjnego miasta Gizycko — kanat istniejacy
zlokalizowany na dzialce nr 394.
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8.0. Opis rozwigzan szczegétowych.
8.1. Przewody wodociagowe.
Dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowej, objetej zakresem opracowania wynosi:

d90mm L =189,0 m —etap |.

d90mm L = 49,0m —etap Il.
Lqczna dlugosé projektowanych przewodow wodociqgowych objetych zakresem projektu wynosi
2L =238,0m.
Do budowy przewodoéw wodociagowych stosowac nalezy nast¢pujace rozwiazania materiatlowe:
- przewody i ksztattki wodociagowe d90 mm PE100 RC,
- ksztaltki wodociagowe z zeliwa sferoidalnego,
- zasuwy odcinajace kotnierzowe zeliwne PN 16 z migkkim uszczelnieniem, wyposazone w przediuzacz
trzpienia i skrzynke zeliwna do zasuw oraz zasuwy z kro¢cami PE do zgrzewania.
Skrzynki montowane w trawnikach i terenach nieutwardzonych nalezy wyposazy¢ w pierscien zelbetowy,
przystosowany do zamocowania skrzynki, poziom montazu pierscienia zlicowaé z poziomem gory
skrzynki,
- hydranty ppoz. ¢ 80 mm, montowane na odnogach, poprzedzone zasuwa odcinajaca jw. Polaczenie
hydrantow z przewodem ulicznym zaprojektowano ksztaltkami jak na rys. 5.
Projektowany wodociag w pasie drogi krajowej wykonac¢ nalezy metoda bezwykopowa — przewiertu
sterowanego rurag PE RC. Zgodnie z decyzja GDDKIiA mozliwos$¢ wykonania wykopow istnieje tylko w
miejscach lokalizacji weziow.
Ulozenie przewodow wodociagowych projektuje si¢ na warstwie podsypki zaleznej od poziomu wod
gruntowych i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke pod przewody wodociagowe nalezy dowiez¢.
Posadowienie zasuw zeliwnych projektuje si¢ na blokach betonowych wykonanych z betonu B 15.
Sposdb wykonania blokow pod zasuwy przedstawiono na rys. 9.
Trasy projektowanych wodociagdéw, lokalizacje armatury oraz schematy weztoéw polaczeniowych 1
odgatezien do hydrantow przedstawiono w graficznej czg§ci opracowania. Szczegdlowy wykaz
zastosowanych materialow przedstawiono w zestawieniu elementéw. Po zakonczeniu montazu przewod
wodociagowy nalezy podda¢ probie cisnienia, nastgpnie dezynfekcji oraz plukaniu strumieniem wody
czystej. Proby cisnienia przewodu wodociagowego nalezy prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN/B-
10725:1997 pt. ,,Przewody zewngtrzne, wymagania 1 badania”. W trakcie zasypki wodociagu na calej
jego dlugosci na wysokosci 0,5 m nad przewodem ulozy¢ nalezy folig ostrzegawcza w kolorze niebieskim
z wktadka metalowa.

8.2. Kanalizacja grawitacyjna.
Dhugos$¢ projektowanych kanatéw, objgtych zakresem opracowania wynosza:
0 0,20m L =109,0m

Laczna diugosé projektowanych kanatow sanitarnych objetych zakresem projektu wynosi XL = 109,0m.

Wykonanie kanatéow sanitarnych projektuje si¢ z rur i ksztattek kamionkowych nowej generacji
glazurowanych, taczonych na kielich i uszczelke gumowa — system C. Wytrzymatos¢ rur: 40 kKN/m. Rury
kamionkowe produkowane zgodnie z normg PN EN 295-1:2013-06E. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur
kanalizacyjnych r6znych producentow zastosowane rury powinny spetnia¢ parametry techniczne rur
przyjetych w projekcie 1 posiada¢ niezbgdne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.
Utozenie kanatow sanitarnych projektuje si¢ na podsypce. Grubos¢ i rodzaj podsypki uzalezniona jest od
poziomu wody gruntowej i wynosi:
- 10 cm podsypki wyrownawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaty sanitarne wykona¢ nalezy z materiatow dowiezionych.
Przejs$cie kanalami pod pasem drogi krajowej wykona¢ metoda bezwykopowa — przecisk rura stalowa.
Sposéb prowadzenia przewodu w rurze przeciskowej pokazano na rys. 13.
Na trasie projektowanych kanatow sanitarnych zaprojektowano studnie rewizyjne o srednicy DN1200mm
wg rys. 10. Sposdb wykonania studni omowiono w pkt. 8.3. niniejszego opisu.
Lokalizacjg projektowanego kanatu sanitarnego, lokalizacjg studni rewizyjno-potaczeniowych oraz uktad
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wysokos$ciowy kanatu przedstawiono w graficznej czgs$ci opracowania.

8.3. Studzienki kanalizacyjne.
Zaprojektowano studnie rewizyjne wg rys. 10 o $rednicy 1,2m.

Wykonanie w/w studni rewizyjnych zaprojektowano z prefabrykowanych kregow betonowych do
studni szczelnych, taczonych na felc i uszczelkg gumowa.
Posadowienie studni przyj¢to na prefabrykowanym cokole betonowym.
Do przykrycia studni zaprojektowano pokrywe zelbetowa (posadowiona na pier§cieniu odciazajacym).
Wilaz zeliwny typu cigzkiego klasy D 400 kN osadzony z zastosowaniem pierscieni dystansowych
betonowych o $rednicy wewngtrznej 600mm. Wprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni
zaprojektowano z zastosowaniem pierscieni uszczelniajacych. Zaleca si¢ aby wszystkie otwory pod kanat
glowny 1 podlaczenia wpustow deszczowych wykonane byly w zakladzie producenta prefabrykatow
betonowych.
Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie
abizolem R+P.
Zaprojektowane studnie rewizyjne posiadaja mozliwos¢ kilku centymetrowej regulacji wysokosciowej,
umozliwiajacej dostosowanie wysokosci studni do przyszlej rzednej terenu.

9.0. Odwodnienie wykopow.
Zgodnie z opracowaniem geotechnicznym woda gruntowa na poziomie posadowienia przewodoéw i
kanatow nie wystepuje.

10.0. Wytyczne realizaciji.

10.1. Przygotowanie terenu.

W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegdlowego wytyczenia trasy projektowanych
elementéw wodociagu i kanalizacji liniowej.

Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane.

Przed rozpoczgciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas budowy.

10.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.

W trakcie realizacji nalezy przewidzie¢ rozbiorke nawierzchni utwardzonych na trasie projektowanych
przewoddéw wodociagowych w miejscach realizacji wodociagu metoda wykopu otwartego.

10.3. Wykopy.

Wykopy wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym wykopy prowadzi¢ nalezy recznie.

Do szalowania wykopow uzywa¢ wyprasek zaktadanych poziomo lub szalunkow skrzyniowych.
Wykopy w granicach drogi pod projektowany wodociag wykona¢ tylko w miejscach projektowanych
weztow.

Urobek z wykopow poza pasem drogi krajowej na odktad obok wykopu. Urobek z wykopow w pasie
drogowym nalezy dowiez¢ w miejsce statego sktadowania.

10.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Istniejace uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi przewodami nalezy zabezpieczyC
zgodnie z rys. A, B1, B2, B3, C.

10.5. Uwagi Koncowe.

Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaly
wykonane sieci w okresie od wykonania wtornika do momentu przystapienia do realizacji.

Z uwagi na brak szczegétowych inwentaryzacji wysokos$ciowych istniejacego uzbrojenia w trakcie
realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca rob6t powinien
poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwigzania.

Z uwagi na ciagtos¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed rozpoczgciem robot
powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego) uzbrojenia podziemnego.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
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,»Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Cze¢$¢ I1. Instalacje
sanitarne i przemystowe.”

10.6. Roboty montazowe

Montaz projektowanych przewodow wodociagowych prowadzi¢ nalezy recznie.

Po zakonczeniu robot montazowych przewody wodociagowe poddaé nalezy probie ci§nieniowej. Probe
ci$nienia prowadzi¢ wg ustalen zawartych w PN-/B-10725:1997 pt. ,,Przewody zewnetrzne, wymagania i
badania”.

Montaz przewodow kanalizacyjnych prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych
elementow studni stosowac sprzet mechaniczny 0 odpowiednim udzwigu i wysiegu.

Po zakonczeniu robdt montazowych kanalizacj¢ nalezy podda¢ probie szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,.Budowa i badania
przewodow kanalizacyjnych” oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czg$¢ Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”.

10.7. Zasypka wykopow.
Po wykonaniu kanaty sanitarne do wysokosci 30 cm powyzej géry rurociagéw nalezy zasypac gruntem
przepuszczalnym , prowadzac ja w nastgpujacy sposob:
- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,
- naste¢pnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.
Do dalszej zasypki stosowacé grunt przepuszczalny dowieziony i rodzimy. Prowadzenie zasypki dla
wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegolnych warstw, dla wykopow wykonanych rgcznie — recznie warstwami co 15cm z ich
zageszezeniem. Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r. powinien wynosi¢ min. | =
0,98 i winien by¢ potwierdzony przez uprawniong osobeg.
Umieszczenie urzadzen pod jezdnia nie moze zmniejszy¢ statecznosci 1 nosnosci podioza oraz
nawierzchni drogi.
Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni,
gruzu i innych czg$ci statych, z ubijaniem poszczego6lnych warstw.
Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne.
Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym i dowiezionym w nastepujacych proporcjach:

w pasie drogi krajowej:

0 % grunt rodzimy — 100 % grunt dowieziony.
poza pasem drogi krajoweyj:
50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony.

10.8. Odbudowa nawierzchni utwardzonej.
Po zakonczeniu robot montazowych i ziemnych nalezy odbudowac¢ nawierzchnie utwardzone — zgodnie z
rys. nr 14,
10.9.Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrocenie do stanu
pierwotnego.
10.10. Inwentaryzacja geodezyjna
Nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej zrealizowanych kanatow.
Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie i rzgdne.
Jednoczes$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych 1 odkrytych kolizji.

11.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej nie beda wywieraly ujemnego
wptywu na srodowisko oraz nie naruszajq istniejacego drzewostanu.




