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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej wnetrzowej w budynku garazowym PWiK w
Gajewie, gm. Gizycko, dz. nr 298/3. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

2. WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN CPV

Wspdlny stownik zamoéwien CPV:
CPV - 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Prace powinny by¢ realizowane zgodnie z projektem, przy uzyciu materiatéw i wyrobow
budowlanych odpowiadajgcych normom panstwowym PN, BN posiadajgcych odpowiednie atesty
techniczne, certyfikaty, zgodnie z urzedowymi przepisami i rozporzadzeniami, a w kwestiach
nieuregulowanych polskimi przepisami wtasciwe sg normy i standardy europejskie, w pierwszej
kolejnosci normy DIN i EN, a takze przywotane w dalszym ciggu inne, osobne przepisy.

Materiaty stosowane do wykonania robot powinny zawiera¢ Certyfikat lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, Certyfikat zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniu powinien
znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Materiaty nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych
przed opadami i ujemnymi temperaturami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawstwo robdt objetych projektem wymaga ustanowienia osoby uprawnionej,
sprawujgcej kierownictwo i nadzér. Jednostka projektowa odpowiada za wykonywanie czynnosci
nadzoru autorskiego. W ramach poszczegélnych etapéw prac, zaleca sie dokonywanie odbioru robét
budowlanych zanikajgcych i ulegajgcym zakryciu; odbioréw czesciowych umozliwiajgcych przejsciowe
rozliczenie robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zrealizowany obiekt.
Przekazanie uzytkownikowi do eksploatacji powinno by¢ dokonywane po usunieciu wad i usterek
wymienionych w protokole odbioru kohcowego. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia
inwestorowi gwarancji na wykonane przez siebie prace.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.1. WYMAGANIA OGOLNE

4.1.1. Obowigzki Inwestora
a) Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej.
b) Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w czasie przedstawionym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora programu realizacji inwestycji.
c) Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.1.2. Obowiazki Wykonawcy

a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia
robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy,
Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania roboét - zaakceptowany przez Inwestora.

b) Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robét, plac budowy powinien byc¢
porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

c) Zorganizowanie terenu budowy.

d) Zabezpieczenie dostawy medidw.

e) Ochrona s$rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na
zabezpieczeniach przed:



- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem,
olejem, chemikaliami,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- mozliwoscig powstania pozaru,

- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

f) Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem.

g) Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robét).

h) Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.

i) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.

4.1.3. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniajgcy ich wiadciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robdt.

Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jako$¢ robdot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobdr sprzetu wymaga akceptacii
Inwestora.

4.1.4. Transport

Dobér srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac
odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen
osi pojazdow.

4.1.5. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacjg projektowag, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami
konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdét
wyszczegolnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢é wykonywania wszystkich
rodzajow robét wehodzgceych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych).

4.1.6. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiarow,

- dokumenty badan i oznaczeh laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
Pomiary i wyniki badan powinny byé prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych
przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wedtug wymogow
obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom pahstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania rob6t budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robdt w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem Slepym. Ksiege obmiaru
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prowadzi Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardéw przez Inwestora stanowig podstawe
do obliczen.

4.1.7. Kontrola jakosci robét

Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny
jest Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest
opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét zawierajgcego:
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposéb wykonania robot zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Projekt organizacji robét powinien zawieraé:

- terminy i sposob prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkéw transportu,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz zespotdéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

- sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robdét,

- sposéb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej

ich jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmiczno$ci robdét,

- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,

- wszystkie roboty i materialy powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z

projektantem.
Badania kontrolne - moga byé przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora
wynikdw badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

4.1.8. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych

materiatow. Obmiar rob6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z kosztorysem slepym.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposdb jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robo6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

4.1.9. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okreslenie ich
wartosci technicznej.
Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakohczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.
Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie roboét.
Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz kohcowe rozliczenie finansowe.
Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych
elementow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

4.1.10. Dokumenty do odbioru robét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje projektowg
- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
- Atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych



- Ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru

- Sprawozdanie techniczne

- Dokumentacje powykonawczg

- Operat kalkulacyjny

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robdt,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej
oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

4.1.11. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie
przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robét
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny
wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowg oraz z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.
W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje
sie potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, ze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej -
to roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg
na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdinych
rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego
wykonania robét.

4.2. ROBOTY INSTALACYJNE
4.2.1. Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

4.2.2. Kucie bruzd

- bruzdy nalezy dostosowac do srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku;

- przy ukfadaniu dwdch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka,
aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

- zabrania sie¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposéb ostabiajgcy ich
konstrukcje;

- zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno —
budowlanych.

4.2.3. Uktadanie wiz -tow

- kabel wprowadzony do wytgcznika gtéwnego tablicy TK powinien mie¢ nadwyzke dtugosci niezbednag
do wykonania potgczen. Przewdd neutralny i ochronny powinien by¢ dtuzszy od przewody fazowego;

- zagiecia i tuki w ptaszczyZnie przewodu powinny byc¢ tagodne;

- podtoze do uktadania na nim kabla powinno by¢ gtadkie;

- zabrania sie ukfadania kabla bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi w ztgczach
ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur ochronnych;

4.2.4. Proby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukonczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru.
Z prob montazowych nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokdt. W zakres tych prob wchodzg
nastepujgce czynnosci:
- sprawdzenie trasy wiz



- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych oraz zgodnosci faz
- pomiar rezystancji izolacji
- préba napieciowa izolagji.

4.3. ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE
4.3.1. Wstep

Przedmiotem mniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
montazem prefabrykowanych rozdzielnic, tablic rozdzielczych i ztgcz kablowych zwanych dalej
urzadzeniami elektrycznymi, dostarczanych w catosci lub w zestawach transportowych. Montaz
urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczong wraz z urzadzeniem oraz
wymaganiami zawartymi w niniejszym rozdziale.

Zakres robot objetych ST dotyczy montazu tablic TK, Tgr1, Tgr2

4.3.2. Materiaty

Materiaty do wykonania rozdzielnic okredla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione przez
wykonawce materiaty, dla ktérych, normy PM i BN przewidujg posiadanie swiadectwa jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument a ponadto uzyska¢ akceptacje inwestora przed
wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument na zyczenie inwestora.

Do wykonania rozdzielnie nalezy bezwzglednie, stosowac urzgdzenia rozdzielcze i zabezpieczajace,
posiadajgce znak bezpieczenstwa ,B". Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montazu
powinny mie¢ wewnetrzne potgczenia ochronne.

4.3.3. Technologia i wymagania montazu

Przed przystgpieniem do montazu urzadzeh przykrecanych, nalezy konstrukcje te mocowaé do

podtoza w sposdb podany w dokumentacji. Niezbedne przepusty i kotwy do mocowania oston

przewodow, dowodzgcych do urzgdzeh, zaleca sie mocowac przed montazem tych urzadzen.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w

uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu urzgdzenia nalezy:

- zatozy¢ wkiadki topikowe zgodnie z projektem

- dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych

- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwrdcié uwage na oznakowanie poszczegdlnych
oston.

Kazda skrzynka i przynalezna do niej pokrywa powinny mieé ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy

to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie kazdej skrzynki.

Przed przeprowadzeniem préb montazowych wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce

dokumenty dla zainstalowania urzadzen:

- protokoty préb jakosci wyrobu przeprowadzonych przez wytworcéw lub protokoty odbiorcow

technicznych dokonanych u wytwércy

- dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) lub w przypadku jej braku instrukcje obstugi, schematy i

opisy techniczne aparatury

Witasciwe badania odbiorcze nalezy poprzedzi¢:

- szczegotowymi ogledzinami zamontowanych urzadzeh i uktadéw, sprawdzeniu zgodnosci montazu,

wyposazenia i danych technicznych z dokumentacjg i instrukcjg producenta

- sprawdzeniem poprawnosci potgczen obwoddéw gtéwnych i pomocniczych oraz dziataniami aparatéw

i urzadzen

- usunieciem zauwazonych usterek i brakéw.

Préby odbiorcze urodzen elektrycznych powinni przeprowadzac pracownicy wykonawcy posiadajgcy

specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.

Do badan odbiorczych nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu montazu urzgdzen potwierdzonym przez

wykonawce. O prowadzeniu préb montazowych wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora.

Szczegodtowe wyniki badan, prob i pomiaréw nalezy podac¢ w protokétach.

4.4. INSTALACJE OSWIETLENIOWE, GNIAZD WTYKOWYCH
4.4.1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej o$wietleniowej i gniazd wtykowych w garazowym
PWIK w Gajewie, gm. Gizycko, dz. nr 298/3.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania instalac;ji:

- sitowej

- o$wietleniowej

- gniazd wtykowych 230V



4.4.2. Materiaty

Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej okresla dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione
przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢é zaopatrzone przez producenta w teki dokument, a ponadto uzyskaé
akceptacje inwestora przed wbudowaniem. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

Oswietlenie pomieszczerh budynku nalezy wykonaé przy wykorzystaniu opraw Zzarowych i
Swietlbwkowych ze Swietldbwkami zwyktymi i energooszczednymi. Do zasilania opraw oswietlenia
nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe z zytami miedzianymi o przekroju zyty 1,5 mmz2 i napieciu
izolacji U =750 V

4.4.3. Technologia i wymagania montazu

Ogdle wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inwestora przy
przestrzeganiu ponizszych zasad:

- zapewnienie réwnomiernosci obcigzenia faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie
odbiorcéw 1-fazowych;

- mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych i wylgcznikow w sposdb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia;

- jednakowego potozenia wytgcznikow klawiszowych w catym budynku,

- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowata gory;

- podigczania przewoddéw do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki sposéb, aby przewéd fazowy
dochodzit do lewego bieguna a, przewdd neutralny do prawego bieguna.

Puszki p/t nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposoéb trwaty za pomocg kotkéw
rozporowych lub klejenia. Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich goérna
(zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy
w puszce wycigé wymagang liczbe otworédw dostosowanych do srednicy wprowadzonych przewodow.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potgczeh. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢
gtadkie. Przewody nalezy mocowac¢ do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajgc je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te
przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce, pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki
zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukfadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, a w
taczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

4.4.4. Przygotowanie koncow zyt i fgczenie przewodow

taczenie przewoddw nalezy wykonywaé w sprzecie, osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach, nie
wolno stosowac potgczen skrecanych

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia
Do danego zacisku nalezy przytgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.

Dtugosc¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniac prawidiowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
Kohce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny byé zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami.

4.4.5. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
podtynkowy.

Gniazda wtyczkowe p/t i tgczniki p/t nalezy mocowac w uprzednio zainstalowanych puszkach.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustow za pomocg zigczy
Swiecznikowych.

Dopuszcza sie podtgczenie opraw oswietleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania zigczy
przelotowych.



5. ODBIOR ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy wykonaniu
instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd wtyczkowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badah na budowie w celu wskazania inwestorowi zgodnosci dostarczonych
materiatow i realizowanych robét z dokumentacija projektowg i ST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, mogg by¢ przez inwestora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem
do badan, wykonawca powinien powiadomi¢ inwestora o rodzaju i terminie badan.

Po wykonaniu badania, wykonawca przedstawi na pismie wyniki badan, do akceptacji inwestora.
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac¢ dopiero po stwierdzeniu przez inwestora zatozonej jakosci.

5.1.1. Kontroli jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej i
ST oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentow i uzyska¢ akceptacje inwestora.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

5.1.2. Kontrola jakosci wykonania robét.

Kontrola jakosci wykonania robét podlega zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa, ST,
zaleceniami PN, PBUE i poleceniami inwestora. Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzié¢ proby
montazowe obejmujgce badania i pomiary.

Zakres préb montazowych wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ z inwestorem.

Zakres podstawowych prob montazowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania. Pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzenia
miedzy badang fazg i pozostatymi fazami potgczonymi z przewodem neutralnym lub uziemiajgcym nie
moze by¢ mniejsza od:

- 0,25 M oma dla instalacji 230V

- 0,50 M oma dla instalacji 400 V

Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét.

Po pozytywnym zakohczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:

- punkty Swietlne sg zatgczane zgodnie z zatozonym programem;

- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotgczane do wtasciwych zaciskow.

5.1.3. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne przeprowadza przedstawiciel inwestora w obecnosci wykonawcy robét
instalacyjnych.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oswietleniowe

- utozone rury, listwy i korytka przed wciggnieciem przewodu

- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatow

- instalacja przed zatgczeniem pod napiecie

5.1.4. Odbiér czesciowy

Odbiory czesciowe dotyczg robét ulegajgcych zakryciu. Odbiorom tym podlegaja:

- utozone w listwach, lecz nie przykryte przewody

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem

- inne fragmenty instalacji, ktére bedg niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu
robot montazowych

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny byé wpisane do dziennika budowy. Brak wpisu
nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw i prawidtowosci montazu.

5.1.5. Odbidr koncowy

Do odbioru koncowego wykonanych robét wykonawca powinien przedtozyc¢:

- aktualng dokumentacje powykonawczg

- protokoty prob montazowych oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robét i gotowosci instalacji do
eksploatacji.



5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania przy odbiorze:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.
- rodzaj zastosowanych materiatéw.
- prawidtowos¢ zamontowanych urzgdzen i aparatow.

6. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Oferowane ceny jednostkowe odnoszg sie z zasady do zamontowanych i gotowych do uzytku
elementéw. Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ wszystkie konieczne do realizacji materiaty
pomocnicze. Swiadczenia zleceniobiorcy obejmujg dostawe wigcznie z montazem opisanych
elementow jak réwniez wszystkich czesci zwigzanych i towarzyszacych.

Ceny jednostkowe za roboty obejmuja:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii robot z kosztami zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak rusztowania, pomosty,
bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie tymczasowe, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo ustalone w umowie.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

7. DOKUMENTY FORMALNE

Zestawienie niezbednych dokumentéw (Swiadectw, aprobat i atestéw) wykonawcy bedg gromadzi¢ w
trakcie prac i przedstawig inwestorowi po zakonczeniu prac.
Dokumentacje robét wykonczeniowych stanowia:

- projekt wykonawczy lub budowlano-wykonawczy,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych) zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
r. nr 202. poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z zarzadzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2. poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych. zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, kohcowych i robot zanikajgeych, z zatgczonymi protokdtami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Przepisy zwigzane

Normy

¢ PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

¢ PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenhstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

¢ PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

¢ PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

¢ PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji nn przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami
przy doziemieniach w sieciach WN.

10



PN-IEC 60364-4-443

PN-IEC 60364-4-45

PN-IEC 60364-4-46

PN-IEC 60364-4-47

PN-IEC 60364-4-473

PN-IEC 60364-5-51

PN-IEC 60364-5-52

PN-IEC 60364-5-523

PN-IEC 60364-5-53

PN-IEC 60364-5-534

PN-IEC 60364-5-537

PN-IEC 60364-5-54

PN-IEC 60364-5-61

PN-90/E-93002

PN-EN 60529
PN-IEC 60439

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci
prgdowe dtugotrwate przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed
przepieciami.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie odbiorcze.

Wytgczniki nadprgdowe do instalacji domowych elektrycznych
podobnych.

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.
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