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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zaméwienia.
Nazwa inwestycji: Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitamej w rejonie ul. Moniuszki w Gizycku (rejon Portu Tabat).

Adres inwestycji:  Miejscowosé: Gitycko, ul. Moniuszki

-dz. nr 387/12, 387/14, 541, 543, 615 — obr. 0001 Gizycko.
Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji sp. z 0.0. w Gizycku

ul. Obwodowa 6

11-500 Gizycko.

1.2. Przedmiot i zakres robot.

1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem robdt jest wykonanie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej.

1.2.2. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.

W zakres rob6t budowlanych objetych Inwestycja wehodza:
- budowa sieci kanalizacji sanitamej,

- budowa przepompowni sciekow,

- budowa rurociagu ttocznego,

- budowa zasilania energetycznego przepompowni,

- budowa sieci wodociagowej,

- budowa przylaczy wodociagowych.

1.2.3. Zakres i rodzaj robét specjalistycznych.
Roboty specjalistyczne nie wystgpuja.

1.2.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do prac i robot towarzyszacych 1 tymezasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego,

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczegdlnych obiektow Inwestycii,

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopdw pod jezdniami,

Wszystkie w/w roboty nalezy wykonaé zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznym.
1.2.5. Zestawienie projektowanych obiektow.

Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacja Technicznej podano wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci inwestycji w nizej zamieszczonej tabeli.
Tabela: Zestawienie projektowanych obiektow wraz z podstawowymi wielko$ciami.

Lp. Rodzaj robot ‘ Srednica ‘ Jed- Tlos¢
nostka
1 Kanaly sanitarne i przylacza
Kanaty sanitarne z rur PCV \ 0,6 \ m 45
2 Studzienki kanalizacyjne
Z krggdw | 1200 | szt 1
3 | Odwodnienie
Laczna ilo$¢ godzin pompowania wody - h 174576
4 Nawierzchnie drogowe
Rozbidrka i odbudowa nawierzchni z kostki betonowej -—- m’ 8,25
5 Wodociagi
Przewody wodociggowe z rur zeliwnych sferoidalnych PN 10 100 m 202,0+16,5
Przewody wodociggowe z rur PE 100 RC SDR 11 50 m 13,5
6 | Obiekty
Przepompownia $ciekow Pt 2000 Szt. 1
Studnia zasuw 1500 szt. 1
7 Rurociagi tloczne
Rurociag ttoczny PE 100 RC SDR 11 110 m 206,5

1.3. Zakres dokumentacji projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.
Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa sieci wodociagowej | kanalizacyjnej w Gizycku przy
w ul. Moniuszki w rejonie Portu Tabat, stanowigce zbior wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot.
Ustalenia zawarte w /n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
Tabela: Zestawienie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz. Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji

1 ST-00-00 'Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawey

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — Gizycko, ul. Moniuszki rejon Portu Tabat
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3 ST-0201 Roboty przygotowaweze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — roboty rozbidtkowe

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V

6 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

7 ST-04-02 Wykonanie obiektu liniowego—kanalizacja

8 ST-04-03 \Wykonanie obiektu liniowego —rurociag thoczny

9 ST-04-04 \Wykonanie obiektu kubaturowego — przepompownia $ciekow

10 ST-0501 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

1 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

12 ST-0701 Zasilanie energetyczne przepompowni $cickow

Niezaleznie od postanowien warunkow szezegdlnych normy panstwowe, instrukgje i przepisy wymienione w specyfikacjach beda stosowane przez wykonaweg w
Jjezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji
nie zostaty przywolane.

1.3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowej.

W dokumentacji projektowej zamieszczono: opisy techniczne i  rysunki, przedmiary robot, specyfikacje techniczne opracowane dla catej inwestycji.
Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostgpniona wszystkim
Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob okreslony w warunkach przetargu.

Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcey przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe winna by¢ sprawdzona przez Wykonawcg pod wzgledem
technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwiazan konstrukeyjnych.
‘Wykonawca we wiasnym zakresie w ramach ceny kontraktowej opracuje (bezplatnie) nastgpujaca dokumentacje:

- opracuje w miare potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy,

- opracuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt tymezasowych objazdéw na czas budowy,

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- szczegbtowy program i dokumentacije technologiczna dla robdt obejmujaca: wybdr materialéw, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, kolejnosé
wykonania robot, zakres i metodyke przeprowadzania prob i badan, zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot, zestawienie koniecznych badan
powykonawczych,

- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy,

- instrukcje eksploatacyjne.

1.3.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentoéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci: umowa, pismo akceptujace, oferta
cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot, wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako
stanowiace cze$¢ kontraktu.

‘Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Tub roboty nie beda w pehni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji moga by¢ na nastepujacych warunkach:

1- wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawcg powinny by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie
zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2-podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone przez Inzyniera wpisem do Dziennika Budowy
3- w przypadkach uznanych przez Inzyniera za niezbedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawceg powinny by¢
uzgodnione i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstepstwa od materialéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac pogorszenia warunkow eksploatacyjnych - realizowanej
inwestycji oraz zmnigjszenia jej trwatosci eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Teren objety inwestycja potozony jest w Gizycku, przy ul. Moniuszki w rejonie Portu Tabat i drogi krajowej nr 59.

Uzytkownikami ulic sa:

- GDDKIA 0. Olsztyn i Gmina Gizycko.

Od poszczegodlnych uzytkownikow ulic uzyskano zgody na lokalizacje kanatow w pasie drogowym ulic.

Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastgpujace nawierzchnie ulic: nawierzchnie gruntowe i z kostki betonowej.

Na terenie objgtym inwestycja wystgpuje nastepujace uzbrojenie ulic: wodociagi, gazociagi, kable energetyczne i telefoniczne.

W zwiazku z lokalizacja kanatow w liniach rozgraniczajacych ulic budowa ich odbywac sig bedzie przy wystepujacym ruchu pojazdow i pieszych.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — Gizycko, ul. Moniuszki rejon Portu Tabat
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1.5. Organizacja roboét, przekazanie placu budowy.

‘Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inzyniera.

‘Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposob
zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdlrzedne reperow, wspdlrzedne punktdéw glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w
terenie, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacii Projektowej i jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona interesé6w 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Iub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakeie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

‘Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastegpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiomikéow i ciekdw wodnych pytami fub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietiza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez
Projektanta przed rozpoczgeiem robdt zobowiazany jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

‘Wykonawca bedzie przestizegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkceyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
W przypadku konieczno$ci Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy iuzyskania jego akceptaci,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegodlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,

- uzgodnienia z Zarzadem drog organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy.

‘Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu az
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do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt i odcinkdw.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznoéci od potrzeb i postepu robodt projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Weszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
‘Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest whaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i przejecia robot i odcinkow.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest on wlaczony w ceng kontraktowa.

1.12. Nazwy i kody zamoéwienia wg Wspolnego Slownika Zamoéwien.
Zgodnie z obowigzujacym Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien roboty objgte inwestycja. posiadaja nastepujace kody:

10. DZIAEL ROBOT —45000000-7 — ROBOTY BUDOWLANE
11 gruparobdt—  45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

klasa robot — 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

kategoria robot— 45111000-8 — Roboty w zakresie burzenia , roboty ziemne

kategoria robot— 45111240-2 — Roboty w zakresie odwadniania gruntu

12 grupa robot — 452000009 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej

Kklasa robot— 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

kategoria robot — 452313008 — Roboty budowlane w zakresie wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzenia
Sciekow

kategoria robot — 45231200-7 — Roboty budowlane w zakresie rurociagdow naftowych i gazociagow

kategoria robot — 45232423-3 — Przepompownie $ciekéw

kategoria robot— 452314009 — Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

kategoria robot — 452323108 — Roboty budowlane w zakresie budowwy linii telefonicznych

kategoria robot — 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikoéw

kategoria robot — 452332238 — Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe.

Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktére stuzy¢ maja ujednoliceniu interpretacji tego
okreslenia przez uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze szczegdlowych
specyfikacji technicznych zdefiniowane sq inne dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie wydana przez upowazniona do
tego jednostke,

- certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej osoby (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi,

- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty,

- deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata
techniczna,

- dhugo$¢ kolektora — odlegtos¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi studzienek,

- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych sktadajaca sie z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupehieniami wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji,

- droga —wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,

- droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,

- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawcg na placu budowy zgodnie z wymaganiami art.
45 polskiego Prawa Budowlanego,

- eksfiltracja— przenikanie (ubytek) wod lub Sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu,

- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnoscei produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w
zakresie robot budowlanych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia,

- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o
podmiotach wiadajacych siecia,

- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego,

- Inzynier, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie 1 uprawnienia reprezentujaca na budowie interesy Inwestora. i
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uprawniona do biezacej kontroli jakosci 1 ilosci robot oraz bioraca udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt,

- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty
budowlane,

- jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy calo$¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element shuzacy do $ciekow
deszczowych i opadowych,

- kanalizacja sanitama - kanal stanowiacy catos¢ techniczno — uzytkowa (kanalizacje) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny Iub
technologiczny (pompownia) stuzacy do sciekow sanitamych (bytowych),

- kanat — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow,

- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu,

- kineta—wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeplywu Sciekow,

- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwdch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego,

- kolektor gtéwny — kanal przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatow bocznych oraz zbiorezych i odprowadzenia ich do oczyszczalni lub odbiomika,

- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow,

- kolektor nieprzetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtiznej mniejszej niz 1 m,

- kolektor przetazowy — kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m,

- kolektor thoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow,

- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania SciekOw z co najmniej dwdch kanatow bocznych,

- komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnoéci eksploatacyjnych,

- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
wykonywanych Robot w formie wyliczen  szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera,

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena
jakosci 1 prob zwiazanych z ocena jako$ci materiatdw oraz robot,

- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez
Inzyniera,

- nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na  podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne
warunki dla ruchu,

- niveleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni i innych elementow
inwestycji,

- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej
(CENELEC) jako , standardy europejskie (EN)” Tub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji,

- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu publicznego na okres budowy,

- Obmiar robdt — pomiar wykonywanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikagji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem,

- odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,

- ogrodzenie —uktad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0séb  Nieupowaznionych,

- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i kizewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze,

- plyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajaca komore robocza,

- podtoze —grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub do glebokosci przemarzania,

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania $ciekow lub
Wody Z poziomu nizszego na wyzszy,

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej,

- przecisk — bezodkrywkowa metoda podziemnego umiejscowienia odcinka przewodu technologicznego (kolektora, przewodu cisnieniowego, kabla lub innego) z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu w linii prostej,

- przedmiar robot (wykaz cen) —wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania,

- przejeeie czesei robdt (odbidr czgsciowy) — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanych prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktdry jest traktowany jako ,,odbidr koncowy”,

- przejeeie gotowego obiektu budowlanego (odbidr gotowego obiektu budowlanego) — formalna nazwa czynnosci, zwianych tez ,,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe 0sob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie pehniaca funkgji InZyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika Budowy
faktu zakonczenia robdt budowlanych, facznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy, wykorzystywanych placow oraz przygotowaniu przez
niego dokumentacji powykonawczej,

- przekroczenie podziemne — ukfad konstrukeyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace
wyeliminowaniu szkodliwego oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow bezpieczenstwa,

- przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie, budynek, kolej rurociag itp.,

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizagj,

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt,

- przewiert sterowany — bezodkrywkowa metoda wykonania dhugiego odcinka przewodu liniowego z wykorzystaniem spegjalistycznego sprzetu po famane;j trasie,
- przykanalik (przylacze kanalizacyjne) — kanat przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej z siecia zewngtzna,

- rejestr obmiardw — oznacza ksiazke obmiardw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje si¢ wszelkie potwierdzenia ilosci niezwlocznie po ich dokonaniu,
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- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania i przywrocenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadnia budowlanego,

- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogéw jakoSciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalania robot,

- 16w — urzadzenie stuzace odwodnieniu terenu w formie rowdw otwartych,

- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obciazen zewngtiznych i do zabezpieczenia przewodu przy przejiciach
pod przeszkoda terenowa,

- rura ostonowa — przewodd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych wewnatrz ktdrego umieszezony jest przewdd instalacyjny,

- rura przeciskowa lub przewiertowa — przewdd rurowy stalowy shuzacy do bezwykopowego utozenia w nim przewodu instalacyjnego pod przeszkoda,

- rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot,

- sie¢ kanalizacyjna sanitama — uktad przewoddw kanalizacyjnych znajdujacych sig poza budynkami shuzacy do odprowadzenia sciekow do oczyszczalni $ciekow
lub innego odbiomika,

- skizyzowania — miejsce przecigcia sig rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia,

- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana komory roboczej,

- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow,

- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na rdznej wysokosci, w ktorej Scieki opadowe lub bytowe spadaja bezposrednio na
dno studzienki lub poprzez zewngtrzny odciazajacy przewdd pionowy,

- studzienka potaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow  doplywowych wjeden kanat odptywowy,

- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych,

- studzienka Sciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu,

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komore robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej,

- Slepy Kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych , umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych,

- wodociag — przewdd stanowiacy catosé techniczno — uzytkowa albo jego czgs$¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny przeznaczony do
transportu wody pitnej,

- Wspdlny Stownik Zamdwien —jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych,

- Wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu wody lub Sciekéw z poziomu nizszego
nawyzszy,

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb (w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych) wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa,

- zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos¢ konstrukeyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych; zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona
budowli lub jej elementu,

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona
przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie udzielonym petnomocnictwem,

- zasilanie pompowni w energi¢ elektryczna — zewnetrzna i wewngetrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca
przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni,

- zasuwa — urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane na sieciach.

2.0. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne.

2.1.1. Wymagania ogdlne dotyczace wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materialy musza by¢ w gatunkach na biezaco
produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy i urzadzenia, ktorych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa certyfikaty
bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione.

‘Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z
Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialow majacych kontakt z woda do picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie
wytyczne projektowania, akceptacjg otrzyma rowniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardow miedzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w ninigjszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do dostarczenia dowodéw potwierdzajacych
powyzsza zgodno$¢. Akceeptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w
ninigjszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia angielskich i polskich thumaczen dokumentow zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

2.1.2. Zrodta uzyskania materiatow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie skladania oferty Wykonawca poda nazwe producentéw, od ktorych proponuje zakupi¢ materialy,
surowce 1 urzadzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm
producentow pozostatych materiatow i wyposazenia, od ktorych proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie
Ztozy zamowien w jakikolwiek firmie bez wezesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spehniaja
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.
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2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

‘Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek Zrodet migjscowych wiaczajac w to
rodta wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zzrodta.

‘Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekeji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

\Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do rob6t.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do robot
sktadowane na odklad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.
Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materialéw w stosunku do listy dotaczonej do oferty, to winien powiadomi¢ Inzyniera o
sugerowanych zmianach, uzyska¢ jego akceptacjg oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwomnie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceeptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcjg wytwomi beda zachowane nastgpujace warunki:

- Inzynier bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawey oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekci,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa si¢ produkeja materiatdw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 whasciwos$é do robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane W trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegotowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementow konstrukcyjnych
do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii Inzyniera sa nieodpowiedniej jakosci, to
Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego, zatwierdzonego zrodla. Wykonawca bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych
kosztow zwiazanych z dostarczeniem takich materialow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesh
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sig uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Wykonawca.

2.7. Terminy dostaw.
Wykonawca zadba o to, aby dostawca catego sprzetu i materialéw byta zharmonizowana z postgpem robot i zamowienia z wyprzedzeniem gwarantujacym
terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzgtu i materiatdw beda odpowiedzialni przed wykonawca, a ich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.
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3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach
Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnod¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

‘Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, \Wykonawca
powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktore beda okreslone w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna
niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych
lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzgtu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie materiakow/sprzetu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

‘Wykonawtca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beda dopuszezone do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatow na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu i wysiegu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcg z Inzynierem.

Do zatadunku i wyladunku materialéw na srodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

‘Wykonawtca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inzyniera.
Roboty zostana przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez whasciwie wykwalifikowanych robotnikow, a takze w pelnej zgodnosci z
rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacja Techniczna,.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu popetnionego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonaweg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Cechy materiatéw i elementdw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akeeptacii lub odrzucenia materialow i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeie, dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozizuty normalnie wystgpujace przy produkgji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w petni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegbtow projektow i Wykonawea winien to wzia¢ pod uwagg przy
planowaniu budowy, realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupehien lub interpretacii.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
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5.2. Roboty rozbidrkowe.
Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbidrkowych obiektow wymagajacych wydania decyzji przez wiasciwy organ.

5.3. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robot i odcinkow. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego robét i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i postgpu robdt opracuje w formie szkicow projekt

zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac posiadany sprzet i zaplecze budowy.
W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie roéwniez organizacja ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miarg potrzeb Wykonawca dla whasnych potrzeb, na Zadanie Inwestora ub Inzyniera w celu zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej
kontraktem opracuje projekt organizacji robot uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdinych robét i dostawy niezbednych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.

Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.
5.7. Czynnosci geodezyjne na budowie.
‘Wykonawca zapewni wykonanie czynnosci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodete oraz jego wspdtpracg z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.
Po wykonaniu robdt wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy
stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-bhp,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementdw robot,
- system (Sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego tub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
- proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;
b) cz¢s¢ szezegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robot,
- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami
certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

6.2.1. Warunki ogdlne kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania
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jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robdt z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna
legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych wrzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstizyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez \Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jakosci dla materiatdw i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym calos$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).

Materialy, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwiazane z wykonaniem prac bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisow, o ile
szczegbtowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyrdb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z jednym z trzech nastgpujacych dokumentow
odniesienia:

- Z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa,

- z whasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

- 7 Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktdrego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktdrego wiasciwosci uzytkowe (odnoszace sig od
wymagan podstawowych) roznia si¢ istotnie od wiasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodnoé¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenistwa—na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa.

Wykaz wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okre$la: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z 17 .11. 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016. Poz. 1966.),

- certyfikacji zgodnosci — na wyrdb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma lub Certyfikat Zgodnosci z Aprobata Techniczna,

- deklaracja zgodnosci producenta — na podstawie Ustawy z dnia 30-08-2002 o ocenie systemu zgodnosci. z31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci.

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz
wyroby wytwarzane i stosowane wedlug tradycyjnie uznanej sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatno$ci atestacji oraz ich znakowania.

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materialy i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegdtowymi. Materialy i surowce nie objete polskimi
normami beda reprezentowaly najwyzsza jako$¢ w swojej klasie.

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.
Sprawdzenie wykonanych robét pod wzgledem zgodnosci wymiardw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegélnosci PN- 1ISO 3443-8:1994
Normy przywotane
PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.
PN- 1SO —3443-7:1994 - Tolerancje w budownictwie Ogdlne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci

wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna
PN- 1SO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarow w budownictwie.
PN-1SO—3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartoci stosowane do

wyznaczania tolerancji.
PN- ISO—7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktow pomiarowych

PN- ISO—7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiardw budynkow i elementéw budowlanych.

Metody i przytzady.
6.2.4. Warunki eksploatacyjne.
Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga
wystepowa¢ na miejscu budowy. Wykonawca moze zalktadac, ze warunki te beda si¢ miesci¢ w nastgpujacych granicach:
- temperatura -0d 0do +35°C
- wilgotnos¢ -0d0do 95 %
- cisnienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badar.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, 0 ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
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Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiego$ badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akeeptacji Inzyniera.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez
niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dila celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Na Zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza wagpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy
nie zostang przez Wykonawcg usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb przez niego
zaakeeptowany.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtomych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty:

- dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw 1 dokumentdw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - W odniesieniu do wyrobow
nieobjetych certyfikacja okreslona w lit. a, majacych istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

- ozaczone znakowaniem CE, dla ktdrych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- dopuszczone do jednostkowego stosowania W obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedhug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacja oraz z
przepisami i obowiazujacymi normami,

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz
wykonane 1 zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawcg zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy
Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezeg6inych elementow robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot, przejecia czesci robot 1 przejecia robot i
odcinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiardw.

Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodno$ci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan
Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencjg na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dhugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, rtéwniez na nosnikach elektronicznych.
InZzynier oraz zamawiajacy beda mieli prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

‘Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg instrukgji Inzyniera na pismie.

Korekta ewentualnych bledéw lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akeeptacji Inzyniera po porozumieniu z
Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesieeznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub innym w czasie okreslonym w
kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow.

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot i zainstalowanego sprzgtu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dlugodci 1 odlegtoéci pomigdzy wyszezegdnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej podawane beda w [m], powierzchnie w
[, a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w [m]
jako dhugo$é pomnozona przez sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m?] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony po zageszczeniu.
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Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakeeptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i beda podstawa do wystawienia faktury za roboty za dany miesiac chyba ze kontrakt stanowi inaczej.
Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsci robot lub przejeciem robdt i odcinkow, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
migjsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.0. PRZEJECIE ROBOT.

8.1. Rodzaje przejecia robét.

W zalezmosci od ustalen odpowiednich Specyfikacii Technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- przejecie instalacji 1 urzadzen technicznych,

- przejecie czgsci robot,

- przejecie robot i odcinkow,

- przejecie koncowe Robot,

- przejecie robdt po okresie rekojmi,- przejecie ostateczne — pogwarancyjne,

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot.

Przejecia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesei robot do przejecia zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie
przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakod¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszczegolnych instalacji w potaczeniu z urzadzeniami technicznymi wykonanymi
zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot”.

8.4. Przejecie czesci robot.

Przejecie czesci robdt polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Przejecie czesci robdt dokonuje si¢ wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czedci robdt ma na celu przejecie do eksploataci przez Zamawiajacego czesci wybudowanej inwestycii liniowej bez
oczekiwania na zakonczenie Calosci inwestycji. Przyjmuje sig, ze do przejecia czgsci robot zgtaszane moga byc¢ catkowicie wykonane sieci:

- dtugodci nie krotszej niz diugos¢ ulicy, w ktorej bylty wybudowane, pod warunkiem, Ze sa potaczone z czynnymi odcinkami tych sieci,

- Wykopy zostaty zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podioza pod chodniki i jezdnie),

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni.

8.5. Przejecie robét i odcinkéw.

Przejeciu robét i odcinkéw podlegaja catkowicie zakonczone poszezegdlne odcinki robdt. Przejecie robot 1 odeinkéw polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do przejecia robot i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robdt i odcinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.11.

Przejecie 1obdt i odeinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, robdt uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin przejecia robot i odcinkow.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
Inzynier dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — Gizycko, ul. Moniuszki rejon Portu Tabat



17
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

8.6. Rozruch technologiczny.
Zakres robot nie wymaga rozruchu technologicznego.

8.7. Przejecie konicowe robét.

Przejecie koncowe robot przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Przejecia koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokét przejecia
robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usunigeia przez Wykonawceg”

W czasie przejecia koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i poprawkowych a takze z wynikami odbiorow i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin koncowego przejecia robot.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna (z uwzglednieniem tolerangji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwatod¢, Komisja dokona potracen,
oceniajac pomnigjszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych wumowie lub kontrakcie.

8.8. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu zorganizuje ,przejecie robdt po okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania
nastgpujacych dokumentow:

-umowy 0 wykonaniu rob6t budowlanych,

- protokotu koncowego przejecia obiektu,

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koficowego przejecia obiektu (jezeli byly zgloszone wady),

- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi 1 potwierdzenia usunigeia tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci przejecia.

8.9. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze
po okresie rekojmi lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane w sklad Dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego na ktory uzyskano pozwolenie na budowe wchodza migdzy
innymi:
- pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,
- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,
- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktdre zostaty wiaczone w trakcie budowy,
- dziennik montazu (rozbiorki ) - jezeli byt prowadzony,
- protokoty odbioréw etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- protokoty odbioru czgsciowych i konicowych,
- geodezyjna inwentaryzacjg powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli zachodzi potrzeba i Projektanta,
- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,
- oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonawca,
- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materialow i urzadzen,
- karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
- instrukgje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub dokumentow, to powinny by¢ wiaczone
do dokumentacji powykonawczej.

8.11. Dokumenty do przejecia roboét i odcinkow.

Podstawowym dokumentem do przejecia robét i odcinkow jest protokot przejecia robot i odcinkow sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robét i odcinkéw Wykonawea jest zobowiazany przygotowad nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, 0
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze terendw z ktorych korzystat Wykonaweca,

- dokumentacje powykonawcza — tj, dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

- protokoty odbiorow czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia
Jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia

Sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej — Gizycko, ul. Moniuszki rejon Portu Tabat



18
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00-00

Jakosci,

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw — odbioru, wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- instrukcje eksploatacyjne,

- protokoly odbioru kabli energetycznych, elektrycznych podpisane przez przedstawicieli Zakiadu Energetycznego i protokoly z montazu licznikow energii
elektrycznej na pompowniach sciekow.

W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Inzynier w porozumieniu z
‘Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robot i odeinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.12. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy przejeciu robot i odcinkdw oraz
zaistniatych w Okresie Zgtaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.11. “Przejecie Robot i
Odcinkow”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCL

Wykonawca uwzgledniajac wszystkie wymogi, o ktorych mowa w ST i dokumentacji projektowej, w cenie ryczaltowej brutto, musi ujaé wszystkie koszty
niezbedne do prawidlowego 1 kompletnego wykonania przedmiotu zamowienia.

Podstawa skalkulowania ceny przez Wykonawcow za przedmiot zamowienia ma by¢ przedmiar robot opracowany przez WykonawcOw w oparciu o
dokumentacje projektowa, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Zataczony przedmiar robodt, nie stanowi jedynej podstawy
przygotowania oferty cenowej i nalezy go traktowac jako material pomocniczy. Podstawa wyliczenia ceny powinna by¢ oparta na rachunku ekonomicznym
kalkulacja whasna Wykonawcy. Oznacza to, ze Wykonawca sporzadza przedmiar wg wiasnego uznania i dokonuje calosciowej wyceny przedmiotu zamowienia
obejmujacej roboty okreslone w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych i w przedmiarze robot, na wiasna
odpowiedzialno$¢ i ryzyko. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej Tub w specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych lub w przedmiarze robot, Wykonawca winien zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, zwrdcic si¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie.

Cena ryczaltowa brutto musi obejmowac wszystkie koszty niezbedne do prawidlowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamoéwienia, facznie z
obowigzujacymi podatkami i optatami oraz z innymi elementami cenotworczymi, ewentualnymi znizkami 1 upustami zaproponowanymi przez Wykonawcg,
wiacznie z kosztami wtasnymi wykonawcy, jak rowniez jego ewentualnych podwykonawcow. Ustalenie prawidtowej stawki podatku VAT/podatku akcyzowego,
zgodnej z obowiazujacymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ushug/podatku akcyzowym, nalezy do Wykonawcy.

Cena ryczaltowa musi zawiera¢ rowniez wszelkie koszty robot i materiatow budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentagji przetargowej, niezbednych do
wykonania prac budowlanych objgtych zaméwieniem, wynikajacych z wymogdw sztuki budowlane;j i przepisdw prawa budowlanego.

Ponadto cena musi zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z utrzymaniem placu budowy oraz prowadzenia robdt budowlanych.

Cena musi rowniez uwzglednia¢ koszty wykonania dokumentacji powykonawczej.

Cena ryczaltowa brutto musi uwzglednia¢ rowniez koszt wszystkich prac towarzyszacych i tymczasowych, w tym:

- koszt zabezpieczen wynikajacych z BHP i ppoz., koszt robot rozbidrkowych oraz koszty zwiazane z wszelkimi pracami porzadkowymi dotyczacymi zakonczenia
przedmiotu zamdwienia,

- koszt przeprowadzenia wszelkich prob, sprawdzen 1 odbiorow, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,

- koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej,

- koszt wywozu ziemi 1 odpaddw oraz ich utylizacje, itp.,

- ewentualne oplaty za zajecie pasa drogowego, odtworzenia nawierzchni drog, chodnikow itp., wraz z kosztami uzyskania niezbednych decyzji,

- inne koszty niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Roboty ujete w dokumentacji przetargowej, a nie ujgte w cenie ryczattowej brutto nie beda traktowane jako roboty dodatkowe i nie beda finansowane przez
Zamawiajacego. W przypadku pominiecia przez Wykonawcg przy sporzadzaniu oferty jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych lub zasygnalizowanych w
dokumentacji przetargowej i ich nie ujecia w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenie z
powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci roszezenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Zaproponowana przez Wykonawceg cena jest ceng ostateczna i nie moze ulec zmianie. Wykonawca winien dokona¢ doktadnego rozeznania i skalkulowac ceng w
sposob szczegolnie rzetelny, uwzgledniajacy wszystkie rodzaje i skladniki kosztow.

Cena ryczaltowa brutto i wartosci musza by¢ wyrazone w zlotych polskich (PLN) niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementow, z zaokragleniem do dwoch
miejsc po przecinku. W zotych polskich beda rowniez prowadzone rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej.

Jednostka autorska dokumentacii projektowej jest:

Przedsigbiorstwo Projektowo —Handlowe Gamma- Projekt Mariusz Piotr Burakowski
Adres : 18-106 Niewodnica Koscielna, ul. Swierkowa 4
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10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
Wyszczegolnienie dokumentacji

Projekt budowlany — Kanalizacja sanitarma w pasie drogi krajowej
Projekt budowlany— Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitamej poza DK 59
Projekt wykonawczy

Przedmiar robét - branza sanitama

Kosztorys inwestorski —branza sanitama

Projekt wykonawczy — Zasilanie energetyczne przepompowni
Przedmiar rob6t — branza elektryczna

Kosztorys inwestorski —branza elektryczna

Specyfikacje techniczne

10 Badania geotechniczne

11 Dokumentacja techniczna w formacie cyfrowym na nosniku CD

©|o|~|ofa| ||l E

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowej wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji Technicznych.
Zestawienie Specyfikacji Technicznych zamieszczono w nizej podanej tabeli.

Poz. Kodyfikacja Tresé specyfikaci

1 ST-00-00 ‘Wymagania ogolne

2 ST-01-01 Zaplecze wykonawcy

3 ST-02-01 Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-02-02 Roboty przygotowawcze — roboty rozbiorkowe

5 ST-03-01 Roboty ziemne —wykopy i zasypy w gruntach kategorii 1do V/
6 ST-04-01 \Wykonanie obiektu liniowego —wodociag

7 ST-04-02 \Wykonanie obiektu liniowego — kanalizacja

8 ST-04-03 \Wykonanie obiektu liniowego — rurociag thoczny

9 ST-04-04 \Wykonanie obiektu kubaturowego — przepompownia $ciekoéw
10 ST0501 Zabezpieczenie istnigjacego uzbrojenia podziemnego

1 ST-06-01 Odbudowa nawierzchni drogowych

12 ST07-01 Zasilanie energetyczne przepompowni sciekow

10.2. Normy i akty prawne.

1. Ustawa - Prawo zamowien publicznych

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wizesnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. poz. 2072 z pozn. zm.)

3. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z pdzn. zm.)

4. Ustawa 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu Sciekéw

5. Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (z pdzn. zm.)

6. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (z pézn. zm.)

7. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 . (z pézn. zm.)

8. Ustawa 0 normalizacji z dnia 12 wrze$nia 2002 roku (z pézn. zm.).

9. Ustawa o systemie oceny zgodnosci z dnia 30 sierpnia 2002 r. (z pézn. zm.)

10. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (z pézn. zm.)

11. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (z p6zn. zm.)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow z
dnia 7 czerwea 2010 . (Dz.U. Nr 109, poz. 719)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych z dnia 24 lipca
2009r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1030)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami)

15. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno -
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie z dnia 11 wrzesnia 2014 r. (Dz.U. 22014 1.
poz. 1278)

17. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 . (z pozn. zm.)

18. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pézn. zm.)

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401).

20. Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej I Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz. U. nr 7 poz. 30).

21. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziemika 1993 r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploataci,
remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. nr 96 poz. 437),

22. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow 1 warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz.U. nr 71 poz. 649 z pozn. zm.)

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie sposobow 1 warunkow bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest,

24. Rozporzadzenie ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyrobow zawierajacych azbest oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktorych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.
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25. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i

kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572)
26. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 1.

Autor:
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